
OBRA: CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

No. DESCRIPCION DEL ITEM UND.

1 INSTALACION DE FAENAS GBL

2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LETRERO DE OBRAS GBL.

3 REPLANTEO GENERAL (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES) GBL

4 EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO  (MANUAL) M3.

5 CIMIENTO CORRIDO M3.

6 IMPERMEABILIZACION DE LA VIGA DE FUNDACION ML.

7 EXCAVACION DE ZAPATAS  (SUELO SEMIDURO) M3.

8 ZAPATAS Hº Aº M3.

9 CONTRAFUERTE DE Hº Aº M3.

10 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL M3.

11 COLUMNAS  DE Hº Aº  (1:2:3) M3.

12 VIGAS DE Hº Aº M3.

13 ESCALERA  DE Hº Aº M3.

14 LOSA ALIVIANADA (C/PLASTOFORM) M2.

15 LOSA CASETONADA M2.

16 MURO DE LADRILLO 6 HUECOS M2.

17 MURO (AISLANTE ACUSTICO FONOABSORBENTE) M2.

18 CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO (EXTERIOR E INTERIOR) M2.

19 CUBIERTA DE LOSA ALIVIANADA M2.

20 CUBIERTA DE CALAMINA CANALIZADA CON ESTRUCTURA METALICA M2.

21 CUBIERTA DE POLICARBONATO (CUPULA) M2.

22 COLOCADO DE TRAGALUCES M2.

23 INSTALACION DE PANELES SOLARES M2.

24 CIELO FALSO DE PLACAS FONOABSORVENTES M2.

25 CIELO FALSO DE PLACAS M2.

26 REVOQUE CIELO  RASO S/LOSA M2.

27 REVOQUE DE MORTERO SOBRE LADRILLO (EXTERIOR) M2.

28 REVESTIMIENTO DE AZULEJO (BAÑOS) M2.

29 PISO ALFONBRADO (SALA DE ESPECTACULOS) M2.

30 PISO DE LADRILLO CERAMICO  ( EXTERIOR) M2.

31 GRADAS DE H°C°  1:2:3  50% PD. C/ REVESTIMIENTO DE  CEMENTO M3.

32 RAMPA DE ACCESO Hº Cº M3.

33 PISO DE CERAMICA  (INTERIOR) M2.

34 ZOCALO DE CERAMICA ML.

35 VENTANAS DE ALUMINO M2.

36 VIDRIOS TEMPLADO E=10 MM M2.

37 VENTANAS ACUSTICA CON DOBLE CRISTAL M2.

38 PUERTAS DE MADERA TIPO TABLERO M2.

39 PUERTAS ACUSTICAS (SOLO AULAS) M2

40 PANTALLA FLUORESCENTE 4 X 20 W PTO.

41 PANTALLA FLUORESCENTE 1 X 20 W PTO.

42 SPOT EMPOTRADO FLUORESCENTE 25 W PTO.

43 SPOT EMPOTRADO FLUORESCENTE 16 W PTO.

ITEMS



OBRA: CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

No. DESCRIPCION DEL ITEM UND.

ITEMS

44 PROYECTOR DE PARED 36 W PTO.

45 PROV. Y TENDIDO  TUBERIA PVC    D = 1/2" ML.

46 PROV. Y TENDIDO TUBERIA SANITARIA PVC D = 2" ML.

47 PROV. Y TENDIDO TUBERIA SANITARIA PVC D = 4" ML.

48 LAVAPLATOS AF Y AC (1 DEPOS. - 1 FREGADERO) PZA.

49 INODORO TANQUE BAJO PZA.

50 URINARIO PZA.

51 DUCHA PZA.

52 LAVAMANO PZA.

53 CAMARA DE INSPECCION CON LADRILLO PZA.

54 TANQUE DE ALMACENAMIENTE PARA AGUA DE LLUVIA (Hº Aº) 20  m³ M3.

55 TANQUE DE AGUA RECICLADA  (Hº Aº) 10 m³ M3.

56 BARANDA METALICA ML.

57 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL DE AREA VERDE Y ESTACIONAMIENTO GBL.

58 ESTACIONAMIENTO DE ADOQUINES M2

59 PISO DE PIEDRA LAJA ( EXTERIOR) M2.

60 FUENTE PZA

61 ESPEJOS DE AGUA M2.

62 CORDON P/ACERA DE Hº 20 X 40 CM ML.

63 ACERA DE CEMENTO ENLUCIDO FINO MÁS EMPEDRADO M2.

64 BANCAS DE LADRILLO 21 HUECOS M2

65 AREA VERDE  EN JARDINES (TEPE) M2.

66 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto

1

gbl 1 1,00 1,00
2

gbl 1 1,00 1,00
3

gbl 1 1,00 1,00
4

A m³ 20,00 0,20 0,50 1 2,00 2,00

B m³ 4,20 0,20 0,50 1 0,42 0,42

C m³ 39,00 0,20 0,50 1 3,90 3,90

D m³ 32,00 0,20 0,50 1 3,20 3,20

D" m³ 5,00 0,20 0,50 1 0,50 0,50

E m³ 48,00 0,20 0,50 1 4,80 4,80

F m³ 29,50 0,20 0,50 1 2,95 2,95

G m³ 12,00 0,20 0,50 1 1,20 1,20

H m³ 15,00 0,20 0,50 1 1,50 1,50

I m³ 20,00 0,20 0,50 1 2,00 2,00

J m³ 5,00 0,20 0,50 1 0,50 0,50

K m³ 12,50 0,20 0,50 1 1,25 1,25

L m³ 4,50 0,20 0,50 1 0,45 0,45

M m³ 6,00 0,20 0,30 1 0,36 0,36

N m³ 7,00 0,20 0,30 1 0,42 0,42

P m³ 9,00 0,20 0,30 1 0,54 0,54

J1 m³ 14,00 0,20 0,30 1 0,84 0,84

L1 m³ 24,00 0,20 0,30 1 1,44 1,44

.1 m³ 98,00 0,20 0,30 1 5,88 5,88

.2 m³ 81,00 0,20 0,30 1 4,86 4,86

.3 VESTIBULO m³ 60,00 0,20 0,30 1 3,60 3,60

.4 resto m³ 106,00 0,20 0,30 1 6,36 6,36

.5 m³ 50,00 0,20 0,30 1 3,00 3,00

.6 m³ 60,00 0,20 0,30 1 3,60 3,60

.7 m³ 71,00 0,20 0,30 1 4,26 4,26

.8 m³ 39,50 0,20 0,30 1 2,37 2,37

.9 m³ 72,00 0,20 0,30 1 4,32 4,32

.10 m³ 46,00 0,20 0,30 1 2,76 2,76

.11 m³ 19,50 0,20 0,30 1 1,17 1,17

.12 m³ 44,00 0,20 0,30 1 2,64 2,64

.13 m³ 69,00 0,20 0,30 1 4,14 4,14

.14 m³ 10,00 0,20 0,30 1 0,60 0,60

.15 m³ 21,00 0,20 0,30 1 1,26 1,26

.16 m³ 10,00 0,20 0,30 1 0,60 0,60

.17 m³ 103,00 0,20 0,30 1 6,18 6,18

85,87
5

A m³ 20,00 0,20 0,50 1 2,00 2,00

B m³ 4,20 0,20 0,50 1 0,42 0,42

C m³ 39,00 0,20 1 0,00 0,00

D m³ 32,00 0,20 0,50 1 3,20 3,20

D" m³ 5,00 0,20 0,50 1 0,50 0,50

E m³ 48,00 0,20 0,50 1 4,80 4,80

F m³ 29,50 0,20 0,50 1 2,95 2,95

G m³ 12,00 0,20 0,50 1 1,20 1,20

H m³ 15,00 0,20 0,50 1 1,50 1,50

I m³ 20,00 0,20 0,50 1 2,00 2,00

J m³ 5,00 0,20 0,50 1 0,50 0,50

K m³ 12,50 0,20 0,50 1 1,25 1,25

L m³ 4,50 0,20 0,50 1 0,45 0,45

M m³ 6,00 0,20 0,30 1 0,36 0,36

N m³ 7,00 0,20 0,30 1 0,42 0,42

P m³ 9,00 0,20 0,30 1 0,54 0,54

J1 m³ 14,00 0,20 0,30 1 0,84 0,84

L1 m³ 24,00 0,20 0,30 1 1,44 1,44

.1 m³ 98,00 0,20 0,30 1 5,88 5,88

.2 m³ 81,00 0,20 0,30 1 4,86 4,86

INSTALACION DE FAENAS

Total

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LETRERO DE OBRAS

REPLANTEO GENERAL (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)

EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO  (MANUAL)

Nº Item Actividad Unidad
Dimensiones (m)

Nº veces Parcial

CIMIENTO CORRIDO



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

.3 VESTIBULO m³ 60,00 0,20 0,30 1 3,60 3,60

.4 resto m³ 106,00 0,20 0,30 1 6,36 6,36

.5 m³ 50,00 0,20 0,30 1 3,00 3,00

.6 m³ 60,00 0,20 0,30 1 3,60 3,60

.7 m³ 71,00 0,20 0,30 1 4,26 4,26

.8 m³ 39,50 0,20 0,30 1 2,37 2,37

.9 m³ 72,00 0,20 0,30 1 4,32 4,32

.10 m³ 46,00 0,20 0,30 1 2,76 2,76

.11 m³ 19,50 0,20 0,30 1 1,17 1,17

.12 m³ 44,00 0,20 0,30 1 2,64 2,64

.13 m³ 69,00 0,20 0,30 1 4,14 4,14

.14 m³ 10,00 0,20 0,30 1 0,60 0,60

.15 m³ 21,00 0,20 0,30 1 1,26 1,26

.16 m³ 10,00 0,20 0,30 1 0,60 0,60

.17 m³ 103,00 0,20 0,30 1 6,18 6,18

81,97
6

A ml 20,00 1 20,00 20,00

B ml 4,20 1 4,20 4,20

C ml 39,00 1 39,00 39,00

D ml 32,00 1 32,00 32,00

D" ml 5,00 1 5,00 5,00

E ml 48,00 1 48,00 48,00

F ml 29,50 1 29,50 29,50

G ml 12,00 1 12,00 12,00

H ml 15,00 1 15,00 15,00

I ml 20,00 1 20,00 20,00

J ml 5,00 1 5,00 5,00

K ml 12,50 1 12,50 12,50

L ml 4,50 1 4,50 4,50

M ml 6,00 1 6,00 6,00

N ml 7,00 1 7,00 7,00

P ml 9,00 1 9,00 9,00

J1 ml 14,00 1 14,00 14,00

L1 ml 24,00 1 24,00 24,00

.1 ml 98,00 1 98,00 98,00

.2 ml 81,00 1 81,00 81,00

.3 VESTIBULO ml 60,00 1 60,00 60,00

.4 resto ml 106,00 1 106,00 106,00

.5 ml 50,00 1 50,00 50,00

.6 ml 60,00 1 60,00 60,00

.7 ml 71,00 1 71,00 71,00

.8 ml 39,50 1 39,50 39,50

.9 ml 72,00 1 72,00 72,00

.10 ml 46,00 1 46,00 46,00

.11 ml 19,50 1 19,50 19,50

.12 ml 44,00 1 44,00 44,00

.13 ml 69,00 1 69,00 69,00

.14 ml 10,00 1 10,00 10,00

.15 ml 21,00 1 21,00 21,00

.16 ml 10,00 1 10,00 10,00

.17 ml 103,00 1 103,00 103,00

1266,70
7

T1 m³ 2,00 2,00 1,98 112 3,96 443,52

T2 m³ 1,30 1,30 1,98 85 2,57 218,79

T3 m³ 2,00 2,00 2,60 16 5,20 83,20

745,51
8

T1 m³ 2,00 2,00 0,33 112 0,66 73,92

T2 m³ 1,30 1,30 0,39 85 0,51 43,10

T3 m³ 2,00 2,00 0,40 16 0,80 12,80

129,82
9 CONTRAFUERTE DE Hº Aº

IMPERMEABILIZACION DE LA VIGA DE FUNDACION

EXCAVACION DE ZAPATAS  (SUELO SEMIDURO)

ZAPATAS Hº Aº



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

T3 m³ 0,50 0,30 2,00 16 1,00 16,00

16,00
10

T1 m³ 3,91 1,70 1,65 112 6,45 722,57

T2 m³ 1,65 1,10 1,59 85 2,62 223,00

T3 m³ 3,85 1,50 2,20 16 8,47 135,52

1081,09
11

cuadradas  0,2 x 0,2 m³ 0,20 0,20 3,50 64 0,14 8,96

cuadradas 0,3 x 0,3 m³ 0,30 0,30 3,65 73 0,33 23,98

rectangulares 0,3 x 0,5 m³ 0,30 0,50 9,67 16 1,45 23,21

circulares  R = 0,1 m³ 0,06 4,50 22 0,28 6,24

circulares  R = 0,17 m³ 0,18 3,50 47 0,63 29,61

92,00
12

A m³ 20,00 0,30 0,50 2 3,00 6,00

B m³ 4,20 0,20 0,50 2 0,42 0,84

C m³ 39,00 0,20 0,50 2 3,90 7,80

D m³ 32,00 0,20 0,50 2 3,20 6,40

D" m³ 5,00 0,20 0,50 2 0,50 1,00

E m³ 48,00 0,20 0,50 2 4,80 9,60

F m³ 29,50 0,20 0,50 2 2,95 5,90

G m³ 12,00 0,20 0,50 2 1,20 2,40

H m³ 15,00 0,20 0,50 2 1,50 3,00

I m³ 20,00 0,20 0,50 2 2,00 4,00

J m³ 5,00 0,20 0,50 2 0,50 1,00

K m³ 12,50 0,20 0,50 2 1,25 2,50

L m³ 4,50 0,20 0,50 2 0,45 0,90

M m³ 6,00 0,20 0,30 2 0,36 0,72

N m³ 7,00 0,20 0,30 2 0,42 0,84

P m³ 9,00 0,20 0,30 2 0,54 1,08

J1 m³ 14,00 0,20 0,30 2 0,84 1,68

L1 m³ 24,00 0,20 0,30 2 1,44 2,88

.1 m³ 98,00 0,20 0,30 1 5,88 5,88

.2 m³ 81,00 0,20 0,30 1 4,86 4,86

.3 VESTIBULO m³ 60,00 0,20 0,30 1 3,60 3,60

.4 resto m³ 106,00 0,20 0,30 1 6,36 6,36

.5 m³ 50,00 0,20 0,30 1 3,00 3,00

.6 m³ 60,00 0,20 0,30 1 3,60 3,60

.7 m³ 71,00 0,20 0,30 1 4,26 4,26

.8 m³ 39,50 0,20 0,30 1 2,37 2,37

.9 m³ 72,00 0,20 0,30 1 4,32 4,32

.10 m³ 46,00 0,20 0,30 1 2,76 2,76

.11 m³ 19,50 0,20 0,30 1 1,17 1,17

.12 m³ 44,00 0,20 0,30 1 2,64 2,64

.13 m³ 69,00 0,20 0,30 1 4,14 4,14

.14 m³ 10,00 0,20 0,30 1 0,60 0,60

.15 m³ 21,00 0,20 0,30 1 1,26 1,26

.16 m³ 10,00 0,20 0,30 1 0,60 0,60

.17 m³ 103,00 0,20 0,30 1 6,18 6,18

116,14
13

m³ 7,50 1,50 0,30 2 3,38 6,75

m³ 10,50 1,70 0,30 1 5,36 5,36

12,11
14

A2 m² 1 22,23 22,23

A3 m² 1 15,66 15,66

A4 m² 1 13,74 13,74

A5 m² 1 12,79 12,79

A6 m² 1 11,84 11,84

A7 m² 1 16,08 16,08

A8 m² 1 22,44 22,44

A9 m² 1 27,80 27,80

VIGAS DE Hº Aº

COLUMNAS  DE Hº Aº  (1:2:3)

RELLENO Y COMPACTADO MANUAL

LOSA ALIVIANADA (C/PLASTOFORM)

ESCALERA  DE Hº Aº



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

A10 m² 1 20,46 20,46

A11 m² 1 21,22 21,22

A12 m² 1 33,85 33,85

A13 m² 1 46,20 46,20

A14 m² 1 88,96 88,96

A17 m² 1 24,40 24,40

A18 m² 1 24,40 24,40

A19 m² 1 6,88 6,88

A20 m² 1 8,30 8,30

A21 m² 1 8,45 8,45

A22 m² 1 7,80 7,80

A23 m² 1 8,05 8,05

A24 m² 1 4,52 4,52

A25 m² 1 4,30 4,30

A26 m² 1 3,90 3,90

A27 m² 1 3,86 3,86

A28 m² 1 3,99 3,99

A29 m² 1 3,91 3,91

A30 m² 1 3,96 3,96

A31 m² 1 4,57 4,57

A32 m² 1 4,52 4,52

AP m² 1 383,76 383,76

A34 m² 1 20,92 20,92

A35 m² 1 29,69 29,69

A36 m² 1 16,97 16,97

A37 m² 1 10,54 10,54

A38 m² 1 17,06 17,06

A39 m² 1 29,07 29,07

A40 m² 1 43,94 43,94

A41 m² 1 6,41 6,41

A42 m² 1 16,86 16,86

A43 m² 1 14,96 14,96

A44 m² 1 21,70 21,70

A45 m² 1 10,85 10,85

A46 m² 1 19,29 19,29

A47 m² 1 109,73 109,73

A61 m² 1 15,01 15,01

A62 m² 1 15,01 15,01

1260,85
15

A33 m² 1 66,10 66,10

66,10
16

B m² 4,20 7,40 1 31,08 31,08

C m² 39,00 6,00 1 234,00 234,00

D m² 32,00 6,00 1 192,00 192,00

E m² 48,00 6,00 1 288,00 288,00

F m² 29,50 6,20 1 182,90 182,90

G m² 12,00 6,20 1 74,40 74,40

H m² 15,00 6,20 1 93,00 93,00

I m² 20,00 6,20 1 124,00 124,00

J m² 5,00 4,70 1 23,50 23,50

K m² 12,50 4,70 1 58,75 58,75

L m² 4,50 7,70 1 34,65 34,65

M m² 6,00 7,40 1 44,40 44,40

N m² 7,00 4,70 1 32,90 32,90

P m² 9,00 6,00 1 54,00 54,00

J1 m² 14,00 6,20 1 86,80 86,80

L1 m² 24,00 6,20 1 148,80 148,80

.7 m² 71,00 7,40 1 525,40 525,40

.8 m² 39,50 7,40 1 292,30 292,30

.9 m² 72,00 7,40 1 532,80 532,80

.10 m² 46,00 3,70 1 170,20 170,20

.11 m² 19,50 3,40 1 66,30 66,30

MURO DE LADRILLO 6 HUECOS 

LOSA CASETONADA



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

.12 m² 44,00 3,40 1 149,60 149,60

.13 m² 69,00 3,40 1 234,60 234,60

.14 m² 10,00 3,40 1 34,00 34,00

.15 m² 21,00 3,40 1 71,40 71,40

.16 m² 10,00 3,40 1 34,00 34,00

.17 m² 103,00 3,40 1 350,20 350,20

4163,98
TOTAL DE MURO  SIN DESCONTAR PUERTAS Y VENTANAS 4163,98
TOTAL PUERTAS Y VENTANAS 1159,66

TOTAL DE MURO 3004,32
17

C m³ 8,70 6,69 1 58,20 58,20

E m³ 8,90 7,72 1 68,71 68,71

G m³ 4,00 7,72 1 30,88 30,88

H m³ 3,80 7,72 1 29,34 29,34

I m³ 4,16 7,72 1 32,12 32,12

J m³ 4,60 7,72 1 35,51 35,51

K m³ 4,70 7,72 1 36,28 36,28

L m³ 5,00 7,72 1 38,60 38,60

M m³ 6,43 7,72 1 49,64 49,64

N m³ 7,14 7,72 1 55,12 55,12

P m³ 8,87 6,00 1 53,22 53,22

aulas m³ 223,60 7,72 1 1726,19 1726,19

2213,81
TOTAL DE MURO  SIN DESCONTAR PUERTAS Y VENTANAS 2213,81
TOTAL PUERTAS Y VENTANAS 260,62
TOTAL DE MURO 1953,19

18

A1 m² 1 127,39 127,39

A2 m² 1 22,23 22,23

A3 m² 1 15,66 15,66

A4 m² 1 13,74 13,74

A5 m² 1 12,79 12,79

A6 m² 1 11,84 11,84

A7 m² 1 16,08 16,08

A8 m² 1 22,44 22,44

A9 m² 1 27,80 27,80

A10 m² 1 20,46 20,46

A11 m² 1 21,22 21,22

A12 m² 1 33,85 33,85

A13 m² 1 46,20 46,20

A14 m² 1 88,96 88,96

A15 m² 1 76,08 76,08

A16 m² 1 141,96 141,96

A17 m² 1 24,40 24,40

A18 m² 1 24,40 24,40

A19 m² 1 6,88 6,88

A20 m² 1 8,30 8,30

A21 m² 1 8,45 8,45

A22 m² 1 7,80 7,80

A23 m² 1 8,05 8,05

A24 m² 1 4,52 4,52

A25 m² 1 4,30 4,30

A26 m² 1 3,90 3,90

A27 m² 1 3,86 3,86

A28 m² 1 3,99 3,99

A29 m² 1 3,91 3,91

A30 m² 1 3,96 3,96

A31 m² 1 4,57 4,57

A32 m² 1 4,52 4,52

A33 m² 1 66,10 66,10

AP m² 1 383,76 383,76

A34 m² 1 20,92 20,92

A35 m² 1 29,69 29,69

CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO (EXTERIOR E INTERIOR)

MURO (AISLANTE ACUSTICO FONOABSORBENTE)



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

A36 m² 1 16,97 16,97

A37 m² 1 10,54 10,54

A38 m² 1 17,06 17,06

A39 m² 1 29,07 29,07

A40 m² 1 43,94 43,94

A41 m² 1 6,41 6,41

A42 m² 1 16,86 16,86

A43 m² 1 14,96 14,96

A44 m² 1 21,70 21,70

A45 m² 1 10,85 10,85

A46 m² 1 19,29 19,29

A47 m² 1 109,73 109,73

A48 m² 1 85,05 85,05

A49 m² 1 178,76 178,76

A50 m² 1 21,64 21,64

A51 m² 1 52,61 52,61

A52 m² 1 22,49 22,49

A53 m² 1 54,87 54,87

A54 m² 1 38,47 38,47

A55 m² 1 60,84 60,84

A56 m² 1 17,94 17,94

A57 m² 1 17,48 17,48

A58 m² 1 24,19 24,19

A59 m² 1 18,31 18,31

A60 m² 1 16,66 16,66

A61 m² 1 15,01 15,01

A62 m² 1 15,01 15,01

A63 m² 1 28,83 28,83

A64 m² 1 6,92 6,92

A65 m² 1 14,41 14,41

A66 m² 1 541,45 541,45

A67 m² 1 170,46 170,46

A68 m² 1 513,71 513,71

A69 m² 1 0,00

A70 m² 1 9,57 9,57

A71 m² 1 10,33 10,33

A72 m² 1 46,42 46,42

A73 m² 1 164,19 164,19

A74 m² 1 39,17 39,17

A75 m² 1 25,42 25,42

A76 m² 1 23,02 23,02

A77 m² 1 23,36 23,36

A78 m² 1 28,57 28,57

A79 m² 1 28,57 28,57

A80 m² 1 23,36 23,36

AE m² 1 811,86 811,86

4663,92
19

A12 m² 1 33,85 33,85

A13 m² 1 46,26 46,26

A14 m² 1 88,96 88,96

AP m² 1 209,56 209,56

A34 m² 1 60,92 60,92

A35 m² 1 29,69 29,69

AP1 m² 1 295,50 295,50

A68 m² 1 513,71 513,71

1278,45
20

m² 1 3118,00 3118,00

3118,00
21

m² 1 676,20 676,20

676,20
22

CUBIERTA DE CALAMINA CANALIZADA CON ESTRUCTURA METALICA

COLOCADO DE TRAGALUCES

CUBIERTA DE LOSA ALIVIANADA

CUBIERTA DE POLICARBONATO (CUPULA)



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

m² 28,00 1,85 51,80

m² 29,00 1,85 53,65

m² 12,00 2,50 30,00

135,45
23

m² 1 150,00 150,00

150,00
24

A1 m² 1 127,39 127,39

A2 m² 2 22,23 44,46

A3 m² 2 15,66 31,32

A4 m² 2 13,74 27,48

A5 m² 2 12,79 25,58

A6 m² 2 11,84 23,68

A7 m² 2 16,08 32,16

A8 m² 2 22,44 44,88

A9 m² 2 27,80 55,60

A10 m² 2 20,46 40,92

A11 m² 2 21,22 42,44

A12 m² 2 33,85 67,70

A13 m² 2 46,20 92,40

A14 m² 2 88,96 177,92

A15 m² 1 76,08 76,08

A16 m² 1 141,96 141,96

A19 m² 2 6,88 13,76

A20 m² 2 8,30 16,60

A21 m² 2 8,45 16,90

A22 m² 2 7,80 15,60

A23 m² 2 8,05 16,10

A24 m² 2 4,52 9,04

A25 m² 2 4,30 8,60

A26 m² 2 3,90 7,80

A27 m² 2 3,86 7,72

A28 m² 2 3,99 7,98

A29 m² 2 3,91 7,82

A30 m² 2 3,96 7,92

A31 m² 2 4,57 9,14

A32 m² 2 4,52 9,04

A69 m² 1 0,00

A74 m² 1 39,17 39,17

1117,77
25

A17 m² 1 24,40 24,40

A18 m² 1 24,40 24,40

A33 m² 1 66,10 66,10

AP m² 1 383,76 383,76

A34 m² 1 20,92 20,92

A35 m² 1 29,69 29,69

A36 m² 1 16,97 16,97

A37 m² 1 10,54 10,54

A38 m² 1 17,06 17,06

A39 m² 1 29,07 29,07

A40 m² 1 43,94 43,94

A41 m² 1 6,41 6,41

A42 m² 1 16,86 16,86

A43 m² 1 14,96 14,96

A44 m² 1 21,70 21,70

A45 m² 1 10,85 10,85

A46 m² 1 19,29 19,29

A47 m² 1 109,73 109,73

A48 m² 1 85,05 85,05

A49 m² 1 178,76 178,76

A50 m² 1 21,64 21,64

A51 m² 1 52,61 52,61

CIELO FALSO DE PLACAS 

INSTALACION DE PANELES SOLARES

CIELO FALSO DE PLACAS FONOABSORVENTES



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

A52 m² 1 22,49 22,49

A53 m² 1 54,87 54,87

A54 m² 1 38,47 38,47

A55 m² 1 60,84 60,84

A56 m² 1 17,94 17,94

A57 m² 1 17,48 17,48

A58 m² 1 24,19 24,19

A59 m² 1 18,31 18,31

A60 m² 1 16,66 16,66

A61 m² 2 15,01 30,02

A62 m² 2 15,01 30,02

A63 m² 1 28,83 28,83

A64 m² 1 6,92 6,92

A65 m² 1 14,41 14,41

A66 m² 1 541,45 541,45

A68 m² 1 513,71 513,71

A70 m² 1 9,57 9,57

A71 m² 1 10,33 10,33

A72 m² 1 46,42 46,42

A73 m² 1 164,19 164,19

A75 m² 1 25,42 25,42

A76 m² 1 23,02 23,02

A77 m² 1 23,36 23,36

A78 m² 1 28,57 28,57

A79 m² 1 28,57 28,57

A80 m² 1 23,36 23,36

3024,13
26

A17 m² 1 24,40 24,40

A18 m² 1 24,40 24,40

AP m² 1 383,76 383,76

A34 m² 1 20,92 20,92

A35 m² 1 29,69 29,69

A36 m² 1 16,97 16,97

A37 m² 1 10,54 10,54

A38 m² 1 17,06 17,06

A39 m² 1 29,07 29,07

A40 m² 1 43,94 43,94

A41 m² 1 6,41 6,41

A42 m² 1 16,86 16,86

A43 m² 1 14,96 14,96

A44 m² 1 21,70 21,70

A45 m² 1 10,85 10,85

A46 m² 1 19,29 19,29

A47 m² 1 109,73 109,73

A61 m² 1 15,01 15,01

A62 m² 1 15,01 15,01

A66 m² 1 541,45 541,45

A68 m² 1 513,71 513,71

1885,73
27

A m² 20,00 4,86 1 97,20 97,20

C m² 39,00 8,60 1 335,40 335,40

E m² 48,00 8,60 1 412,80 412,80

L1 m² 24,00 4,85 1 116,40 116,40

1 m² 98,00 5,30 1 519,40 519,40

6 m² 60,00 8,60 1 516,00 516,00

7 m² 71,00 8,60 1 610,60 610,60

11 m² 19,50 9,30 1 181,35 181,35

12 m² 44,00 4,80 1 211,20 211,20

13 m² 69,00 4,80 1 331,20 331,20

17 m² 103,00 4,80 1 494,40 494,40

3825,95
TOTAL DE MURO  SIN DESCONTAR PUERTAS Y VENTANAS 3825,95

REVOQUE CIELO  RASO S/LOSA

REVOQUE DE MORTERO SOBRE LADRILLO (EXTERIOR)



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

TOTAL PUERTAS Y VENTANAS 956,49

TOTAL DE MURO 2869,46
28

m² 373,98 2,00 1 747,96 747,96

747,96
29

m² 1 605,73 605,73

605,73
30

AE m² 1 811,86 811,86

811,86
31

m³ 1 10,60 10,60

10,60
32

m³ 1 4,47 4,47

4,47
33 PISO DE CERAMICA  (INTERIOR)

A1 m² 1 127,39 127,39

A2 m² 2 22,23 44,46

A3 m² 2 15,66 31,32

A4 m² 2 13,74 27,48

A5 m² 2 12,79 25,58

A6 m² 2 11,84 23,68

A7 m² 2 16,08 32,16

A8 m² 2 22,44 44,88

A9 m² 2 27,80 55,60

A10 m² 2 20,46 40,92

A11 m² 2 21,22 42,44

A12 m² 2 33,85 67,70

A13 m² 2 46,20 92,40

A14 m² 2 88,96 177,92

A15 m² 1 76,08 76,08

A16 m² 1 141,96 141,96

A17 m² 2 24,40 48,80

A18 m² 2 24,40 48,80

A19 m² 2 6,88 13,76

A20 m² 2 8,30 16,60

A21 m² 2 8,45 16,90

A22 m² 2 7,80 15,60

A23 m² 2 8,05 16,10

A24 m² 2 4,52 9,04

A25 m² 2 4,30 8,60

A26 m² 2 3,90 7,80

A27 m² 2 3,86 7,72

A28 m² 2 3,99 7,98

A29 m² 2 3,91 7,82

A30 m² 2 3,96 7,92

A31 m² 2 4,57 9,14

A32 m² 2 4,52 9,04

A33 m² 1 66,10 66,10

AP m² 2 383,76 767,52

A34 m² 1 20,92 20,92

A35 m² 1 29,69 29,69

A36 m² 2 16,97 33,94

A37 m² 2 10,54 21,08

A38 m² 2 17,06 34,12

A39 m² 2 29,07 58,14

A40 m² 2 43,94 87,88

A41 m² 2 6,41 12,82

A42 m² 2 16,86 33,72

A43 m² 2 14,96 29,92

A44 m² 2 21,70 43,40

A45 m² 2 10,85 21,70

REVESTIMIENTO DE AZULEJO (BAÑOS)

PISO DE LADRILLO CERAMICO  ( EXTERIOR)

PISO ALFONBRADO (SALA DE ESPECTACULOS)

GRADAS DE H°C°  1:2:3  50% PD. C/ REVESTIMIENTO DE  CEMENTO

RAMPA DE ACCESO Hº Cº



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

A46 m² 2 19,29 38,58

A47 m² 2 109,73 219,46

A48 m² 1 85,05 85,05

A49 m² 1 178,76 178,76

A50 m² 1 21,64 21,64

A51 m² 1 52,61 52,61

A52 m² 1 22,49 22,49

A53 m² 1 54,87 54,87

A54 m² 1 38,47 38,47

A55 m² 1 60,84 60,84

A56 m² 1 17,94 17,94

A57 m² 1 17,48 17,48

A58 m² 1 24,19 24,19

A59 m² 1 18,31 18,31

A60 m² 1 16,66 16,66

A61 m² 2 15,01 30,02

A62 m² 2 15,01 30,02

A63 m² 1 28,83 28,83

A64 m² 1 6,92 6,92

A65 m² 1 14,41 14,41

A66 m² 1 541,45 541,45

A67 m² 1 170,46 170,46

A68 m² 1 513,71 513,71

A70 m² 1 9,57 9,57

A71 m² 1 10,33 10,33

A72 m² 1 46,42 46,42

A73 m² 1 164,19 164,19

A74 m² 1 39,17 39,17

A75 m² 1 25,42 25,42

A76 m² 1 23,02 23,02

A77 m² 1 23,36 23,36

A78 m² 1 28,57 28,57

A79 m² 1 28,57 28,57

A80 m² 1 23,36 23,36

5189,69
34 ZOCALO DE CERAMICA

A1 ml 1 46,54 46,54

A2 ml 2 20,63 41,26

A3 ml 2 16,78 33,56

A4 ml 2 15,27 30,54

A5 ml 2 14,46 28,92

A6 ml 2 13,87 27,74

A7 ml 2 16,05 32,10

A8 ml 2 18,98 37,96

A9 ml 2 21,33 42,66

A10 ml 2 18,73 37,46

A11 ml 2 18,82 37,64

A12 ml 2 23,51 47,02

A13 ml 2 27,52 55,04

A14 ml 2 37,77 75,54

A15 ml 1 34,90 34,90

A16 ml 1 50,60 50,60

A17 ml 2 20,20 40,40

A18 ml 2 20,20 40,40

A19 ml 2 10,50 21,00

A20 ml 2 11,53 23,06

A21 ml 2 11,65 23,30

A22 ml 2 11,20 22,40

A23 ml 2 11,36 22,72

A24 ml 2 8,56 17,12

A25 ml 2 8,30 16,60

A26 ml 2 7,96 15,92

A27 ml 2 7,89 15,78

A28 ml 2 8,00 16,00



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

A29 ml 2 7,92 15,84

A30 ml 2 7,96 15,92

A31 ml 2 8,56 17,12

A32 ml 2 8,50 17,00

A33 ml 1 31,89 31,89

AP ml 2 142,41 284,82

A34 ml 1 18,89 18,89

A35 ml 2 21,84 43,68

A36 ml 2 16,66 33,32

A37 ml 2 13,48 26,96

A38 ml 2 16,56 33,12

A39 ml 2 21,84 43,68

A40 ml 2 26,96 53,92

A41 ml 2 10,51 21,02

A42 ml 2 16,84 33,68

A43 ml 2 16,85 33,70

A44 ml 2 18,63 37,26

A45 ml 2 14,10 28,20

A46 ml 2 17,64 35,28

A47 ml 2 52,43 104,86

A48 ml 1 37,20 37,20

A49 ml 1 72,07 72,07

A50 ml 1 18,90 18,90

A51 ml 1 30,32 30,32

A52 ml 1 18,97 18,97

A53 ml 1 18,22 18,22

A54 ml 1 26,10 26,10

A55 ml 1 31,30 31,30

A56 ml 1 17,00 17,00

A57 ml 1 16,30 16,30

A58 ml 1 22,30 22,30

A59 ml 1 17,50 17,50

A60 ml 1 13,30 13,30

A61 ml 2 15,70 31,40

A62 ml 2 15,70 31,40

A63 ml 1 21,48 21,48

A64 ml 1 10,96 10,96

A65 ml 1 15,48 15,48

A66 ml 1 91,70 91,70

A67 ml 1 65,05 65,05

A68 ml 1 142,05 142,05

A70 ml 1 14,48 14,48

A71 ml 1 13,01 13,01

A72 ml 1 25,50 25,50

A73 ml 1 98,22 98,22

A74 ml 1 25,30 25,30

A75 ml 1 20,18 20,18

A76 ml 1 20,31 20,31

A77 ml 1 20,11 20,11

A78 ml 1 21,71 21,71

A79 ml 1 21,71 21,71

A80 ml 1 20,11 20,11

2913,98
35 VENTANAS DE ALUMINO

ventana de aluminio 3,5 x 1,0 m² 3,50 1,00 1 3,50 3,50
ventana de aluminio 5,4 x 1,0 m² 5,40 1,00 1 5,40 5,40
ventana de aluminio 2,5 x 1,0 m² 2,50 1,00 1 2,50 2,50
ventana de aluminio 2,37 x 1,0 m² 2,37 1,00 2 2,37 4,74
ventana de aluminio 9,32 x 1,0 m² 9,32 1,00 1 9,32 9,32
ventana de aluminio 7,05 x 1,0 m² 7,05 1,00 1 7,05 7,05
ventana de aluminio 2,71 x 1,0 m² 2,71 1,00 2 2,71 5,42
ventana de aluminio 9,54 x 1,0 m² 9,54 1,00 1 9,54 9,54
ventana de aluminio 1,9 x 1,0 m² 19,00 1,00 1 19,00 19,00
ventana de aluminio 6,79 x 0,8 m² 6,79 0,80 1 5,43 5,43



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

ventana de aluminio 6,79 x 1,0 m² 6,79 1,00 2 6,79 13,58
ventana de aluminio 5,65 x 0,8 m² 5,65 0,80 1 4,52 4,52
ventana de aluminio 5,65 x 1,0 m² 5,65 1,00 2 5,65 11,30
ventana de aluminio 9,89 x 0,8 m² 9,89 0,80 1 7,91 7,91
ventana de aluminio 9,89 x 1,0 m² 9,89 1,00 2 9,89 19,78
ventana de aluminio 11,17 x 0,8 m² 11,17 0,80 1 8,94 8,94
ventana de aluminio 11,17 x 1,0 m² 11,17 1,00 2 11,17 22,34
ventana de aluminio 2,11 x 1,0 m² 2,11 1,00 1 2,11 2,11
ventana de aluminio 2,18 x 1,0 m² 2,18 1,00 1 2,18 2,18
ventana de aluminio 1,32 x 0,8 m² 1,32 0,80 2 1,06 2,11
ventana de aluminio 1,85 x 0,8 m² 1,85 0,80 1 1,48 1,48
ventana de aluminio 6,27 x 0,8 m² 6,27 0,80 1 5,02 5,02
ventana de aluminio 3,0 x 0,8 m² 3,00 0,80 2 2,40 4,80
ventana de aluminio 1,11 x 0,8 m² 1,11 0,80 2 0,89 1,78
ventana de aluminio 1,25 x 0,8 m² 1,25 0,80 2 1,00 2,00
ventana de aluminio 7,7 x 0,8 m² 7,70 0,80 2 6,16 12,32
ventana de aluminio 5,2 x 0,8 m² 5,20 0,80 1 4,16 4,16

198,22
36

m² 1 239,55 239,55
37

ventana acustica  5,86 x 1,0 m² 5,86 1,00 2 5,86 11,72
ventana acustica  28,8 x 0,8 m² 28,80 0,80 2 23,04 46,08
ventana acustica  28,8 x 1,0 m² 28,80 1,00 1 28,80 28,80
ventana acustica  26,35 x 0,8 m² 26,35 0,80 2 21,08 42,16
ventana acustica  26,35 x 1,0 m² 26,35 1,00 1 26,35 26,35
ventana acustica  10,3 x 1,0 m² 10,30 1,00 2 10,30 20,60
ventana acustica  14,65 x 0,8 m² 14,65 0,80 2 11,72 23,44
ventana acustica  14,65 x 1,0 m² 14,65 1,00 1 14,65 14,65
ventana acustica  15,0 x 0,8 m² 15,00 0,80 2 12,00 24,00
ventana acustica  15,0 x 1,0 m² 15,00 1,00 1 15,00 15,00
ventana acustica  9,21 x 1 m² 3,91 1,00 2 3,91 7,82

260,62
38

P4 2,1 X 1 m² 1,00 2,10 17 2,10 35,70
P5 2,1 X 0,8 m² 0,80 2,10 32 1,68 53,76
P6 2,1 X 2,6 m² 2,60 2,10 11 5,46 60,06
P7 2,1 X 0,7 m² 0,70 2,10 57 1,47 83,79
P8 2,1 X 0,9 m² 0,90 2,10 2 1,89 3,78

237,09
39

P1 2,1 X 1,95 m² 1,95 2,10 11 4,10 45,05
P2 2,1 X 1,75 m² 1,75 2,10 22 3,68 80,85
P3 2,1 x 0,9 m² 0,90 2,10 52 1,89 98,28

224,18
40

Pto 237 1 237,00
41

Pto 184 1 184,00
42

Pto 167 1 167,00
43

Pto 23 1 23,00
44

Pto 78 1 78,00
45

ml 599 1 599 599,00
46

ml 100 1 100 100,00
47

ml 244 1 244 244,00
48

Pza 4 1 4,00
49

VENTANAS ACUSTICA CON DOBLE CRISTAL

VIDRIOS TEMPLADO E=10 MM

PUERTAS ACUSTICAS (SOLO AULAS)

PUERTAS DE MADERA TIPO TABLERO

PROYECTOR DE PARED 36 W

PANTALLA FLUORESCENTE 4 X 20 W 

PROV. Y TENDIDO  TUBERIA PVC    D = 1/2"

PROV. Y TENDIDO TUBERIA SANITARIA PVC D = 2"

PROV. Y TENDIDO TUBERIA SANITARIA PVC D = 4"

LAVAPLATOS AF Y AC (1 DEPOS. - 1 FREGADERO)

INODORO TANQUE BAJO

PANTALLA FLUORESCENTE 1 X 20 W 

SPOT EMPOTRADO FLUORESCENTE 25 W

SPOT EMPOTRADO FLUORESCENTE 16 W



OBRA CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CARÁCTER: COMPUTOS MÉTRICOS

Largo Ancho Alto
TotalNº Item Actividad Unidad

Dimensiones (m)
Nº veces Parcial

Pza 56 1 56,00
50

Pza 10 1 10,00
51

Pza 4 1 4,00
52

Pza 65 1 65,00
53

aguas grises Pza 14 1 14,00
alcantarillado sanitario Pza 20 1 20,00
aguas de lluvia Pza 30 1 30,00

64,00
54

 m³ 1 9,45 9,45
55

 m³ 1 4,75 4,75
56

ml 2 15,02 30,04
ml 1 6,07 6,07

36,11
57

gbl 1 1,00 1,00
58

m² 2,4 5 60 12 720,00
m² 3,8 5 5 19 95,00

815,00
59

m² 1 1071,54 1071,54
60

Pza 3 1 3,00
61

Pza 7 1 7,00
62

ml 1 140,14 140,14
63

m² 1 325,38 325,38
64

m² 2 4,03 8,06
m² 2 4,93 9,86
m² 2 2,47 4,94
m² 2 3,02 6,04
m² 4 1,43 5,72
m² 14 2,15 30,10
m² 2 1,51 3,02
m² 2 1,65 3,30
m² 4 0,73 2,92
m² 2 4,03 8,06
m² 2 4,96 9,92

91,94
65

m² 1 339,69 339,69
66

Gbl 1 1 1,00

ACERA DE CEMENTO ENLUCIDO FINO MÁS EMPEDRADO

BANCAS DE LADRILLO 21 HUECOS

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

CORDON P/ACERA DE Hº 20 X 40 CM

FUENTE

LAVAMANO

CAMARA DE INSPECCION CON LADRILLO

TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL DE AREA VERDE Y ESTACIONAMIENTO

AREA VERDE  EN JARDINES (TEPE)

ESTACIONAMIENTO DE ADOQUINES

PISO DE PIEDRA LAJA ( EXTERIOR)

ESPEJOS DE AGUA

BARANDA METALICA

TANQUE DE ALMACENAMIENTE PARA AGUA DE LLUVIA (Hº Aº) 20  m³

TANQUE DE AGUA RECICLADA  (Hº Aº) 10 m³

URINARIO

DUCHA



Proyecto: Unidad: GBL

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

ladrillo 6 huecos pza 500,000 1,25 625,000

yeso kg 500,000 0,68 340,000

madera de construcion p2 310,000 8,00 2.480,000

calamina ondulada pza 40,000 22,92 916,800

puerta corriente pza 4,000 50,00 200,000

ventana corriente pza 2,000 20,00 40,000

clavos kg 2,000 13,00 26,000

alambre de amarre kg 1,000 13,00 13,000

TOTAL MATERIALES 3.675,800

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 17,500 26,250

Hr 1,750 12,000 21,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 47,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 33,297

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 12,034

TOTAL MANO DE OBRA 92,581

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 4,629

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 4,629

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 371,641

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 371,641

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 290,126

TOTAL UTILIDAD 290,126

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 137,035

TOTAL IMPUESTOS 137,035

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 4571,812

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 4.571,81

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: N° 1

albañil

ayudante

INSTALACION DE FAENAS

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: GBL

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

colocado de letrero pza 1,000 250,00 250,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 250,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,000 17,500 17,500

Hr 1,000 12,000 12,000

0,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 29,500

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 20,789

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 7,513

TOTAL MANO DE OBRA 57,802

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 2,890

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,890

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 30,603

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 30,603

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 23,891

TOTAL UTILIDAD 23,891

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 11,284

TOTAL IMPUESTOS 11,284

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 376,470

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 376,47

ITEM: N° 2

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LETRERO DE OBRAS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

ayudante



Proyecto: Unidad: GBL

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Madera de contruccion p2 150,000 8,00 1.200,000

alambre de amarre Kg 5,000 13,00 65,000

clavos Kg 3,000 13,00 39,000

0,000

TOTAL MATERIALES 104,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 17,500 52,500

Hr 3,000 12,000 36,000

Topografo Hr 8,000 18,750 150,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 238,500

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 168,071

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 60,742

TOTAL MANO DE OBRA 467,313

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Otros % 6,000 0,410 2,460

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 23,366

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 25,826

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 58,818

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 58,818

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 45,917

TOTAL UTILIDAD 45,917

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 21,688

TOTAL IMPUESTOS 21,688

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 723,561

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 723,56

Albañil

ITEM: N° 3

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

REPLANTEO GENERAL (ESTRUCTURAS Y 

EDIFICACIONES)

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,500 17,500 8,750

Hr 2,700 12,000 32,400

SUBTOTAL MANO DE OBRA 41,150

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 28,998

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 10,480

TOTAL MANO DE OBRA 80,629

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Otros % 6,000 1,475 8,850

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 4,031

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 12,881

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 9,211

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 9,211

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 7,190

TOTAL UTILIDAD 7,190

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 3,396

TOTAL IMPUESTOS 3,396

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 113,307

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 113,31

ITEM: N° 4

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO  (MANUAL)

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

Albañil

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 350,000 1,11 388,500

fierro corrugado kg 60,000 8,29 497,400

arena comun m3 0,450 120,75 54,338

grava comun m3 0,920 120,75 111,090

madera de construcion p2 45,000 8,00 360,000

clavos kg 1,200 13,00 15,600

alambre de amarre kg 1,200 13,00 15,600

TOTAL MATERIALES 556,628

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 18,000 17,500 315,000

Hr 10,000 17,500 175,000

Hr 10,000 17,500 175,000

Hr 24,000 12,000 288,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 953,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 671,579

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 242,712

TOTAL MANO DE OBRA 1.867,291

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 1,000 24,000 24,000

vibradora Hr 0,800 13,000 10,400

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 93,365

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 127,765

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 251,341

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 251,341

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 196,212

TOTAL UTILIDAD 196,212

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 92,676

TOTAL IMPUESTOS 92,676

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 3091,912

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 3.091,91

1.      MATERIALES

ITEM: N° 5

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CIMIENTO CORRIDO

2.     MANO DE OBRA

encofrador 

5.     UTILIDAD

armador

Ayudante

Albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: ML.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

alquitran kg 0,150 11,00 1,650

polietileno m2 1,100 3,50 3,850

arena m3 0,010 136,50 1,365

0,000

TOTAL MATERIALES 6,865

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,300 17,500 5,250

Ayudante Hr 0,300 12,000 3,600

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,850

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 6,237

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 2,254

TOTAL MANO DE OBRA 17,341

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Otros % 6,000 0,410 2,460

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,867

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 3,327

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 2,712

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 2,712

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 2,117

TOTAL UTILIDAD 2,117

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 1,000

TOTAL IMPUESTOS 1,000

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 33,362

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 33,36

ITEM: N° 6

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

IMPERMEABILIZACION DE LA VIGA DE FUNDACION

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,500 17,500 8,750

Hr 2,700 12,000 32,400

0,000

0,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 41,150

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 28,998

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 10,480

TOTAL MANO DE OBRA 80,629

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Otros % 6,000 0,410 2,460

0

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 4,031

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 6,491

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 8,581

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 8,581

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 6,699

TOTAL UTILIDAD 6,699

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 3,164

TOTAL IMPUESTOS 3,164

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 105,565

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 105,56

ITEM: N° 7

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

EXCAVACION DE ZAPATAS  (SUELO SEMIDURO)

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

Ayudante



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

                                                                 Cemento portland kg 350,000 1,11 388,500

fierro corrugado kg 40,000 8,29 331,600

grava comun m3 0,950 120,75 114,713

arena comun m3 0,450 120,75 54,338

madera de construcion p2 25,000 8,00 200,000

clavos kg 0,200 13,00 2,600

alambre de amarre kg 1,000 13,00 13,000

TOTAL MATERIALES 384,650

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 12,000 17,500 210,000

Ayudante Hr 20,000 12,000 240,000

Hr 12,000 17,500 210,000

 Armador Hr 10,000 17,500 175,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 835,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 588,425

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 212,660

TOTAL MANO DE OBRA 1.636,084

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 1 24 24

vibradora Hr 0,800 13,000 10,4

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 81,804

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 116,204

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 210,488

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 210,488

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 164,320

TOTAL UTILIDAD 164,320

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 77,613

TOTAL IMPUESTOS 77,613

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 2589,360

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 2.589,36

ITEM: N° 8

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

ZAPATAS Hº Aº

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Albañil

Encofrador 

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Cemento portland kg 350,000 1,11 388,500

fierro corrugado kg 125,000 8,29 1.036,250

grava comun m3 0,900 120,75 108,675

arena comun m3 0,450 120,75 54,338

madera de construcion p2 80,000 8,00 640,000

clavos kg 2,000 13,00 26,000

alambre de amarre kg 1,000 13,00 13,000

TOTAL MATERIALES 842,013

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 10,000 17,500 175,000

Ayudante Hr 20,000 12,000 240,000

Hr 22,000 17,500 385,000

 Armador Hr 12,000 17,500 210,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 595,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 419,297

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 151,536

TOTAL MANO DE OBRA 1.165,832

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 1 24 24

vibradora Hr 0,800 13,000 10,4

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 58,292

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 92,692

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 206,903

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 206,903

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 161,521

TOTAL UTILIDAD 161,521

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 76,291

TOTAL IMPUESTOS 76,291

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 2545,251

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 2.545,25

CONTRAFUERTE DE Hº Aº

1.      MATERIALES

ITEM: N° 9

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

2.     MANO DE OBRA

Albañil

Encofrador 

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,500 17,500 8,750

Hr 2,500 12,000 30,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 38,750

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 27,307

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 9,869

TOTAL MANO DE OBRA 75,926

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0

0

0

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 3,796

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 3,796

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 7,853

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 7,853

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 6,130

TOTAL UTILIDAD 6,130

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 2,895

TOTAL IMPUESTOS 2,895

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 96,601

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 96,60

ITEM: N° 10

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

RELLENO Y COMPACTADO MANUAL

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

Albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

Ayudante



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Cemento portland kg 350,000 1,11 388,500

fierro corrugado kg 125,000 8,29 1.036,250

grava comun m3 0,900 120,75 108,675

arena comun m3 0,450 120,75 54,338

madera de construcion p2 80,000 8,00 640,000

clavos kg 2,000 13,00 26,000

alambre de amarre kg 2,000 13,00 26,000

TOTAL MATERIALES 1.891,263

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 10,000 17,500 175,000

Ayudante Hr 20,000 12,000 240,000

Hr 22,000 17,500 385,000

 Armador Hr 12,000 17,500 210,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 595,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 419,297

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 151,536

TOTAL MANO DE OBRA 1.165,832

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 1,00 24,00 24

vibradora Hr 0,800 13,000 10,4

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 58,292

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 92,692

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 310,254

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 310,254

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 242,203

TOTAL UTILIDAD 242,203

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 114,399

TOTAL IMPUESTOS 114,399

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 3816,643

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 3.816,64

ITEM: N° 11

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

COLUMNAS  DE Hº Aº  (1:2:3)

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Albañil

Encofrador 

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Cemento portland kg 350,000 1,11 388,500

fierro corrugado kg 120,000 8,29 994,800

grava comun m3 0,920 120,75 111,090

arena comun m3 0,450 120,75 54,338

madera de construcion p2 70,000 8,00 560,000

clavos kg 2,000 13,00 26,000

alambre de amarre kg 2,000 13,00 26,000

TOTAL MATERIALES 1.772,228

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 10,000 17,500 175,000

Ayudante Hr 24,000 12,000 288,000

Hr 18,000 17,500 315,000

 Armador Hr 12,000 17,500 210,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 525,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 369,968

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 133,708

TOTAL MANO DE OBRA 1.028,676

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 1,00 24,00 24

vibradora Hr 0,800 13,000 10,4

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 51,434

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 85,834

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 284,344

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 284,344

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 221,976

TOTAL UTILIDAD 221,976

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 104,845

TOTAL IMPUESTOS 104,845

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 3497,902

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 3.497,90

ITEM: N° 12

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

VIGAS DE Hº Aº

1.      MATERIALES

Encofrador 

2.     MANO DE OBRA

Albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 350,000 1,11 388,500

fierro corrugado kg 130,000 8,29 1.077,700

arena comun m3 0,450 120,75 54,338

grava comun m3 0,920 120,75 111,090

madera de construcion p2 60,000 8,00 480,000

clavos kg 2,000 13,00 26,000

alambre de amarre kg 2,000 13,00 26,000

TOTAL MATERIALES 1.775,128

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 18,000 17,500 315,000

Hr 12,000 17,500 210,000

Hr 10,000 17,500 175,000

Hr 20,000 12,000 240,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 415,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 292,451

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 105,693

TOTAL MANO DE OBRA 813,144

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 1,000 24,000 24,000

vibradora Hr 0,800 13,000 10,400

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 40,657

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 75,057

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 262,338

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 262,338

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 204,797

TOTAL UTILIDAD 204,797

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 96,731

TOTAL IMPUESTOS 96,731

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 3227,194

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 3.227,19

ITEM: N° 13

ESCALERA  DE Hº Aº

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

armador

Albañil

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

encofrador 

Ayudante



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

viguetas pretesadas H=20 m 2 30 60

cemento portland kg 23,000 1,11 25,530

fierro corrugado kg 1,600 8,29 13,264

arena comun m3 0,030 120,75 3,623

grava comun m3 0,050 120,75 6,038

madera de construcion p2 2,000 8,00 16,000

clavos kg 0,040 13,00 0,520

alambre de amarre kg 0,040 13,00 0,520

plastoform 100x40x16 p/viguetas pza 2,000 18,50 37,000

TOTAL MATERIALES 162,494

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,800 17,500 14,000

Hr 0,800 17,500 14,000

Hr 1,000 17,500 17,500

Hr 1,500 12,000 18,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 63,500

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 44,748

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 16,172

TOTAL MANO DE OBRA 124,421

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 0,040 24,000 0,960

vibradora Hr 0,040 13,000 0,520

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 6,221

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,701

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 29,020

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 29,020

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 22,654

TOTAL UTILIDAD 22,654

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 10,700

TOTAL IMPUESTOS 10,700

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 356,990

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 356,99

2.     MANO DE OBRA

encofrador 

Albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

ITEM: N° 14

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

LOSA ALIVIANADA (C/PLASTOFORM)

armador

Ayudante

1.      MATERIALES

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 350,000 1,11 388,500

fierro corrugado kg 80,000 8,29 663,200

arena comun m3 0,450 120,75 54,338

grava comun m3 0,920 120,75 111,090

madera de construcion p2 80,000 8,00 640,000

clavos kg 2,000 13,00 26,000

alambre de amarre kg 2,000 13,00 26,000

TOTAL MATERIALES 1.520,628

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 18,000 17,500 315,000

Hr 12,000 17,500 210,000

Hr 8,000 17,500 140,000

Hr 20,000 12,000 240,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 590,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 415,773

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 150,262

TOTAL MANO DE OBRA 1.156,035

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 1,000 24,000 24,000

vibradora Hr 0,800 13,000 10,400

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 57,802

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 92,202

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 272,733

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 272,733

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 212,912

TOTAL UTILIDAD 212,912

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 100,564

TOTAL IMPUESTOS 100,564

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 3355,074

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 3.355,07

ITEM: N° 15

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

LOSA CASETONADA

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

encofrador 

6.      IMPUESTOS

armador

Albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 11,000 1,11 12,210

arena fina m3 0,050 136,50 6,825

ladrillo 6 hueco pza 24,000 1,25 30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 49,035

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 17,500 26,250

Hr 1,750 12,000 21,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 47,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 33,297

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 12,034

TOTAL MANO DE OBRA 92,581

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 4,629

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 4,629

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 14,405

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 14,405

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 11,245

TOTAL UTILIDAD 11,245

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 5,312

TOTAL IMPUESTOS 5,312

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 177,207

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 177,21

ITEM: N° 16

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

MURO DE LADRILLO 6 HUECOS 

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Ayudante

Albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

paneles fonoabsorventes wallmann 1,5x0,5x0,06 pza 2,000 900,00 1.800,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 1.800,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 10,180 15,270

Hr 1,500 5,540 8,310

0,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 23,580

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 16,617

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 6,005

TOTAL MANO DE OBRA 46,202

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0,000

0,000

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 2,310

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,310

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 182,078

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 182,078

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 142,141

TOTAL UTILIDAD 142,141

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 67,137

TOTAL IMPUESTOS 67,137

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 2239,870

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 2.239,87

especialista

6.      IMPUESTOS

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 17

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

MURO (AISLANTE ACUSTICO FONOABSORBENTE)

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Cemento Portland kg 20,000 1,11 22,200

arena comun m3 0,060 120,75 7,245

grava comun m3 0,040 120,75 4,830

piedra manzana m3 0,150 115,00 17,250

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 51,525

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 17,500 26,250

Hr 1,500 12,000 18,000

0,000

0,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 44,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 31,183

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 11,270

TOTAL MANO DE OBRA 86,703

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0,000

0,000

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 4,335

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 4,335

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 14,042

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 14,042

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 10,962

TOTAL UTILIDAD 10,962

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 5,178

TOTAL IMPUESTOS 5,178

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 172,745

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 172,75

CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO 

(EXTERIOR E INTERIOR)

1.      MATERIALES

ITEM: N° 18

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

2.     MANO DE OBRA

Ayudante

albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

viguetas pretesadas H=20 m 2 30 60

cemento portland kg 40,000 1,11 44,400

fierro corrugado kg 10,000 8,29 82,900

arena comun m3 0,060 120,75 7,245

grava comun m3 0,100 120,75 12,075

madera de construcion p2 10,000 8,00 80,000

clavos kg 0,200 13,00 2,600

alambre de amarre kg 0,200 13,00 2,600

sika 1 impermeabilizante kg 7,000 15,00 105,000

plastoform 100x40x16 p/viguetas pza 2,000 18,50 37,000

TOTAL MATERIALES 329,420

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,150 17,500 20,125

Hr 1,000 17,500 17,500

Hr 1,500 17,500 26,250

Hr 2,000 12,000 24,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 87,875

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 61,926

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 22,380

TOTAL MANO DE OBRA 172,181

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 0,050 24,000 1,200

vibradora Hr 0,050 13,000 0,650

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 8,609

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 10,459

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 50,438

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 50,438

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 39,375

TOTAL UTILIDAD 39,375

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 18,598

TOTAL IMPUESTOS 18,598

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 620,470

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 620,47

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

CUBIERTA DE LOSA ALIVIANADA

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

encofrador 

armador

Albañil

ITEM: N° 19

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

calamina canalizada Nº28 m2 1,010 66,67 67,337

ganchos J pza 2,500 1,70 4,250

disco de corte pza 0,040 22,00 0,880

perfil H m 0,500 21,00 10,500

perfil terminal U m 1,000 37,00 37,000

electrodos para soldadura kg 0,800 18,00 14,400

perifil 75 x 40 x 20 x 3  mm ml 4,000 55,00 220,000

pintura anticorrosiva gl 0,200 155,00 31,000

TOTAL MATERIALES 313,780

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,200 18,250 40,150

Hr 0,400 17,500 7,000

ayudante Hr 1,500 12,000 18,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 65,150

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 45,911

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 16,593

TOTAL MANO DE OBRA 127,654

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0,000

0,000

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 6,383

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 6,383

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 44,110

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 44,110

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 34,435

TOTAL UTILIDAD 34,435

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 16,265

TOTAL IMPUESTOS 16,265

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 542,626

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 542,63

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

ITEM: N° 20

especialista

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

albañil

CUBIERTA DE CALAMINA CANALIZADA CON 

ESTRUCTURA METALICA



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

policarbonato c/bronce 6 mm m2 1,100 110,00 121,000

costanera 100 x 50 x 13 x 3 mm m 0,900 55,00 49,500

perfil H m 0,500 21,00 10,500

perfil terminal U m 1,000 37,00 37,000

anclajes J pza 2,500 1,70 4,250

electrodos kg 0,800 18,00 14,400

silicone tubo 0,200 22,00 4,400

TOTAL MATERIALES 120,050

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,200 18,250 40,150

Hr 0,400 17,500 7,000

ayudante Hr 1,500 12,000 18,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 65,150

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 45,911

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 16,593

TOTAL MANO DE OBRA 127,654

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 6,383

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 6,383

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 25,028

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 25,028

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 19,538

TOTAL UTILIDAD 19,538

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 9,228

TOTAL IMPUESTOS 9,228

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 307,880

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 307,88

albañil

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CUBIERTA DE POLICARBONATO (CUPULA)

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

especialista

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 21

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

tragaluces pza 25,000 25,00 625,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 625,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,600 18,250 10,950

Hr 0,400 17,500 7,000

ayudante Hr 0,600 12,000 7,200

SUBTOTAL MANO DE OBRA 25,150

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 17,723

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 6,405

TOTAL MANO DE OBRA 49,278

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 2,464

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,464

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 66,659

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 66,659

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 52,038

TOTAL UTILIDAD 52,038

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 24,579

TOTAL IMPUESTOS 24,579

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 820,019

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 820,02

ITEM: N° 22

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

COLOCADO DE TRAGALUCES

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

especialista

albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

paneles m2 1,000 4000,00 4.000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 4.000,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 30,000 45,000

Hr 1,500 15,000 22,500

SUBTOTAL MANO DE OBRA 67,500

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 47,567

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 17,191

TOTAL MANO DE OBRA 132,258

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 6,613

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 6,613

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 407,679

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 407,679

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 318,259

TOTAL UTILIDAD 318,259

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 150,323

TOTAL IMPUESTOS 150,323

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 5015,131

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 5.015,13

ITEM: N° 23

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

INSTALACION DE PANELES SOLARES

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Especialiste 

Ayudante



Cargas sociales= 70,47% 0,70473907
Impuestos IVA= 14,94% 0,1494

Herramientas = 5,00% 0,05

Gastos generales = 9,85% 0,09849486
Utilidad = 7,00% 0,07

Impuestos IT = 3,09% 0,0309



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

placas fonoabsorventes lismann-fonomann 60x60x30 m2 3,000 100,00 300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 300,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 17,500 52,500

Hr 3,700 12,000 44,400

SUBTOTAL MANO DE OBRA 96,900

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 68,285

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 24,679

TOTAL MANO DE OBRA 189,864

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 9,493

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 9,493

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 49,187

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 49,187

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 38,398

TOTAL UTILIDAD 38,398

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 18,137

TOTAL IMPUESTOS 18,137

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 605,079

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 605,08

ITEM: N° 24

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CIELO FALSO DE PLACAS FONOABSORVENTES

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

placas de yeso con textura 60x60 m2 1,000 36,00 36,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 36,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 17,500 52,500

Hr 3,700 12,000 44,400

SUBTOTAL MANO DE OBRA 96,900

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 68,285

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 24,679

TOTAL MANO DE OBRA 189,864

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 9,493

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 9,493

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 23,183

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 23,183

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 18,098

TOTAL UTILIDAD 18,098

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 8,548

TOTAL IMPUESTOS 8,548

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 285,186

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 285,19

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 25

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CIELO FALSO DE PLACAS 

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

estuco kg 10,500 0,68 7,140

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 7,140

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,000 17,500 35,000

Hr 2,000 12,000 24,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 59,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 41,577

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 15,026

TOTAL MANO DE OBRA 115,604

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 5,780

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 5,780

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 12,660

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 12,660

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 9,883

TOTAL UTILIDAD 9,883

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 4,668

TOTAL IMPUESTOS 4,668

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 155,734

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 155,73

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

ITEM: N° 26

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

REVOQUE CIELO  RASO S/LOSA



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 9,000 1,11 9,990

arena fina m3 0,050 136,50 6,825

cal kg 5,000 0,47 2,350

0,000

TOTAL MATERIALES 19,165

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,600 17,500 45,500

Hr 2,600 12,000 31,200

SUBTOTAL MANO DE OBRA 76,700

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 54,050

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 19,534

TOTAL MANO DE OBRA 150,285

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 7,514

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,514

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 17,431

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 17,431

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 13,608

TOTAL UTILIDAD 13,608

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 6,427

TOTAL IMPUESTOS 6,427

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 214,430

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 214,43

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

ITEM: N° 27

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

REVOQUE DE MORTERO SOBRE LADRILLO 

(EXTERIOR)



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 12,000 1,11 13,320

azulejo nacional m2 1,050 46,90 49,245

cemento blanco kg 0,300 5,00 1,500

arena fina m3 0,050 136,50 6,825

TOTAL MATERIALES 70,890

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,500 17,500 43,750

Hr 2,500 12,000 30,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 73,750

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 51,972

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 18,783

TOTAL MANO DE OBRA 144,504

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 7,225

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,225

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 21,928

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 21,928

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 17,118

TOTAL UTILIDAD 17,118

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 8,085

TOTAL IMPUESTOS 8,085

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 269,752

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 269,75

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

ITEM: N° 28

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

REVESTIMIENTO DE AZULEJO (BAÑOS)



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

tapizon m2 1,100 26,00 28,600

pesa alfonbras gl 0,150 128,00 19,200

escobas y cepillos pza 0,010 7,00 0,070

0,000

TOTAL MATERIALES 47,870

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,300 18,250 5,475

Hr 0,300 12,000 3,600

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9,075

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 6,395

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 2,311

TOTAL MANO DE OBRA 17,781

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,889

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,889

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 6,554

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 6,554

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 5,117

TOTAL UTILIDAD 5,117

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 2,417

TOTAL IMPUESTOS 2,417

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 80,628

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 80,63

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

2.     MANO DE OBRA

especialista

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

ITEM: N° 29

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

PISO ALFONBRADO (SALA DE ESPECTACULOS)

1.      MATERIALES

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

arena comun m3 0,050 136,50 6,825

cemento portland kg 18,000 1,11 19,980

ladrillo ceramico  de partir m2 1,100 60,90 66,990

0,000

TOTAL MATERIALES 93,795

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,500 17,500 43,750

Hr 2,500 12,000 30,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 73,750

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 51,972

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 18,783

TOTAL MANO DE OBRA 144,504

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 7,225

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,225

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 24,184

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 24,184

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 18,880

TOTAL UTILIDAD 18,880

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 8,917

TOTAL IMPUESTOS 8,917

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 297,506

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 297,51

6.      IMPUESTOS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 30

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PISO DE LADRILLO CERAMICO  ( EXTERIOR)



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Cemento Portland kg 120,000 1,11 133,200

arena comun m3 0,200 120,75 24,150

grava comun m3 0,300 120,75 36,225

piedra manzana m3 0,800 115,00 92,000

TOTAL MATERIALES 285,575

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,500 17,500 43,750

Hr 2,500 12,000 30,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 73,750

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 51,972

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 18,783

TOTAL MANO DE OBRA 144,504

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 7,225

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,225

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 43,075

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 43,075

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 33,627

TOTAL UTILIDAD 33,627

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 15,883

TOTAL IMPUESTOS 15,883

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 529,888

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 529,89

6.      IMPUESTOS

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 31

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

GRADAS DE H°C°  1:2:3  50% PD. C/ 

REVESTIMIENTO DE  CEMENTO

1.      MATERIALES



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Cemento Portland kg 100,000 1,11 111,000

arena comun m3 0,200 120,75 24,150

grava comun m3 0,300 120,75 36,225

piedra manzana m3 0,800 115,00 92,000

TOTAL MATERIALES 263,375

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,500 17,500 43,750

Hr 2,500 12,000 30,000

0,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 73,750

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 51,972

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 18,783

TOTAL MANO DE OBRA 144,504

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 7,225

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,225

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 40,888

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 40,888

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 31,919

TOTAL UTILIDAD 31,919

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 15,076

TOTAL IMPUESTOS 15,076

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 502,988

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 502,99

6.      IMPUESTOS

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 32

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

RAMPA DE ACCESO Hº Cº

1.      MATERIALES



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 18,000 1,11 19,980

arena fina m3 0,050 136,50 6,825

ceramica esmaltada nacional m2 1,100 60,90 66,990

cemento blanco kg 0,300 5,00 1,500

0,000

TOTAL MATERIALES 95,295

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,460 17,500 8,050

Hr 0,500 12,000 6,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14,050

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 9,901

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 3,578

TOTAL MANO DE OBRA 27,529

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 1,376

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,376

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 12,234

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 12,234

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 9,550

TOTAL UTILIDAD 9,550

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 4,511

TOTAL IMPUESTOS 4,511

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 150,496

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 150,50

6.      IMPUESTOS

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 33

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PISO DE CERAMICA  (INTERIOR)

1.      MATERIALES



Proyecto: Unidad: ML.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 1,500 1,11 1,665

arena fina m3 0,010 136,50 1,365

zocalo de ceramica ml 1,050 12,50 13,125

cemento blanco kg 0,030 5,00 0,150

TOTAL MATERIALES 16,305

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,000 18,250 18,250

Hr 1,000 12,000 12,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 30,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 21,317

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 7,704

TOTAL MANO DE OBRA 59,271

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 2,964

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,964

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 7,736

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 7,736

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 6,039

TOTAL UTILIDAD 6,039

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 2,853

TOTAL IMPUESTOS 2,853

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 95,168

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 95,17

6.      IMPUESTOS

2.     MANO DE OBRA

espacialista

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 34

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

ZOCALO DE CERAMICA

1.      MATERIALES



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

ventana de aluminio 3 H m2 1,050 330,00 346,500

vidrio plano inciloro 4mm m2 1,050 81,00 85,050

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 431,550

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,500 20,000 50,000

Hr 2,500 12,000 30,000

0,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 80,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 56,376

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 20,375

TOTAL MANO DE OBRA 156,751

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 7,838

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,838

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 58,720

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 58,720

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 45,840

TOTAL UTILIDAD 45,840

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 21,652

TOTAL IMPUESTOS 21,652

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 722,349

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 722,35

6.      IMPUESTOS

2.     MANO DE OBRA

espacialista

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 35

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

VENTANAS DE ALUMINO

1.      MATERIALES



Proyecto: Unidad: M2

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

vidrio templado de 10 mm m2 1,000 320,00 320,000

sujecion de empotrado/anclaje pza 1,000 750,00 750,000

estructura metalica en U ml 2,000 31,50 63,000

0,000

TOTAL MATERIALES 1.133,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,500 20,000 50,000

Hr 2,500 12,000 30,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 80,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 56,376

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 20,375

TOTAL MANO DE OBRA 156,751

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 7,838

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,838

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 127,812

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 127,812

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 99,778

TOTAL UTILIDAD 99,778

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 47,128

TOTAL IMPUESTOS 47,128

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1572,307

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 1.572,31

6.      IMPUESTOS

2.     MANO DE OBRA

espacialista

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 36

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

VIDRIOS TEMPLADO E=10 MM

1.      MATERIALES



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

ventana de aluminio 3 H m2 1,050 330,00 346,500

vidrio 2,4 x 1,6 m m2 1,100 550,00 605,000

silicona tubo 0,300 22,00 6,600

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 958,100

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,500 20,000 50,000

Hr 2,500 12,000 30,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 80,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 56,376

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 20,375

TOTAL MANO DE OBRA 156,751

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 7,838

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,838

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 110,585

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 110,585

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 86,329

TOTAL UTILIDAD 86,329

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 40,776

TOTAL IMPUESTOS 40,776

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1360,378

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 1.360,38

VENTANAS ACUSTICA CON DOBLE CRISTAL

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

ITEM: N° 37

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

Ayudante

espacialista

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

chapa extrerior pza 1,000 95,00 95,000

puerta tablero pza 1,000 405,00 405,000

marco pza 1,000 98,00 98,000

bisagra 42 doble pza 3,000 9,00 27,000

barniz para la madera gol 0,300 130,00 39,000

0,000

TOTAL MATERIALES 569,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,000 15,000 15,000

Hr 1,000 10,000 10,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 25,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 17,618

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 6,367

TOTAL MANO DE OBRA 48,985

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 2,449

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,449

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 61,113

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 61,113

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 47,708

TOTAL UTILIDAD 47,708

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 22,534

TOTAL IMPUESTOS 22,534

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 751,789

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 751,79

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

cerrajero

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

ITEM: N° 38

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PUERTAS DE MADERA TIPO TABLERO



Proyecto: Unidad: M2

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

chapa extrerior pza 1,000 245,00 245,000

puerta acustica pza 1,000 595,00 595,000

marco pza 1,000 112,70 112,700

bisagra 42 doble pza 3,000 9,00 27,000

barniz para la madera gol 0,300 130,00 39,000

0,000

TOTAL MATERIALES 1.018,700

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,000 15,000 15,000

Hr 1,000 10,000 10,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 25,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 17,618

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 6,367

TOTAL MANO DE OBRA 48,985

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 2,449

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,449

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 105,408

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 105,408

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 82,288

TOTAL UTILIDAD 82,288

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 38,867

TOTAL IMPUESTOS 38,867

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1296,697

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 1.296,70

6.      IMPUESTOS

2.     MANO DE OBRA

cerrajero

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

ITEM: N° 39

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PUERTAS ACUSTICAS (SOLO AULAS)

1.      MATERIALES



Proyecto: Unidad: PTO.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cable Nº 12 AWG ml 18,000 2,50 45,000

caja plaztica rectangular pza 1,000 2,50 2,500

caja plastica circular pza 1,000 2,50 2,500

interruptores de placa simple pza 1,000 2,50 2,500

luminaria fluorescente 4 x 20 W pza 1,000 400,00 400,000

tubo conduit pvc 5/8" ml 8,000 3,50 28,000

cinta aislante pza 0,200 8,00 1,600

TOTAL MATERIALES 482,100

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 18,750 56,250

Hr 3,000 12,000 36,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 92,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 65,009

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 23,494

TOTAL MANO DE OBRA 180,753

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 9,038

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 9,038

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 66,181

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 66,181

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 51,665

TOTAL UTILIDAD 51,665

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 24,403

TOTAL IMPUESTOS 24,403

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 814,140

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 814,14

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 40

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PANTALLA FLUORESCENTE 4 X 20 W 

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Especialiste 

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  



Proyecto: Unidad: PTO.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cable Nº 12 AWG ml 18,000 2,50 45,000

caja plaztica rectangular pza 1,000 2,50 2,500

caja plastica circular pza 1,000 2,50 2,500

interruptores de placa simple pza 1,000 2,50 2,500

luminaria fluorescente 1 x 20 W pza 1,000 50,00 50,000

tubo conduit pvc 5/8" ml 8,000 3,50 28,000

cinta aislante pza 0,200 8,00 1,600

TOTAL MATERIALES 132,100

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 18,750 56,250

Hr 3,000 12,000 36,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 92,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 65,009

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 23,494

TOTAL MANO DE OBRA 180,753

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 9,038

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 9,038

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 31,706

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 31,706

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 24,752

TOTAL UTILIDAD 24,752

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 11,691

TOTAL IMPUESTOS 11,691

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 390,040

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 390,04

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 41

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

Ayudante

PANTALLA FLUORESCENTE 1 X 20 W 

1.      MATERIALES

Especialiste 

2.     MANO DE OBRA



Proyecto: Unidad: PTO.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

alambre de cobre m 14,000 2,50 35,000

tubo condut pvc m 7,000 2,50 17,500

caja plastica rectangular pza 1,000 2,50 2,500

caja plastica circular pza 1,000 2,50 2,500

Spot empotrado fluorescente 25 w pza 1,000 80,00 80,000

cinta aislante pza 0,200 8,00 1,600

plaqueta interruptor simple pza 1,000 18,00 18,000

TOTAL MATERIALES 157,100

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 18,750 56,250

Hr 3,000 12,000 36,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 92,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 65,009

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 23,494

TOTAL MANO DE OBRA 180,753

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 9,038

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 9,038

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 34,169

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 34,169

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 26,674

TOTAL UTILIDAD 26,674

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 12,599

TOTAL IMPUESTOS 12,599

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 420,333

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 420,33

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 42

SPOT EMPOTRADO FLUORESCENTE 25 W

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Especialiste 

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA



Proyecto: Unidad: PTO.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

alambre de cobre m 14,000 2,50 35,000

tubo condut pvc m 7,000 2,50 17,500

caja plastica rectangular pza 1,000 2,50 2,500

caja plastica circular pza 1,000 2,50 2,500

Spot empotrado fluorescente 16 w pza 1,000 60,00 60,000

cinta aislante pza 0,200 8,00 1,600

plaqueta interruptor simple pza 1,000 18,00 18,000

TOTAL MATERIALES 137,100

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 18,750 56,250

Hr 3,000 12,000 36,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 92,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 65,009

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 23,494

TOTAL MANO DE OBRA 180,753

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 9,038

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 9,038

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 32,199

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 32,199

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 25,136

TOTAL UTILIDAD 25,136

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 11,873

TOTAL IMPUESTOS 11,873

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 396,098

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 396,10

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Especialiste 

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

SPOT EMPOTRADO FLUORESCENTE 16 W

ITEM: N° 43

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA



Proyecto: Unidad: PTO.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

alambre de cobre m 14,000 2,50 35,000

tubo condut pvc m 7,000 2,50 17,500

caja plastica rectangular pza 1,000 2,50 2,500

caja plastica circular pza 1,000 2,50 2,500

proyector de pared 36 W pza 1,000 150,00 150,000

cinta aislante pza 0,200 8,00 1,600

plaqueta interruptor simple pza 1,000 18,00 18,000

TOTAL MATERIALES 227,100

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 18,750 56,250

Hr 3,000 12,000 36,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 92,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 65,009

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 23,494

TOTAL MANO DE OBRA 180,753

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 9,038

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 9,038

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 41,064

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 41,064

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 32,057

TOTAL UTILIDAD 32,057

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 15,141

TOTAL IMPUESTOS 15,141

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 505,153

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 505,15

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Especialiste 

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

ITEM: N° 44

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PROYECTOR DE PARED 36 W



Proyecto: Unidad: ML.

Actividad: Moneda: Bs.

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

tuberia rosca de pvc 1/2" ml 1,050 5,50 5,775

accosorios pza 0,500 5,50 2,750

teflon pza 0,300 2,50 0,750

0,000

TOTAL MATERIALES 9,275

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,330 18,250 6,023

Hr 0,330 12,000 3,960

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9,983

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 7,035

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 2,542

TOTAL MANO DE OBRA 19,560

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 0,978

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0,978

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 2,937

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 2,937

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 2,292

TOTAL UTILIDAD 2,292

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 1,083

TOTAL IMPUESTOS 1,083

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 36,124

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 36,12

DESCRIPCIÓN

Especialiste 

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 45

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PROV. Y TENDIDO  TUBERIA PVC    D = 1/2"

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA



Proyecto: Unidad: ML.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

tuberia pvc  2 " ml 1,050 20,00 21,000

pegamento lt 0,040 30,00 1,200

limpiador lt 0,080 35,00 2,800

accesorios pza 0,001 5,50 0,004

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 25,004

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,600 18,250 10,950

Hr 0,800 12,000 9,600

SUBTOTAL MANO DE OBRA 20,550

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 14,482

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 5,234

TOTAL MANO DE OBRA 40,265

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 2,013

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,013

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 6,627

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 6,627

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 5,174

TOTAL UTILIDAD 5,174

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 2,444

TOTAL IMPUESTOS 2,444

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 81,527

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 81,53

Especialiste 

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

2.     MANO DE OBRA

ITEM: N° 46

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PROV. Y TENDIDO TUBERIA SANITARIA PVC D = 2"

1.      MATERIALES



Proyecto: Unidad: ML.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

tuberia pvc  4 " ml 1,050 48,00 50,400

pegamento lt 0,040 30,00 1,200

limpiador lt 0,080 35,00 2,800

accesorios pza 0,001 5,50 0,004

TOTAL MATERIALES 54,404

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,600 18,250 10,950

Hr 0,800 12,000 9,600

SUBTOTAL MANO DE OBRA 20,550

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 14,482

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 5,234

TOTAL MANO DE OBRA 40,265

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 2,013

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2,013

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 9,523

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 9,523

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 7,434

TOTAL UTILIDAD 7,434

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 3,511

TOTAL IMPUESTOS 3,511

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 117,152

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 117,15

Especialiste 

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 47

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PROV. Y TENDIDO TUBERIA SANITARIA PVC D = 4"

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA



Proyecto: Unidad: PZA.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

lavaplatos pza 1,000 280,00 280,000

cemento blanco kg 0,400 5,00 2,000

mezcladora para lavar pza 1,000 254,87 254,870

0,000

TOTAL MATERIALES 536,870

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,000 38,000 38,000

Hr 0,800 12,000 9,600

SUBTOTAL MANO DE OBRA 47,600

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 33,544

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 12,123

TOTAL MANO DE OBRA 93,267

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 4,663

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 4,663

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 62,528

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 62,528

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 48,813

TOTAL UTILIDAD 48,813

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 23,056

TOTAL IMPUESTOS 23,056

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 769,196

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 769,20

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

plomero

Ayudante

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 48

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

LAVAPLATOS AF Y AC (1 DEPOS. - 1 FREGADERO)

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA



Proyecto: Unidad: PZA.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

inodoro pza 1,000 507,00 507,000

cemento blanco kg 0,400 5,00 2,000

chicotillo pza 1,000 28,00 28,000

0,000

TOTAL MATERIALES 537,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 38,000 57,000

Hr 0,800 12,000 9,600

SUBTOTAL MANO DE OBRA 66,600

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 46,933

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 16,962

TOTAL MANO DE OBRA 130,495

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 6,525

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 6,525

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 66,391

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 66,391

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 51,829

TOTAL UTILIDAD 51,829

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 24,480

TOTAL IMPUESTOS 24,480

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 816,719

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 816,72

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

plomero

INODORO TANQUE BAJO

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 49

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA



Proyecto: Unidad: PZA.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

urinario pza 1,000 250,00 250,000

griferia urinario kg 0,400 37,50 15,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 265,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 38,000 57,000

0,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 57,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 40,168

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 14,517

TOTAL MANO DE OBRA 111,685

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 9,85% 11,001

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 11,001

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 7,00% 27,138

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 27,138

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 3,09% 12,818

TOTAL UTILIDAD 12,818

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 13,214

TOTAL IMPUESTOS 13,214

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 440,856

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 440,86

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

2.     MANO DE OBRA

URINARIO

plomero

ITEM: N° 50

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

1.      MATERIALES

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: PZA.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

base de ducha 08*08 pza 1,000 130,00 130,000

mezclador y transformador p/ ducha pza 1,000 295,00 295,000

codo galvanizado pza 3,000 4,80 14,400

tee galvanzado pza 2,000 6,00 12,000

niple hexagonal pza 2,000 3,90 7,800

cañeria galvanizada m 5,000 25,00 125,000

cemento portland kg 18,000 1,11 19,980

arena fina m3 0,050 136,50 6,825

TOTAL MATERIALES 186,005

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 10,000 18,250 182,500

Hr 12,500 12,000 150,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 332,500

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 234,313

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 84,682

TOTAL MANO DE OBRA 651,495

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 9,85% 64,172

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 64,172

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 7,00% 63,117

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 63,117

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 3,09% 29,812

TOTAL UTILIDAD 29,812

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 30,733

TOTAL IMPUESTOS 30,733

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1025,334

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 1.025,33

5.     UTILIDAD

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 51

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Especialiste 

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

DUCHA



Proyecto: Unidad: PZA.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

lavamanos blanco pza 1,000 397,80 397,800

cemento blanco kg 0,400 5,00 2,000

chicotillo pza 1,000 28,00 28,000

mezcladora p/lavamanos pza 1,000 250,00 250,000

TOTAL MATERIALES 677,800

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 38,000 57,000

Hr 0,800 12,000 9,600

SUBTOTAL MANO DE OBRA 66,600

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 46,933

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 16,962

TOTAL MANO DE OBRA 130,495

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 9,85% 12,854

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 12,854

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 7,00% 57,480

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 57,480

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 3,09% 27,150

TOTAL UTILIDAD 27,150

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 27,989

TOTAL IMPUESTOS 27,989

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 933,767

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 933,77

plomero

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 52

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

LAVAMANO

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA



Cargas sociales= 70,47% 0,70473907

Impuestos IVA= 14,94% 0,1494

Herramientas = 5,00% 0,05

Gastos generales = 9,85% 0,09849486

Utilidad = 7,00% 0,07

Impuestos IT = 3,09% 0,0309



Proyecto: Unidad: PZA.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 130,000 1,11 144,300

ladrillo gambote pza 140,000 0,80 112,000

arena comun m3 0,230 120,75 27,773

fierro corrugado kg 3,500 8,29 29,015

piedra manzana m3 0,210 115,00 24,150

TOTAL MATERIALES 337,238

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 7,500 17,500 131,250

Hr 8,000 12,000 96,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 96,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 67,651

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 24,449

TOTAL MANO DE OBRA 188,101

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 9,405

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 9,405

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 52,672

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 52,672

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 41,119

TOTAL UTILIDAD 41,119

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 19,422

TOTAL IMPUESTOS 19,422

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 647,956

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 647,96

ITEM: N° 53

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CAMARA DE INSPECCION CON LADRILLO

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 350,000 1,11 388,500

acero kg 50,000 8,29 414,500

arena comun m3 0,450 120,75 54,338

grava comun m3 0,920 120,75 111,090

clavos kg 0,900 13,00 11,700

alambre de amarre kg 2,000 13,00 26,000

sika inpermeabilizante kg 7,000 15,00 105,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 1.111,128

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 8,000 17,500 140,000

Ayudante Hr 17,000 12,000 204,000

Hr 6,000 17,500 105,000

 Armador Hr 8,000 17,500 140,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 449,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 316,410

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 114,352

TOTAL MANO DE OBRA 879,763

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 43,988

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 43,988

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 200,436

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 200,436

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 156,472

TOTAL UTILIDAD 156,472

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 73,906

TOTAL IMPUESTOS 73,906

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 2465,692

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 2.465,69

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

ITEM: N° 54

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

TANQUE DE ALMACENAMIENTE PARA AGUA DE 

LLUVIA (Hº Aº) 20  m³

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Albañil

Encofrador 

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  



Proyecto: Unidad: M3.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 350,000 1,11 388,500

acero kg 50,000 8,29 414,500

arena comun m3 0,450 120,75 54,338

grava comun m3 0,920 120,75 111,090

clavos kg 0,900 13,00 11,700

alambre de amarre kg 2,000 13,00 26,000

sika inpermeabilizante kg 7,000 15,00 105,000

TOTAL MATERIALES 1.111,128

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 8,000 17,500 140,000

Ayudante Hr 17,000 12,000 204,000

Hr 6,000 17,500 105,000

 Armador Hr 8,000 17,500 140,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 449,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 316,410

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 114,352

TOTAL MANO DE OBRA 879,763

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 43,988

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 43,988

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 200,436

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 200,436

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 156,472

TOTAL UTILIDAD 156,472

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 73,906

TOTAL IMPUESTOS 73,906

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 2465,692

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 2.465,69

Albañil

Encofrador 

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

TANQUE DE AGUA RECICLADA  (Hº Aº) 10 m³

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

ITEM: N° 55



Proyecto: Unidad: ML.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

baranda de tubo metalico ml 1,000 354,20 354,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 354,200

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 4,000 18,170 72,680

Hr 4,000 10,000 40,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 112,680

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 79,406

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 28,698

TOTAL MANO DE OBRA 220,783

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 11,039

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 11,039

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 57,723

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 57,723

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 45,062

TOTAL UTILIDAD 45,062

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 21,284

TOTAL IMPUESTOS 21,284

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 710,092

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 710,09

ITEM: N° 56

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

BARANDA METALICA

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Especialiste 

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: GBL.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Madera de contruccion p2 250,000 8,00 2.000,000

alambre de amarre Kg 5,000 13,00 65,000

clavos Kg 3,000 13,00 39,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 2.104,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 17,500 52,500

Hr 3,000 12,000 36,000

Topografo Hr 8,000 18,750 150,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 186,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 131,074

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 47,371

TOTAL MANO DE OBRA 364,445

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 18,222

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 18,222

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 244,937

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 244,937

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 191,212

TOTAL UTILIDAD 191,212

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 90,315

TOTAL IMPUESTOS 90,315

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 3013,131

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 3.013,13

ITEM: N° 57

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL DE AREA VERDE 

Y ESTACIONAMIENTO

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

adoquines pza 22,000 4,50 99,000

arena comun m3 0,080 120,75 9,660

cemento portland kg 22,000 1,10 24,200

arena fina m3 0,010 136,50 1,365

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 134,225

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,100 17,500 19,250

Hr 1,100 12,000 13,200

SUBTOTAL MANO DE OBRA 32,450

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 22,868

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 8,264

TOTAL MANO DE OBRA 63,582

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 3,179

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 3,179

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 19,797

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 19,797

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 15,455

TOTAL UTILIDAD 15,455

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 7,300

TOTAL IMPUESTOS 7,300

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 243,538

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 243,54

ITEM: N° 58

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

ESTACIONAMIENTO DE ADOQUINES

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

abañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 22,000 1,11 24,420

arena fina m3 0,050 136,50 6,825

piedra laja m3 1,050 31,00 32,550

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 63,795

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,500 17,500 43,750

Hr 2,500 12,000 30,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 73,750

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 51,972

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 18,783

TOTAL MANO DE OBRA 144,504

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 7,225

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,225

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 21,229

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 21,229

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 16,573

TOTAL UTILIDAD 16,573

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 7,828

TOTAL IMPUESTOS 7,828

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 261,154

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 261,15

ITEM: N° 59

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

PISO DE PIEDRA LAJA ( EXTERIOR)

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: PZA

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 1,900 1,11 2,109

arena comun m3 0,600 136,50 81,900

0,000

TOTAL MATERIALES 84,009

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 3,000 17,500 52,500

Hr 9,000 17,500 157,500

ayudanta Hr 9,000 12,000 108,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 318,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 224,095

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 80,989

TOTAL MANO DE OBRA 623,084

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 31,154

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 31,154

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 72,717

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 72,717

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 56,767

TOTAL UTILIDAD 56,767

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 26,813

TOTAL IMPUESTOS 26,813

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 894,544

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 894,54

ITEM: N° 60

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

FUENTE

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Especialiste 

albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

acero de alta resistecia kg 122,000 8,40 1024,8

cemento portland kg 350,000 1,11 388,5

arena comun m3 0,550 120,75 66,4125

ripio comun m3 0,750 120,75 90,5625

madera de construccion p2 80,000 8,00 640

clavos kg 2,000 13,00 26

alambre de amarre kg 2,000 13,00 26

cemento portland kg 12,000 1,11 13,32

azulejo nacional m2 1,050 46,90 49,245

cemento blanco kg 0,300 5,00 1,5

arena fina m3 0,050 136,50 6,825

TOTAL MATERIALES 1.308,365

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 5,000 17,500 87,500

Ayudante Hr 10,000 12,000 120,000

Hr 15,000 17,500 262,500

 Armador Hr 15,000 17,500 262,500

SUBTOTAL MANO DE OBRA 645,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 454,532

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 164,270

TOTAL MANO DE OBRA 1.263,802

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

mezcladora Hr 1,000 24,000 24,000

vibradora Hr 0,800 13,000 10,400

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 63,190

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 97,590

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 262,971

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 262,971

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 205,291

TOTAL UTILIDAD 205,291

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 96,965

TOTAL IMPUESTOS 96,965

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 3234,983

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 3.234,98

ITEM: N° 61

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

ESPEJOS DE AGUA

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Albañil

Encofrador 

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: ML.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

cemento portland kg 25,000 1,11 27,750

piedra manzana m3 0,020 115,00 2,300

arena comun m3 0,040 120,75 4,830

grava comun m3 0,050 120,75 6,038

madera de construccion p2 2,000 8,00 16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 56,918

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

albañil Hr 1,500 17,500 26,250

ayudante Hr 1,500 12,000 18,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 44,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 31,183

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 11,270

TOTAL MANO DE OBRA 86,703

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 4,335

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 4,335

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 14,574

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 14,574

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 11,377

TOTAL UTILIDAD 11,377

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 5,374

TOTAL IMPUESTOS 5,374

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 179,280

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 179,28

ITEM: N° 62

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

CORDON P/ACERA DE Hº 20 X 40 CM

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Cemento Portland kg 20,000 1,11 22,200

arena comun m3 0,060 120,75 7,245

grava comun m3 0,040 120,75 4,830

piedra manzana m3 0,150 115,00 17,250

TOTAL MATERIALES 51,525

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 17,500 26,250

Hr 1,500 12,000 18,000

0,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 44,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 31,183

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 11,270

TOTAL MANO DE OBRA 86,703

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 4,335

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 4,335

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 14,042

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 14,042

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 10,962

TOTAL UTILIDAD 10,962

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 5,178

TOTAL IMPUESTOS 5,178

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 172,745

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 172,75

ITEM: N° 63

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

ACERA DE CEMENTO ENLUCIDO FINO MÁS 

EMPEDRADO

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

ladrillo ceramico 32 huecos pza 18,000 1,25 22,500

cemento portland kg 22,000 1,11 24,420

arena comun m3 0,050 136,50 6,825

0,000

TOTAL MATERIALES 53,745

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 2,800 17,500 49,000

Hr 3,000 12,000 36,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 36,000

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 25,369

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 9,169

TOTAL MANO DE OBRA 70,538

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0,000

0,000

0,000

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 3,527

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 3,527

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 12,589

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 12,589

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 9,828

TOTAL UTILIDAD 9,828

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 4,642

TOTAL IMPUESTOS 4,642

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 154,869

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 154,87

ITEM: N° 64

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

BANCAS DE LADRILLO 21 HUECOS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS



Proyecto: Unidad: M2.

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

turba m3 0,020 85,00 1,700

estiercol de ovino m3 0,020 150,00 3,000

tepe m2 1,050 19,00 19,950

tierra negra m3 0,050 120,00 6,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 30,650

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 0,500 18,250 9,125

Hr 0,500 12,000 6,000

0,000

0,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 15,125

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 10,659

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 3,852

TOTAL MANO DE OBRA 29,636

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0,000

0,000

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 1,482

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,482

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 6,084

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 6,084

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 4,750

TOTAL UTILIDAD 4,750

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 2,243

TOTAL IMPUESTOS 2,243

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 74,845

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 74,84

ITEM: N° 65

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

AREA VERDE  EN JARDINES (TEPE)

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

Especialiste 

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

Ayudante

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  



Proyecto: Unidad: GLB

Actividad: Moneda: Bs.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL MATERIALES 0,000

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Hr 1,500 17,500 26,250

Hr 1,500 12,000 18,000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 44,250

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) 70,47% 31,183

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 14,94% 11,270

TOTAL MANO DE OBRA 86,703

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

PRODUCTIVO
COSTO TOTAL

Otros % 6,000 0,440 2,640

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) 5,00% 4,335

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 6,975

COSTO TOTAL

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 9,85% 9,227

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 9,227

COSTO TOTAL

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 7,00% 7,203

TOTAL UTILIDAD 7,203

COSTO TOTAL

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 3,09% 3,402

TOTAL IMPUESTOS 3,402

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 113,511

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) 113,51

CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

ITEM: N° 66

5.     UTILIDAD

6.      IMPUESTOS

1.      MATERIALES

2.     MANO DE OBRA

albañil

3.     EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Ayudante

4.      GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  



Cargas sociales= 70,47% 0,70473907

Impuestos IVA= 14,94% 0,1494

Herramientas = 5,00% 0,05

Gastos generales = 9,85% 0,09849486

Utilidad = 7,00% 0,07

Impuestos IT = 3,09% 0,0309



CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA

: RESULTADOS

Item Descripción Unidad Cantidad Precio  Unitario Precio Total Bs

1 INSTALACION DE FAENAS GBL 1,00 4.571,81 4571,81

2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LETRERO DE OBRAS GBL. 1,00 376,47 376,47

3 REPLANTEO GENERAL (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES) GBL 1,00 723,56 723,56

4 EXCAVACION PARA CIMIENTO CORRIDO  (MANUAL) M3. 85,87 113,31 9729,9297

5 CIMIENTO CORRIDO M3. 81,97 3.091,91 253443,8627

6 IMPERMEABILIZACION DE LA VIGA DE FUNDACION ML. 1266,70 33,36 42257,112

7 EXCAVACION DE ZAPATAS 0-2 M. (SUELO SEMIDURO) M3. 745,51 105,56 78696,0356

8 ZAPATAS Hº Aº M3. 129,82 2.589,36 336137,7684

9 CONTRAFUERTE DE Hº Aº M3. 16,00 2.545,25 40724

10 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL M3. 1081,09 96,60 104432,8593

11 COLUMNAS  DE Hº Aº  (1:2:3) M3. 92,00 3.816,64 351113,7051

12 VIGAS DE Hº Aº M3. 116,14 3.497,90 406246,106

13 ESCALERA  DE Hº Aº M3. 12,11 3.227,19 39065,13495

14 LOSA ALIVIANADA (C/PLASTOFORM) M2. 1260,85 356,99 450110,8415

15 LOSA CASETONADA M2. 66,10 3.355,07 221770,127

16 MURO DE LADRILLO 6 HUECOS E=0,17 M M2. 3004,32 177,21 532395,5472

17 MURO (AISLANTE ACUSTICO FONOABSORBENTE) M2. 1953,19 2.239,87 4374893,029

18 CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO (EXTERIOR E INTERIOR) M2. 4663,92 172,75 805692,18

19 CUBIERTA DE LOSA ALIVIANADA M2. 1278,45 620,47 793239,8715

20 CUBIERTA DE CALAMINA CANALIZADA CON ESTRUCTURA METALICA M2. 3118,00 542,63 1691920,34

21 CUBIERTA DE POLICARBONATO (CUPULA) M2. 676,20 307,88 208188,456

22 COLOCADO DE TRAGALUCES M2. 135,45 820,02 111071,709

23 INSTALACION DE PANELES SOLARES M2. 150,00 5.015,13 752269,5

24 CIELO FALSO DE PLACAS FONOABSORVENTES M2. 1117,77 605,08 676340,2716

25 CIELO FALSO DE PLACAS M2. 3024,13 285,19 862451,6347

26 REVOQUE CIELO  RASO S/LOSA M2. 1885,73 155,73 293664,7329

27 REVOQUE DE MORTERO SOBRE LADRILLO (EXTERIOR) M2. 2869,46 269,75 774036,835

28 REVESTIMIENTO DE AZULEJO (BAÑOS) M2. 747,96 269,75 201762,21

29 PISO ALFONBRADO (SALA DE ESPECTACULOS) M2. 605,73 80,63 48840,0099

30 PISO DE LADRILLO CERAMICO  ( EXTERIOR) M2. 811,86 297,51 241536,4686

31 GRADAS DE H°C°  1:2:3  50% PD. C/ REVESTIMIENTO DE  CEMENTO M3. 10,60 529,89 5616,834

32 RAMPA DE ACCESO Hº Cº M3. 4,47 502,99 2248,3653

33 PISO DE CERAMICA  (INTERIOR) M2. 5189,69 150,50 781048,345

34 ZOCALO DE CERAMICA ML. 2913,98 95,17 277323,4766



Item Descripción Unidad Cantidad Precio  Unitario Precio Total Bs

35 VENTANAS DE ALUMINO M2. 198,22 722,35 143187,1064

36 VIDRIOS TEMPLADO E=10 MM M2. 239,55 1.572,31 376646,8605

37 VENTANAS ACUSTICA CON DOBLE CRISTAL M2. 260,62 820,02 213713,6124

38 PUERTAS DE MADERA TIPO TABLERO M2. 237,09 751,79 178241,8911

39 PUERTAS ACUSTICAS (SOLO AULAS) M2 224,18 1.296,70 290687,7225

40 LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40 W PTO. 237,00 814,14 192951,18

41 PANTALLA FLUORESCENTE 1 X 20 W W PTO. 184,00 390,04 71767,36

42 SPOT EMPOTRADO FLUORESCENTE 25 W PTO. 167,00 420,33 70195,11

43 SPOT EMPOTRADO FLUORESCENTE 16 W PTO. 23,00 396,10 9110,3

44 PROYECTOR DE PARED 36 W PTO. 78,00 505,15 39401,7

45 PROV. Y TENDIDO  TUBERIA PVC    D = 1/2" ML. 599,00 36,12 21635,88

46 PROV. Y TENDIDO TUBERIA SANITARIA PVC D = 2" ML. 100,00 81,53 8153

47 PROV. Y TENDIDO TUBERIA SANITARIA PVC D = 4" ML. 244,00 117,15 28584,6

48 LAVAPLATOS AF Y AC (1 DEPOS. - 1 FREGADERO) PZA. 4,00 769,20 3076,8

49 INODORO TANQUE BAJO PZA. 56,00 816,72 45736,32

50 URINARIO PZA. 10,00 440,86 4408,6

51 DUCHA PZA. 4,00 1.025,33 4101,32

52 LAVAMANO PZA. 65,00 933,77 60695,05

53 CAMARA DE INSPECCION CON LADRILLO PZA. 64,00 647,96 41469,44

54 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA DE LLUVIA (Hº Aº) 20  m³ M3. 9,45 2.465,69 23300,7705

55 TANQUE DE AGUA RECICLADA  (Hº Aº) 10 m³ M3. 4,75 2.465,69 11712,0275

56 BARANDA METALICA ML. 36,11 710,09 25641,3499

57 TRAZADO Y REPLANTEO GEERAL DE AREA VERDE Y ESTACIONAMIENTO GBL. 1,00 3.013,13 3013,13

58 ESTACIONAMIENTO DE ADOQUINES M2 815,00 243,54 198485,1

59 PISO DE PIEDRA LAJA ( EXTERIOR) M2. 1071,54 261,15 279832,671

60 FUENTE PZA 3,00 894,54 2683,62

61 ESPEJOS DE AGUA M2. 7,00 3.234,98 22644,86

62 CORDON P/ACERA DE Hº 20 X 40 CM ML. 140,14 179,28 25124,2992

63 ACERA DE CEMENTO ENLUCIDO FINO MÁS EMPEDRADO M2. 325,38 172,75 56209,395

64 BANCAS DE LADRILLO 21 HUECOS M2 91,94 154,87 14238,7478

65 AREA VERDE  EN JARDINES (TEPE) M2. 339,69 74,84 25422,3996

66 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00 113,51 113,51

TOTAL (Bs)= 18.266.124,87

TOTAL ($us)= 2730362,462
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ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

INSTALACIÓN DE FAENAS. 

1.- Definición 

Esta actividad comprende la realización de las operaciones del CONTRATISTA para 

el traslado de personal, equipo, materiales, herramientas y otros elementos de trabajo 

necesarios al lugar de la obra. El contratista, dentro de los trabajos previos al 

comienzo de la obra, realizara determinadas labores cuyo pago se realizará de 

acuerdo al  correspondiente ítem, por lo que el mismo podrá estar contemplado dentro 

el ítem de Instalación de faenas. Los trabajos específicos que deberá realizar el 

contratista se mencionan a continuación: 

- Movilización de personal y equipo hasta el emplazamiento de la obra 

- Limpieza y nivelación de terrenos destinados a la instalación de campamento 

- Construcción del campamento y  accesos a fuentes de materiales. 

- Vigilancia y mantenimiento en el campamento 

- Desmantelamiento a la finalización de la obra. 

2.-  Materiales, herramientas y equipo 

Se usarán los materiales necesarios para establecer  campamentos y maestranzas para 

los equipos a utilizar en la construcción del puente, respecto al equipo a utilizar para 

el traslado del equipo, el contratista deberá prever que el mismo sea el adecuado y 

hacerlo en el tiempo estipulado según el cronograma de actividades contemplado en 

la propuesta aceptada.   

3.- Procedimiento de ejecución 

A la recepción de la orden de proceder, el CONTRATISTA presentará al 

SUPERVISOR su plan de movilización, especificando fechas en las que su personal, 

equipo, materiales, etc. se encontrarán disponibles en el sitio de la obra para el inicio 
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de los trabajos. Asimismo informará los medios de transporte que utilizará para este 

fin. EL CONTRATISTA deberá proceder a la instalación de un campamento y 

trasladar la maquinaria a utilizar en la construcción del puente completar su 

instalación dentro del periodo establecido en el contrato para esta actividad, con 

excepción de aquellos elementos de trabajo que no sean requeridos de inicio para el 

cumplimiento de su cronograma  de trabajo. Además el contratista deberá preverse de 

todo el personal y la maquinaria correspondiente para iniciar las obras, según la 

propuesta correspondiente. Verificará que el equipo movilizado por el 

CONTRATISTA esté de acuerdo con su propuesta en cantidad, capacidad y 

condiciones de operabilidad  y  mantenimiento. El equipo que no se encuentre en 

buenas condiciones será rechazado y deberá ser retirado por el CONTRATISTA y 

reemplazado por otro en condiciones satisfactorias para su aprobación por el 

SUPERVISOR. Las instancias temporales deberán cumplir condiciones adecuadas de 

seguridad, higiene y comodidad para el personal, equipo y materiales movilizados en 

la obra y estarán sujetas a la aprobación escrita del  SUPERVISOR. 

4.- Medición 

La instalación del CONTRATISTA  no será objeto de medición parcial. El  

SUPERVISOR considerará cumplida la instalación de faenas cuando el 

CONTRATISTA demuestre que tiene  en obra los elementos necesarios para el 

cumplimiento satisfactorio de su cronograma de trabajo. 

5.- Forma de pago 

El pago por instalación de faenas será  en forma global la que constituirá 

compensación total por transporte de personal, equipo, herramientas, materiales, 

construcción de instalaciones temporales y cualquier otro imprevisto necesario para 

realizar las tareas descritas en esta sección. 

 

ÍTEM Nº  1          Instalación de Faenas................................... M2. 
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REPLANTEO GENERAL. 

1.- Definición 

Este ítem comprende los trabajos de topografía, relacionadas a la ubicación de las 

construcciones y áreas verdes, trazado de ejes necesarios para localizar las 

edificaciones de acuerdo a planos de construcción y /o indicaciones del Supervisor de 

obra. 

2.-  Materiales, herramientas y equipo 

El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios, para el 

replanteo - trazado de la construcción. 

3.- Procedimiento de ejecución 

El replanteo de las obras, será realizado por el Contratista en estricta sujeción a las 

dimensiones e indicaciones de los planos constructivos correspondientes. Preparado 

el terreno de acuerdo a nivel y rasantes establecidos, el Contratista procederá a 

ejecutar el estacado y la colocación de testigos a una distancia segura de los bordes 

exteriores de las excavaciones que se deban realizar. Se utilizará estación total, 

taquímetro y nivel a fin de tener exactitud en ángulos y medidas. Para señalar la 

ubicación y el ancho de zanjas, se marcara el  terreno a base de picota y estuco. El 

trazado deberá ser aprobado por escrito por el Supervisor con anterioridad a la 

iniciación de cualquier trabajo de excavación. 

4.- Medición 

El replanteo será medido en forma global, debidamente aprobada por el Supervisor de 

Obra, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas. 

5.- Forma de pago 

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

ÍTEM Nº  3         Replanteo general (estructuras y edificaciones)................................. Gbl. 

ÍTEM Nº  58   Trazado y replanteo general de área verde y estacionamiento............... Gbl. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  ARMADO Y CICLOPEO 

1.- Descripción  

Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación 

protección y curado del hormigón simple o armado para las siguientes partes 

estructurales de una obra: Zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cimientos y 

sobrecimientos corridos,  tapas para cámaras de inspección, y otros elementos de 

hormigón armado, cuya función principal es la rigidización de la estructura. 

2.- Materiales, herramientas y equipo 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y 

vaciado del hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, 

previa aprobación del Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 

Cemento 

"Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que 

cumplan las exigencias de las NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos 

Pórtland (N.B. 2.1-001 hasta N.B. 2.1 - 014). En ningún caso se debe utilizar 

cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el 

organismo competente (IBNORCA). El cemento deberá ser almacenado en 

condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El 

almacenamiento deberá  organizarse en forma sistemática, de manera de evitar que 

ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. 

En general no se deberán almacenar más de 10 bolsas una encima de la otra.  

Agregados 

Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquéllas arenas y 

gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte 

aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. Los 

agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales 
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sanos, resistentes e inertes. Deberán almacenarse separadamente y aislarse del 

terreno natural mediante tarimas de madera o camadas de hormigón. 

Agua 

El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será 

razonablemente limpia y libre de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia 

vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra. Toda agua de calidad 

dudosa deberá ser sometida al análisis respectivo y autorizado por el Supervisor de 

obra antes de su empleo.  

Aditivos 

Se podrán emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa 

su justificación y aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obra.  

3.- Procedimiento para la  ejecución 

 Preparación, colocación, compactación y curado 

a) Dosificación de materiales 

Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los 

materiales se efectúe en peso. 

HORMIGONES 

 

Dosificación Cemento (Kg) Arena (m3) Grava (m3) Tipo  

1:2:3 325 0.45 0.92 A 

1:2:4 280 0.4 0.8 B 

1:3:3 280 0.6 0.8 B 

1:3:4 242 0.54 0.75 C 
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MORTEROS 

Dosificación Cemento (kg) Arena (m3) 

1:1 973 0.70 

1:2 634 0.90 

1:3 470 1.00 

1:4 374 1.07 

1:5 310 1.10 

1:6 264 1.13 

b) Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

- Se utilizarán  una o más  hormigoneras  de capacidad adecuada y se empleará 

personal  especializado para su manejo. 

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:   

1o.  Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 

2o.  El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una 

fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda 

de la segunda; repitiendo la operación hasta completar las cantidades 

previstas. 

3o.  La grava. 

4o.  El resto del agua de amasado. 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales 

hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades 
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útiles de hasta 1 M3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. 

No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para 

mantener la consistencia adecuada. 

c) Transporte 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación 

en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se 

emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón 

y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas. 

d) Colocación 

Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá requerir 

la correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obra. La velocidad de 

colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga 

plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras. No se 

permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros. En 

caso de alturas mayores, se deberá  utilizar embudos y conductos cilíndricos 

verticales que eviten la segregación del hormigón. Se exceptúan de esta regla las 

columnas. Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar  el 

desplazamiento de las armaduras. Las zapatas deberán hormigonarse en una 

operación continua. Después de hormigonar las zapatas, preferiblemente se esperará 

12 horas para vaciar columnas. En las vigas, la colocación se hará por capas 

horizontales, de espesor uniforme en toda su longitud. En losas, la colocación se 

hará por franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja siguiente, en la  

faja anterior no se haya iniciado el fraguado. 

e) Vibrado 

Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser 

manejadas por obreros especializados. Las vibradoras se introducirán lentamente y 
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en posición vertical o ligeramente  inclinada. El tiempo de vibración dependerá del 

tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 

f) Protección y curado 

El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en 

que se inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con 

agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 

g) Encofrados y Cimbras 

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 

Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán 

convenientemente arriostrados. En vigas de más de 6  metros de luz y losas de 

grandes dimensiones se dispondrá de contraflechas en los encofrados. Previamente a 

la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los 

encofrados. 

h) Remoción de encofrados y cimbras 

Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 

Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda 

prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que 

pongan en peligro su estabilidad. 

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 

Encofrados laterales de vigas y muros:               2  a    3 días 

Encofrados de columnas:      3  a    7 días 

Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7  a  14 días 

Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:   14 días 

Retiro de puntales de seguridad:     21 días 
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4.- Medición 

Las cantidades de hormigón que componen la estructura completa y terminada: 

zapatas o fundaciones, columnas, vigas de arriostramiento o sustentación, losas, 

tapas de cámaras, sumideros,  paredes, etc., serán medidas en metros cúbicos.  

5.- Forma de pago 

Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medidos según lo señalado y aprobados por el Supervisor de Obra, 

serán cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  

 

ÍTEM Nº  5          Cimiento corrido................................... M3. 

ÍTEM Nº  8          Zapatas Hº Aº........................................ M3. 

ÍTEM Nº  9          Contrafuerte de Hº Aº............................. M3. 

ÍTEM Nº  11        Columnas  de Hº Aº  (1:2:3).................... M3. 

ÍTEM Nº  12        Vigas de Hº Aº........................................ M3. 

ÍTEM Nº  13        Escalera  de Hº Aº.................................. M3. 

ÍTEM Nº  14        Losa alivianada (c/plastoform)................ M3. 

ÍTEM Nº  15        Losa casetonada..................................... M3. 

ÍTEM Nº  31  Gradas de H°C°  1:2:3  50% pd. c/ revestimiento de  cemento...... M3. 

ÍTEM Nº  32        Rampa de acceso Hº Cº............................ M3. 

ÍTEM Nº  55 Y 56    Tanque de almacenamiento para agua....................... M3. 
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MURO (AISLANTE ACUSTICO FONOABSORBENTE) 

1.- Definición 

Se refiere a la provisión y colocado de placas o losetas de yeso pre moldeadas (placas 

fonoabsorbentes)  más las guías de material fino y resistente como ser el aluminio, en 

sectores donde se especifica en planos y donde las instalaciones especiales se 

encuentren a la vista. 

2.-  Materiales, herramientas y equipo 

Dentro los materiales serán las placas premoldeadas y fonoabsorbentes (ligeras), las 

guías de perfiles de aluminio y las grampas y soportes especiales (tirantes de alambre 

galvanizado. Dentro de las herramientas solo manuales (taladros eléctrico, alicates, 

martillo, etc.). 

3.- Procedimiento de ejecución 

Realizadas todas las instalaciones especiales que pasan bajo la losa o cubierta, se 

procederá con dar el nivel final del colocado de los perfiles de aluminio, donde se 

asentarán las placas aligeradas aprobadas por el supervisor, luego se procederá con el 

colocado de los soportes metálicos, ganchos de sujeción alambre galvanizado Nº 16, 

grampas, etc. De tal manera que facilite el trabajo de mantenimiento de alguna 

instalación especial en el futuro; por último se procederá con el colocado de las 

placas de una forma prolija no debiendo existir desperfecto alguno, ni espacios entre 

placas y perfiles de sujeción. Entre placa y placa se colocaran los ganchos, los 

mismos que irán suspendidos mediante alambre galvanizado, el que sujetará a la 

estructura resistente o bastidores.  Este material especificado en el formulario de 

requerimientos técnicos, así como todos sus accesorios deberán tener la garantía de 

calidad del fabricante, debiendo el Contratista solicitar  el asesoramiento técnico 

correspondiente  o sus servicios para su instalación.  Previa su utilización en obra, el 

Contratista deberá presentar una muestra al Supervisor de Obra para su aprobación. 

A continuación pasos para la instalación de los paneles: 
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4.- Medición 

El cielo falso de placas  se medirá en metros cuadrados  (M2) tomando en cuenta, 

únicamente,  las superficies netas ejecutadas.  

5.- Forma de pago 

Este ítem se pagará según el precio unitario aprobado, esto quiere decir que se pagará 

por METROS CUADRADOS. 

 

ÍTEM Nº  24        Cielo falso de placas fonoabsorbentes............................. M2. 

ÍTEM Nº  25        Cielo falso de placas…………………............................. M2. 
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CIELO FALSO DE PLACAS FONOABSORVENTES 

1.- Definición 

Este ítem comprende el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, 

mano de obra, trabajos y servicios requeridos para la construcción de los muros 

(aislantes acústicos fonoabsorbentes). 

2.-  Materiales, herramientas y equipo 

Se usarán los materiales necesarios  para la instalación de los muros, como ser las 

guías, las placas, lana mineral, etc. 

3.- Procedimiento de ejecución 

El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR su plan de movilización, 

especificando fechas en las que su personal, equipo, materiales, etc. se encontrarán 

disponibles en el sitio de la obra para el inicio de los trabajos. Los paneles se instaran 

de la siguiente manera: 
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4.- Medición 

La confección de muros acústicos,  serán medidos en metros cuadrados netos. 

5.- Forma de pago 

El ítem será cancelado a los precios unitarios consignados en el contrato, bajo la 

siguiente designación: 

ÍTEM Nº  17        Muro (aislante acústico fonoabsorbente)............................. M2. 
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INSTALACIÓN ELECTRICA. 

1.- Definición 

Este ítem comprende el suministro de todos los materiales en general, herramientas, 

equipos, mano de obra, trabajos y servicios requeridos para la instalación eléctrica al 

interior de la edificación. 

2.-  Materiales, herramientas y equipo 

Toda la red que comprende los circuitos de iluminación y tomacorrientes será como 

lo especifica el plano, debiendo utilizarse tubos, conductos y cajas de derivación así 

como de terminales para la colocación de las placas. Los conductores serán alambres 

de calibre indicado en los planos. Los puntos de luz serán para iluminación 

fluorescente. El tablero de distribución permitirá la instalación de los dispositivos 

térmicos de protección para los circuitos. Las placas de interruptores, conmutadores o 

tomacorrientes serán de primera calidad. El tablero del medidor incluye el bastón de 

acometida y caja de térmicos de protección. Todos los materiales a emplearse en la 

instalación eléctrica deberán estar aprobados por el Supervisor de Obra antes de 

proceder a la instalación, pudiendo ser rechazados aquellos que no reúnan las 

condiciones mínimas establecidas. El Contratista deberá disponer en obra de todos los 

equipos y las herramientas adecuadas a los trabajos de electricidad conforme a las 

estipulaciones. 

3.- Procedimiento de ejecución 

La utilización de la línea existente en las instalaciones de la estructura se instalaran de 

acuerdo a los requerimientos específicos de SETAR, el trabajo deberá ser ejecutado 

por personal autorizado y contar con su aprobación en todo. 

4.- Medición 

La red construida será medida por punto.  

5.- Forma de pago 

Será cancelada de acuerdo al precio unitario aceptado en la propuesta. 
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ÍTEM Nº  40         Pantalla fluorescente 4 X 20 W................................. Pto. 

ÍTEM Nº  41         Pantalla fluorescente 1 X 20 W................................. Pto. 

ÍTEM Nº  42         Spot empotrado fluorescente 25 W............................. Pto. 

ÍTEM Nº  43         Spot empotrado fluorescente 16 W............................ Pto. 

ÍTEM Nº  44         Proyector de pared 36 W........................................... Pto. 
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INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y SANITARIAS. 

1.- Definición 

Este ítem comprende la provisión e instalación del sistema de recolección y 

disposición de agua potable, agua reciclada y el sistema de aguas residuales, cuyos 

trabajos específicos se detallan a continuación: 

a) Excavación de zanjas para la instalación de tuberías. 

b) Instalación de ramales desde los artefactos a las cámaras interceptoras, 

cámaras de inspección y/o bajantes. 

c) Instalación de bajantes y su conexión al sistema horizontal de recolección 

principal. 

d) Instalación del sistema (tuberías horizontales) de recolección principal de 

aguas servidas y pluviales interior y exterior domiciliario hasta la conexión a los 

colectores públicos y la instalación del sistema de agua potable. 

e) Instalación de accesorios para el paso de tuberías a través de tabiques o 

elementos estructurales. 

 f) Ejecución de pruebas hidráulicas  de aceptación del sistema. 

 g)  Limpieza de tuberías, caja y cámaras. 

h) Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del 

sistema de recolección de aguas servidas y pluviales, de acuerdo a lo indicado en los 

planos correspondientes, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 

del Supervisor de Obra. 

2.-  Materiales, herramientas y equipo 

Los materiales a emplearse, deberán ser de calidad y tipo que aseguren la durabilidad 

y correcto funcionamiento de las instalaciones. Además deberán cumplir con los 

siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor 

uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo con los requerimientos 
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señalados en los planos y/o en el formulario de presentación de propuestas y estar 

libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. El Contratista suministrará todos 

los materiales necesarios para efectuar la instalación, siendo su responsabilidad 

protegerlos contra daños o pérdidas. El Contratista estará obligado a reemplazar 

cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones, sin que pueda servir de 

justificación las causas que hubieran determinado el daño. 

3.- Procedimiento de ejecución 

Las instalaciones para el agua potable como así también para la evacuación de aguas 

servidas y/o pluviales, deberán ser ejecutadas siguiendo estrictamente el diseño 

señalado en los planos, las presentes especificaciones y de acuerdo a las instrucciones 

que en su caso sean impartidas por el Supervisor de Obra. El tendido de las tuberías 

se hará dé acuerdo con los diámetros, pendientes y cotas fijadas en los planos de 

construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra, procediendo siempre de aguas 

abajo hacia arriba, teniendo cuidado de que los tubos descansen uniformemente en 

toda su longitud y que la campana  de cada tubo esté siempre aguas arriba. Cualquier 

cambio, referente a la pendiente, alineación y otros deberá ser previamente aprobado 

en forma expresa y escrita en el libro de Órdenes por el Supervisor de Obra. Antes de 

proceder al tendido de tubos de diámetros menores a 10", de deberá colocar una capa 

de tierra seleccionada, libre de piedras y tamizada en malla doble de alambre y para 

tubos de mayor diámetro se colocará una capa de arena gruesa. En ambos casos, el 

espesor de esta capa será de 10cm. como mínimo. El material para el relleno de las 

zanjas deberá colocarse en capas de altura máxima de 15 cm. compactándose con un 

compactador liviano, bajo condiciones de humedad óptima hasta alcanzar la altura 

fijada para la terminación de pisos. 

4.- Medición 

El tendido y colocación de tuberías horizontales, ramales, bajantes y ventilaciones 

será medido en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas 

ejecutadas, será medida por metro lineal. 
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5.- Forma de pago 

Será cancelada de acuerdo al precio unitario aceptado en la propuesta. 

 

ÍTEM Nº  46      Prov. y tendido  tubería PVC  D = 1/2"........................... Ml. 

ÍTEM Nº  47      Prov. y tendido  tubería sanitaria PVC  D = 2".............. Ml. 

ÍTEM Nº  48      Prov. y tendido  tubería sanitaria PVC  D = 4".............. Ml. 
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PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE BAÑO. 

1.- Definición 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de artefactos sanitarios para baños y 

sus accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida  en los planos de 

detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de 

Obra. 

2.-  Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de los trabajos. Los artefactos sanitarios de baño y sus 

accesorios serán de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al 

Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa  su instalación en obra.  

3.- Procedimiento de ejecución 

Se refiere a la provisión e instalación de los artefactos sanitarios de porcelana 

vitrificada, incluyendo sus respectivos accesorios, de acuerdo a lo establecido en los 

planos y/o formulario de presentación de propuestas.  

4.- Medición 

Los artefactos y accesorios sanitarios serán medidos por pieza instalada y 

correctamente funcionando. 

5.- Forma de pago 

Será cancelada de acuerdo al precio unitario aceptado en la propuesta. 

 

ÍTEM Nº  49      Lavaplatos af y ac (1 depos. - 1 fregadero)................... Pza. 

ÍTEM Nº  50      Inodoro tanque bajo..................................................... Pza. 

ÍTEM Nº  51      Urinario........................................................................ Pza. 

ÍTEM Nº  52      Ducha........................................................................... Pza. 

ÍTEM Nº  53      Lavamanos.................................................................. Pza. 
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INSTALACION DE PANELES SOLARES 

1.- Definición 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de Módulos o paneles fotovoltaicos 

(paneles solares) y sus accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida  

en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 

del Supervisor de Obra. 

2.-  Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de los trabajos. Los paneles y sus accesorios serán de 

marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra 

para su aprobación respectiva, previa  su instalación en obra.  

3.- Procedimiento de ejecución 

Se refiere a la provisión e instalación de paneles, incluyendo sus respectivos 

accesorios, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentación 

de propuestas.  

Paso a paso para instalación de panel solar o fotovoltaico en tejado 

Paso1 

Lo primero que haremos será colocar en el tejado, los carriles 

que soportarán los paneles. En la parte inferior situaremos 

unos neoprenos autoadhesivos para garantizar la 

estanqueidad. 

 

Paso2 

Presentamos los carriles, y los atornillamos con unos tornillos 

autoperforantes, a los que colocaremos unas juntas de goma 

para evitar que el agua filtre al interior del hogar. Los 

apretamos con el taladro provisto de una llave de vaso. 
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Paso3 

Una vez que tengamos los dos carriles fijados al tejado, 

colocaremos las pletinas de sujeción y la placa fotovoltaica. 

Podremos regular la posición de la pletina en función del 

tamaño de la placa. 

Paso4 

A continuación, apretamos bien las pletinas con la ayuda de 

una llave allen, para evitar que el viento mueva la placa. 

 

 

Paso5 

Para llevar la electricidad al interior de la estructura, 

conectamos los cables al panel. Debemos tener siempre en 

cuenta la polaridad de los cables. 

 

 

Paso6 

Ahora pasamos los cables al interior de la casa. Estos cables 

serán los que conducirán la energía al interior. 

 

Paso7 

A continuación, colocamos el resto de elementos. Primero 

cortamos las canaletas a medida, con la sierra de calar y una 

hoja para cortar plástico. 

 

Paso8 

Ya podemos empezar a colocar las canaletas que taparán y 

conducirán los cables. Aplicamos adhesivo de montaje en la 

parte inferior de la base de la canaleta y la fijamos en su 

posición. 
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Paso9 

El siguiente paso será realizar las conexiones eléctricas, 

siguiendo las indicaciones del fabricante. En primer lugar, 

conectamos el regulador de carga de la batería a la caja de 

conexiones. Luego, a la misma caja de conexiones le 

unimos los cables que vienen del panel solar, teniendo en cuenta siempre la polaridad. 

Paso10 

Conectamos el inversor a la caja, consiguiendo convertir 12 

voltios en 230, y después, realizamos las conexiones que 

van a la batería. Terminaremos el trabajo fijando los cables 

en los bornes de la batería. Para eso, sustituiremos la punta 

para atornillar por una llave de vaso. 

Paso11 

Es el momento de enchufar la toma de corriente de la casa 

a la batería. Aportará energía suficiente para toda la 

estructura. 

 

 

Paso12 

Para finalizar, esperamos a que la batería se cargue, y la 

amarramos con unas cinchas. Después, comprobaremos 

que el sistema funciona correctamente. 

 

4.- Medición 

Los paneles y accesorios sanitarios serán medidos en metros cuadrados netos. 

 5.- Forma de pago 

Será cancelada de acuerdo al precio unitario aceptado en la propuesta. 

ÍTEM Nº  23      Instalación de paneles solares................... M2. 



PROYECTO DE GRADO “CONSERVATORIO DE MÚSICA TARIJA"   

 

 

 UNIVERSITARIO: JAVIER CASTILLO DÁVALOS 
    

TUTOR: ARQ. JUAN DE LA RIVA 

  

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

1.- Definición 

Este ítem se refiere a la limpieza total de la obra; con posterioridad a la conclusión de 

todos los trabajos y antes de efectuar la "Recepción Provisional"; y al carguío, retiro y 

traslado de todos los escombros que quedan después de realizados los diferentes 

trabajos en una obra. 

2.-  Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista suministrará todos los materiales necesarios y los implementos 

correspondientes para la ejecución de los trabajos que se señalan más adelante. 

3.- Procedimiento de ejecución 

Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de 

materiales, escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera 

satisfacción del Supervisor de Obra. Se lustrarán los pisos de madera, se lavarán y 

limpiarán completamente todos los revestimientos tanto en muros como en pisos, 

vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, dejándose en perfectas condiciones para su 

habitabilidad. Los métodos que emplee el Contratista serán los que él considere más 

convenientes para la ejecución de los trabajos señalados, previa autorización del 

Supervisor de Obra. 

4.- Medición 

La limpieza general y retiro de los escombros se medirá medido globalmente. 

5.- Forma de pago 

Será cancelada de acuerdo al precio unitario aceptado en la propuesta. 

 

ÍTEM Nº  53      Limpieza general y retiro de escombros……….Gbl. 
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