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PROYECTO DE GRADO
CARRERA: ARQUITECTURA Y URBANISMO

DOCENTE: ARQ.
ARQ. MOGRO ARROYO ILSEN MARIA

CARÁCTER: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ÍTEM ELEGIDO

40/43
_U.A.J.M.S_

GRUPO: 5

FECHA:Tja-Diciembre 2023ESCALA:

UNIVERSITARIO:
MAMANI ARAMAYO JHASMANI

PRESUPUESTO GENERAL

ÍTEM

Proyecto: ``DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA
GRANJA AGROAMBIENTAL VERTICAL PRODUCTIVA Y
EXPERIMENTAL PARA LA CIUDAD DE TARIJA``

Módulo: (M01) - MÓDULO 1: PRELIMINARES

Cliente: UAJMS

Lugar: Barrio Juan Pablo II, sobre la Avenida Integración

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Literal Parcial

Módulo: (M01) - MÓDULO 1: OBRAS PRELIMINARES 118.791,49

1 TRAZADO Y REPLANTEO m² 183,44 31,72 Treinta y Uno 72/100 5.818,72

2 EXCAVACIÓN SUELO SEMI DURO m³ 425,31 153,71 Ciento Cincuenta y Tres
71/100 65.374,40

3 RELLENO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR
MANUAL m³ 366,86 126,85 Ciento Veintiseis 85/100 46.536,19

4 Letrero de obra pza 1,00 1.062,18 Un Mil Sesenta y Dos
18/100 1.062,18

Módulo: (M02) - MÓDULO 2: OBRA GRUESA 4.032.432,95

5 Carpeta de hormigón pobre m³ 18,25 1.192,09 Un Mil Ciento Noventa y
Dos 09/100 21.755,64

6 Zapatas de hormigón armado H 21 m³ 58,45 3.628,20 Tres Mil Seiscientos
Veintiocho 20/100 212.068,29

7 Vigas de hormigón armado H21 m³ 403,05 4.739,46 Cuatro Mil Setecientos
Treinta y Nueve 46/100 1.910.239,35

8 Columnas de hormigón armado H21 m³ 205,66 5.239,86 Cinco Mil Doscientos
Treinta y Nueve 86/100 1.077.629,61

9 Losa casetonada E25 H21 m² 1.352,51 559,56 Quinientos Cincuenta y
Nueve 56/100 756.810,50

10 Escalera de hormigón armado H21 m³ 10,48 5.145,95 Cinco Mil Ciento
Cuarenta y Cinco 95/100 53.929,56

Módulo: (M03) - MÓDULO 3: ALBAÑILERIA 1.739.336,82

11 Piso cerámica 60x60 m² 2.593,98 277,87 Doscientos Setenta y
Siete 87/100 720.789,22

12 Piso cerámica 40x40 m² 1.158,24 277,87 Doscientos Setenta y
Siete 87/100 321.840,15

13 Piso de mosaico exterior 40x40 m² 436,41 277,87 Doscientos Setenta y
Siete 87/100 121.265,25

14 Piso exterior tipo adoquín m² 506,6 135,86 Ciento Treinta y Cinco
86/100 68.826,68

15 Acera exterior cemento pulido m² 776,97 652,04 Seiscientos Cincuenta y
Dos 04/100 506.615,52

Módulo: (M04) - MÓDULO 4: METALES 20.571,54

16 Baranda metálica m² 22 935,07 Novecientos Treinta y
Cinco 07/100 20.571,54

Módulo: (M05) - MÓDULO 5: CARPINTERÍA DE MADERA 441.059,82

17 Puerta carpintería madera m² 255,85 1.723,90 Un Mil Setecientos
Veintitres 90/100 441.059,82

Módulo: (M06) - MÓDULO 6: CARPINTERÍA EN
ALUMINIO

2.511.101,15

18 Puertas carpintería en aluminio m² 201,20 648,59 Seiscientos Cuarenta y
Ocho 59/100 130.496,31

19 Ventana carpintería en aluminio m² 1.582,87 619,98 Seiscientos Diecinueve
98/100 981.347,74

20 Tragaluces carpintería en aluminio m² 518,50 619,98 Seiscientos Diecinueve
98/100 321.459,63

21 Revestimiento en aluminio m² 2.210,79 364,04 Trescientos Sesenta y
Cuatro 04/100 804.815,99

22 Cubierta calamina galvanizada m² 1.304,64 187,49 Ciento Ochenta y Siete
49/100 244.606,95

23 Celosía de lamas de aluminio para fachadas m² 83,20 341,04 Trescientos Cuarenta y
Uno 04/100 28.374,53

Módulo: (M07) - MÓDULO 7: ACABADOS 1.953.749,45

24 Revoque exterior m² 3.655,21 174,24 Ciento Setenta y Cuatro
24/100 636.883,79

25 Revoque interior m² 6.050,02 126,61 Ciento Veintiseis 61/100 765.993,03

26 Pintura exterior latex blanca m² 3.198,32 49,49 Cuarenta y Nueve 49/100 158.284,86

27 Pintura exterior latex verde olivo m² 456,89 49,49 Cuarenta y Nueve 49/100 22.611,49

28 Pintura interior latex blanca m² 6.384,94 41,89 Cuarenta y Uno 89/100 267.465,14

29 Cielo falso panel acústico m² 285,61 358,92 Trescientos Cincuenta y
Ocho 92/100 102.511,14

Módulo: (M08) - MÓDULO 8: ACCESORIOS Y OTROS 279.239,38

30 Lavaplatos pza 7 639,63 Seiscientos Treinta y
Nueve 63/100 4.477,41

31 Inodoro pza 22 812,39 Ochocientos Doce 39/100 17.872,58

32 Lavamanos pza 22 795,72 Setecientos Noventa y
Cinco 72/100 17.505,84

33 Urinario pza 3 683,45 Seiscientos Ochenta y
Tres 45/100 2.050,35

34 Tanque de agua 3000 lts pza 8 4.024,93 Cuatro Mil Veinticuatro
93/100 32.199,44

35 Paneles solares pza 78 2.629,92 Dos Mil Seiscientos
Veintinueve 92/100 205.133,76

Módulo: (M09) - MÓDULO 9: Electricidad 340.299,66

36 Luminaria led 45 watts pto 116 530,48 Quinientos Treinta 48/100 61.535,68

37 Luminaria led 12 watts pto 154 318,42 Trescientos Dieciocho
42/100 49.036,68

38 Luminaria led UV100 watts pto 180 1.029,43 Un Mil Veintinueve
43/100 185.297,40

39 Luminaria led pared 9 watts pto 8 299,71 Doscientos Noventa y
Nueve 71/100 2.397,68

40 Interruptores simples pza 49 162,33 Ciento Sesenta y Dos
33/100 7.954,17

41 Interruptores dobles pza 28 162,33 Ciento Sesenta y Dos
33/100 4.545,24

42 Conmutador pza 12 162,33 Ciento Sesenta y Dos
33/100 1.947,96

43 Tomacorriente doble pza 159 163,91 Ciento Sesenta y Tres
91/100 26.061,69

44 Tablero de distribucion general pza 1 1.523,16 Un Mil Quinientos
Veintitres 16/100 1.523,16

Módulo: (M10) - MÓDULO 10: TRABAJOS DE
ACABADOS

291,68

45 Limpieza general glb 1 291,68 Doscientos Noventa y
Uno 68/100 291,68

TOTAL: 11.436.873,94

IMPREVISTOS 1.143.687,39

PRESUPUESTO TOTAL 12.580.561.33

Son:  Doce millones quinientos ochenta mil quinientos sesenta y uno con 33/100 Bolivianos

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El contratista proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para ejecutar los trabajos los
mismos que deberán ser aprobados por la supervisión de obra, que serán: perfiles de aluminio, laminas de
aluminio compuesto, andamios, máquina de soldadura y todos los elementos necesarios.

DEFINICIÓN
Este ítem comprende la colocación de estructuras de aluminio compuesto en fachada, según diseño se realizará en
las ubicaciones que están determinadas en los planos y detalles respectivos e instrucciones del Supervisor de Obra.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Se realizarán con perfiles de aluminio según diseño, al igual que los soportes y accesorios necesarios. El
contratista ejecutara este ítem siguiendo las recomendaciones del fabricante e instrucciones impartidas por la
supervisión de obra. Se empleará mano de obra especializada. Se rechazarán todas las piezas que una vez colocada,
presenten, desportilladuras, rajaduras u otros defectos que perjudique la calidad y estética de la estructura
metálica de y/o su colocación, debiendo el Contratista cambiar las piezas hasta que éstas sean aprobadas por la
supervisión de obra.

MEDICIÓN
La forma de medición será por METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta solamente el área de trabajo neto
ejecutado.

FORMA DE PAGO
 El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma que indica el mismo, de
acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta
aceptada. de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación
total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada
y correcta ejecución de los trabajos.

DATOS GENERALES

Proyecto: DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA GRANJA  AGROAMBIENTAL VERTICAL PRODUCTIVA Y
EXPERIMENTAL PARA LA CIUDAD DE TARIJA (MÓDULO 6: CARPINTERÍA EN ALUMINIO)

Actividad: Revestimiento en aluminio compuesto
Cantidad: 2.210,79
Unidad: m²
Moneda: Bolivianos

1.- MATERIALES Unid. Cantidad Precio
Productivo Costo Total

1

Panel de aluminio compuesto mas estructura m² 1,0000 210,000 210,0000

TOTAL MATERIALES: 210,0000

2.- MANO DE OBRA Unid. Cantidad Precio
Productivo Costo Total

1
2

Especialista hr 1,2500 20,000 25,0000
Ayudante hr 1,2500 15,000 18,7500

SUBTOTAL MANO DE OBRA: 43,7500
CARGAS SOCIALES (55.00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA) 24,0625
IMPUESTOS IVA (14.94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES) 10,1312

TOTAL MANO DE OBRA: 77,9437

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Unid. Cantidad Precio
Productivo Costo Total

HERRAMIENTAS (5.00% de TOTAL MANO DE OBRA) 3,8972
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS: 3,8972

4.- GASTOS GENERALES Y
ADMINISTRATIVOS

GASTOS GENERALES (10.00% de 1 + 2 + 3) 29,1841
TOTAL GASTOS GENERALES Y
ADMINISTRATIVOS: 29,1841

5.- UTILIDAD
UTILIDAD (10.00% de 1 + 2 + 3 + 4) 32,1025

TOTAL UTILIDAD: 32,1025
6.- IMPUESTOS

IMPUESTOS IT (3.09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 10,9116

TOTAL IMPUESTOS: 10,9116
TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6): 364,0391

PRECIO UNITARIO ADOPTADO:   364.04
Son:  Trescientos Sesenta y Cuatro con 04/100 Bolivianos

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA GRANJA AGROAMBIENTAL VERTICAL
PRODUCTIVA Y EXPERIMENTAL PARA LA CIUDAD DE TARIJA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

LÁMINA:

ÍTEM ELEGIDO:
ALUMINIO COMPUESTO
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