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  6.11 Cómputo Métrico  

 

 

 

 

OBRA: “INSTITUTO TECNOLOGICO EN CARPINTERIA DE ULTIMA GENERACION PARA LA CIUDAD DE TARIJA”

No ITEM UNIDAD CANTIDAD LARGO ALTO ANCHO AREA VOLUMEN PARCIAL TOTAL

15 CUBIERTA DE PANEL CD 460 DE 0,6MM M2 10131,78

TALLER DE ARTESANOS

CUBIERTA 1 ONDULADA PRINCIPAL 1 516,8 516,8

CUBIERTA 2 1 81,7 81,7

TALLER DE MELAMINA 1 0

CUBIERTA 1 ONDULADA PRINCIPAL 1 516,8 516,8

CUBIERTA 2 1 81,7 81,7

TALLER DE MELAMINA 2

CUBIERTA 1 ONDULADA PRINCIPAL 1 516,8 516,8

CUBIERTA 2 1 81,7 81,7

TALLER DE MELAMINA 3

CUBIERTA 1 ONDULADA PRINCIPAL 1 516,8 516,8

CUBIERTA 2 1 81,7 81,7

TALLER DE CARPINTERIA 1

CUBIERTA 1 ONDULADA PRINCIPAL 1 516,8 516,8

CUBIERTA 2 1 81,7 81,7

CUBIERTA 3 1 406,7 406,7

TALLER DE CARPINTERIA 2

CUBIERTA 1 ONDULADA PRINCIPAL 1 516,8 516,8

CUBIERTA 2 1 81,7 81,7

CUBIERTA 3 1 406,7 406,7

 TALLER DE CARPINTERIA 3

CUBIERTA 1 ONDULADA PRINCIPAL 1 516,8 516,8

CUBIERTA 2 1 81,7 81,7

CUBIERTA 3 1 406,7 406,7

AUDITORIO

CUBIERTA 1 684 683,97

SALON DE EXPOSICION DE MUEBLES

CUBIERTA 1 514,13 514,13

AULAS TEORICAS 

1 735,3 735,3

SALON DE CONGRESO

1 370 370

PLANTA RECICLADORA DE VIRUTAS

1 1524,43 1524,43

ALMACEN DE MATERIAL

CUBIERTA PRINCIPAL 1 758,55 758,55

AREA BASURERO 1 135,8 135,8

PLANILLA DE COMPUTOS METRICO ITEM ELEGIDO
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6.12 Pliego de Especificaciones Técnicas 

ÍTEM EAM015: Cubiertas Industriales / CD 460 – CD 460 Curvo. 
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Cubiertas Industriales / CD 460 – CD 460 Curvo Este panel, debido a la altura de sus 

nervios (35 mm.) es ideal para aplicaciones industriales que requieren de una terminación limpia 

y arquitectónica.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN EL 

ÍTEM. 

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros 

metales ni con yesos.  

El panel CD 460 como revestimiento se puede instalar en forma vertical, horizontal o 

diagonalmente con los nervios hacia el exterior o interior. Al instalarlo horizontalmente en espesor 

0,5 mm. ó 0,6 mm. Se recomienda instalar perfiles de remate en los encuentros de esquina, entre 

paneles u otros remates sellados con Polyband o similar. No se recomienda en espesor 0,4 mm. De 

producirse traslapo, recomendamos un sello más delgado tipo espuma de P.V.C o similar.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido. Usos: Revestimientos y 

Cubiertas Terminación: Lisa o perforada Largos: A pedido según los requerimientos del proyecto 

Otros materiales disponibles: Acero corten, aluminio, cobre y zinc PRODUCTO MATERIAL 

ESPESOR (mm) PESO (Kg/m2 ) RENDIMIENTO (paneles/m2) CD 460 ALUZINC 0.4 4.19 0.5 

5.25 2.17 0.6 6.29 *Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá 

siempre ser ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos 

según especificaciones técnicas de Hunter Douglas 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica 

de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LOS ÍTEMS 

AMBIENTALES. 

Ninguno 

 

DEL CONTRATISTA. 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que 

acredite a los especialistas que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 

acreditado.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la cercha 

mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones a las columnas. Reglaje de la pieza y ajuste 

definitivo de las uniones. Reparación de defectos superficiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. Se 

recomienda instalar perfiles de remate en los encuentros de esquina, entre paneles u otros remates 

sellados con Polyband o similar. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye material y mano de obra especializada además de los cortes, los 

despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

6.13 Análisis de precio unitario 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Item: 15 CUBIERTA DE PANEL CD 460 DE 0,6MM   Unid. 
m
2 

Proyecto: 
“INSTITUTO TECNOLOGICO EN CARPINTERIA DE ULTIMA GENERACION PARA LA CIUDAD DE 

TARIJA” 

  U.A.J.M.S.     Fecha:   

          

Nº P. Insumo/Parametro Und. Cant. 
Unit. 
(Bs) 

Parcial 
(Bs) 

  A MATERIALES         

1 - PANEL CD 460 DE 0,6MM m2 1.00  195.80  195,80 

2 -           

3 -           

4 -           

5 -           

6 -           

7 -           

8 -           

9 -           

10 -           

11 -           

12 -           

13 -           

14 -         0,00 

D  Total Materiales (A)= 195,80 
  B MANO DE OBRA         

1 - Ayudante 2 hr 2.00  15.00  30,00 

2 - 
Maestro colocador de cubierta PANEL 
CD460 

hr 1 120 120,00 

3 -           

4 -           

5 -           

6 -           

E  Subtotal Mano de obra (B)= 150,00 

  F Cargas Sociales   

55,00% 
de (E)= 82,50 

  O Impuesto al Valor Agregado (IVA)   

14,94% 
de (E+F)= 34,74 

G  Total Mano de obra 
(E+F+O

)= 267,24 
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  C 
EQUIPO, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTA         

1 -           

2 -           

3 -           

4 -         0,00 

5 -         0,00 

  H Herramientas menores   

5,00% 
de (G)= 13,36 

I  Total Herramienta y equipo (C+H)= 13,36 

J  SubTotal  
(D+G+I)

= 476,40 

  L Gastos generales y administrativos   

10,00% 
de (J)= 47,64 

  M Utilidad   

10,00% 
de (J+L)= 52,40 

N  Parcial  
(J+L+M

)= 576,44 

  P Impuesto a las transacciones (IT)   

3,09% 
de (N)= 17,81 

  Q  TOTAL PRECIO UNITARIO  (N+P)= 594,25 

CUBIERTA DE 
PANEL CD 
460 DE 
0,6MM PRECIO ADOPTADO   594,25 
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6.14 Presupuesto General 

  

Nº Descripción Und. Cantidad P. Unit Monto. (Bs) En$us

> M01 - OBRA PRELIMINARES

1 INSTALACION DE FAENAS (OBRA NUEVA) GLB 1,00 11105,49 11105,49 1595,62

2 REPLANTEO Y TRAZADO GLB 16820,09 14,13 237667,87 34147,68

> M02 - OBRA GRUESA

3 EXCAVACION SUELO DURO (0-2 MTS) m³ 2795,83 40,30 112671,95 16188,50

4 CARPETA DE HORMIGON POBRE E= 5 CMS m² 1398,47 166,33 232607,52 33420,62

5 HORMIGON ARMADO PARA ZAPATAS m³ 480,00 3243,63 1556942,40 223698,62

6 RELLENO Y COMPACTADO SIN PROV. DE MATERIAL m³ 301,27 157,43 47428,94 6814,50

7 HORMIGON ARMADO PARA SOBRECIMIENTOS M3 270,41 3504,57 947670,77 136159,59

8 HORMIGON ARMADO PARA COLUMNAS M3 923,62 2030,43 1875345,76 269446,23

9 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS m³ 526,88 1918,93 1011045,84 145265,21

10 IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL SOBRECIMIENTOML 1519,41 17,52 26620,06 3824,72

11 CARPETA DE NIVELACION E= 5CM M2 11170,78 166,33 1858035,84 266959,17

12 LOSA DE CIMENTACION M3 11170,78 1643,20 18355825,70 2637331,28

13 MURO DE LADRILLO 6H E=0.16 MTS m² 12168,11 243,53 2963299,83 425761,47

14 ZOCALO DE PANDERETA DE LADRILLO ADOBITO BAJO MURO FALSOML 1669,59 43,23 72176,38 10370,17

15 CUBIERTA DE AUTOPORTANTE CURVA M2 10131,78 594,25 6020810,27 865058,95

16 LOSA ENCASETONADA M2 2982,99 810,87 2418817,10 347531,19

17 LOSA ALIVIANADA M2 4209,88 179,25 754620,99 108422,56

> M03 - OBRA FINA

18 CIELO RASO DE YESO M2 5669,48 56,81 322083,16 46276,32

19 CIELO FALSO PLACA MINERAL O DESMONTABLE TEGULADA DE 60 X 60m² 4192,31 314,24 1317391,49 189280,39

20 PINTURA CORALATEX EXTERIORES E INTERIOR m² 24992,81 48,23 1205403,23 173190,12

21 PINTURA CORALATEX CIELO FALSO m² 9861,79 48,23 475634,13 68338,24

22 PISO CERAMICO GLADYMAR 0.60 X 0.60 M M2 9861,79 170,05 1676997,39 240947,90

23 REVOQUE DE CEMENTO INTERIOR Y EXTERIOR M2 24992,81 195,18 4878096,66 700875,96

24 ZOCALO DE CERAMICA GLADIMAR m 2233,92 47,45 105999,50 15229,81

25 LIMPIEZA GENERAL glb 1,00 448,02 448,02 64,37

> M04 - CARPINTERIA

26 CHAPA PAPAIZ INTERIORES PROVISION E INSTALACION 3400 R260 MZ630 CAPZA 20,00 600,00 12000,00 1724,14

27 COLOCADO DE MARCO DE MADERA DE 2''X6'' ML 20,00 210,00 4200,00 603,45

28 COLOCADO DE MARCO DE MADERA DE  2'' X 4'' ML 20,00 180,00 3600,00 517,24

29 MESON DE GRANITO NEGRO CHIQUITANO X 0.60 MTSML 16,00 580,00 9280,00 1333,33

30 PUERTA PLACA DE 2.25 X 1,5 BIBOSI BLANCO PZA 1,00 3500,00 3500,00 502,87

31 PUERTA PLACA DE 2.25X 0.93 BIBOSI BLANCO PZA 2,00 2500,00 5000,00 718,39

32 PUERTA CORREDIZA INTERIOR DE VESTIBULO DE VIDRIO BLINDEX 10 MMM2 7,74 3500,00 27090,00 3892,24

33 CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA DESARROLLO 90m 32,47 66,08 2145,62 308,28

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ESTUDIANTE: RODRIGUEZ CASTRO  LUIS ENRIQUE

UBICACION: DEPARTAMENTO DE TARIJA

OBRA: “INSTITUTO TECNOLOGICO EN CARPINTERIA DE ULTIMA GENERACION PARA LA CIUDAD DE TARIJA”
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> M03 - OBRA FINA

18 CIELO RASO DE YESO M2 5669,48 56,81 322083,16 46276,32

19 CIELO FALSO PLACA MINERAL O DESMONTABLE TEGULADA DE 60 X 60m² 4192,31 314,24 1317391,49 189280,39

20 PINTURA CORALATEX EXTERIORES E INTERIOR m² 24992,81 48,23 1205403,23 173190,12

21 PINTURA CORALATEX CIELO FALSO m² 9861,79 48,23 475634,13 68338,24

22 PISO CERAMICO GLADYMAR 0.60 X 0.60 M M2 9861,79 170,05 1676997,39 240947,90

23 REVOQUE DE CEMENTO INTERIOR Y EXTERIOR M2 24992,81 195,18 4878096,66 700875,96

24 ZOCALO DE CERAMICA GLADIMAR m 2233,92 47,45 105999,50 15229,81

25 LIMPIEZA GENERAL glb 1,00 448,02 448,02 64,37

> M04 - CARPINTERIA

26 CHAPA PAPAIZ INTERIORES PROVISION E INSTALACION 3400 R260 MZ630 CAPZA 20,00 600,00 12000,00 1724,14

27 COLOCADO DE MARCO DE MADERA DE 2''X6'' ML 20,00 210,00 4200,00 603,45

28 COLOCADO DE MARCO DE MADERA DE  2'' X 4'' ML 20,00 180,00 3600,00 517,24

29 MESON DE GRANITO NEGRO CHIQUITANO X 0.60 MTSML 16,00 580,00 9280,00 1333,33

30 PUERTA PLACA DE 2.25 X 1,5 BIBOSI BLANCO PZA 1,00 3500,00 3500,00 502,87

31 PUERTA PLACA DE 2.25X 0.93 BIBOSI BLANCO PZA 2,00 2500,00 5000,00 718,39

32 PUERTA CORREDIZA INTERIOR DE VESTIBULO DE VIDRIO BLINDEX 10 MMM2 7,74 3500,00 27090,00 3892,24

33 CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA DESARROLLO 90m 32,47 66,08 2145,62 308,28

34 ESPEJO MARCO DE ALUMINIO 40 X 60 PZA 1,00 250,00 250,00 35,92

35 JALADOR CROMADO PARA PUERTA CORREDIZA L=40CMPZA 1,00 150,00 150,00 21,55

36 CHAPA DE SEGURIDAD TRILOCK CARP. AL (ITEM NUEVO)pza 2,00 800,00 1600,00 229,89

37 BAJANTE PLUVIAL TUBO PVC 6" m 15,00 66,08 991,20 142,41

38 JUEGO DE BAÑO  ACCESORIOS DE BAÑOS GLB 1,00 1800,00 1800,00 258,62

> M05 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

39 PROV. Y COLOCACION TUBERÍA PVC  E- 40  D = 1" + ACCESORIOSm 400,00 38,42 15366,80 2207,87

40 PROV. Y COLOCACION TUBERÍA PVC  E- 40  D = 3/4" + ACCESORIOSm 402,00 33,64 13523,07 1942,97

41 PROV. Y COLOCACION TUBERÍA PVC  E- 40  D =  1/2" +  ACCESORIOSm 232,00 29,93 6942,69 997,51

42 TANQUE  SUBTERRANEO DE POLIETIL. 10000 LT. C/ACC.pza 1,00 12984,13 12984,13 1865,54

43 BOMBA  DE AGUA 1/2 HP CON ACC. Y TABLE. DE CONTROLpza 1,00 3890,44 3890,44 558,97

44 PROV. COLOC. TANQ.ELEV.POLITEL  3500 LT + ACCESORIOSpza 3,00 4377,63 13132,88 1886,91

45 ACOMETIDA AGUA POTABLE pto 1,00 447,96 447,96 64,36

46 PROV. Y COLOC. DE MEDIDOR DE AGUA pto 1,00 816,69 816,69 117,34

47 CAJA SIFONADA C/REJILLA DE PISO 4" pza 57,00 93,36 5321,27 764,55

48 CAJA DESGRASADORA DE Ho Co 4" pza 5,00 149,29 746,45 107,25

49 CAJA INTERCEPTORA PVC 4" pza 67,00 52,27 3502,17 503,19

50 PROV. Y COLOCACIÓN TUBERIA PVC 2" P/DESAGUE + ACCESORIOSm 150,00 79,84 11976,29 1720,73

51 PROV. Y COLOCACIÓN TUBERIA PVC 3" P/DESAGUE + ACCESORIOSm 17,00 82,46 1401,84 201,41

52 PROV. Y COLOCACIÓN TUBERIA PVC 4" P/DESAGUE + ACCESORIOSm 325,00 159,21 51743,16 7434,36

53 PROV. Y COLOCACIÓN TUBERIA PVC 6" P/DESAGUE + ACCESORIOSm 78,00 218,15 17015,61 2444,77

54 CAMARA DE INSPECCION DE LADRILLO (60X60 CM) pza 20,00 849,83 16996,55 2442,03

55 PROV. E INSTALACION DE INODORO + ACCESORIOS pza 43,00 742,98 31948,07 4590,24

56 PROV. E INSTALACION DE LAVAMANOS + ACCESORIOSpza 71,00 700,36 49725,22 7144,43

57 PROV. E INSTALACION DE URINARIOS + ACCESORIOSpza 12,00 408,21 4898,52 703,81

58 PROV. E INSTALACION DE LAPAPLATOS + ACCESORIOSpza 7,00 718,81 5031,67 722,94

59 CANAL DEL DESAGUE PLUVIAL Ho Co 60% PD ml 45,00 1406,83 63307,16 9095,86

60 PROV. Y COLOCADO BAJANTE DE PVC 6"H =13M C/REJILLAml 48,00 322,54 15482,02 2224,43

61 PROV. Y COLOCADO TUBERIA DESAGUE PVC  6" ml 151,00 185,13 27954,11 4016,39

62 PROV. Y COLOCADO TUBERIA DESAGUE PVC 8" ml 25,00 261,32 6532,95 938,64

63 PROV. COL. TUBUERIA DE Ho So D= 12" ml 36,00 562,98 20267,40 2911,98

64 REJA METALICA P/PISO ANCHO 30 CM ml 15,00 97,46 1461,87 210,04

65 CAMARA  DE INSPECCION HºCº (50 x 50cm) C/REJILLA pza 13,00 822,07 10686,95 1535,48

66 CAMARA DE INSPECCION DE Ho Ao H<2M pza 10,00 4412,51 44125,08 6339,81

67 CAMARA DE INSPECCION DE Ho Ao H<3M pza 2,00 6277,07 12554,14 1803,76

68 PUNTOS DE INSTALACION DE GAS pto. 4,00 132,50 530,01 76,15

69 PROV. Y COLOC. DE TUB FG DE  3/4" INT GAS ml 150,00 36,44 5466,73 785,45

70 PROV. Y COLOC. GABINETE Y MEDIDOR DE GAS pto. 1,00 1870,74 1870,74 268,78

71 PRUEBA  DE HERMETICIDAD glb 1,00 224,01 224,01 32,19

72 ACCESORIOS INSTACION GAS glb 1,00 1720,01 1720,01 247,13

> M06 - INSTALACIONES ELECTRICAS

73 EXTRACTOR DE VENTILACION DE 6" MARCA SICA PZA 2,00 2500,00 5000,00 718,39

74 INST. VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO 24000 BTUpza 8,00 2756,56 22052,45 3168,46

75 INST. VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO 60000 BTUpza 12,00 3380,25 40563,01 5828,02

76 INST. CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PUNTO LED 3TX27Wpto. 386,00 360,42 139120,87 19988,63

77 INST. CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PUNTO LED 2TX18Wpto. 100,00 354,18 35417,98 5088,79

78 INST. CIRCUITO DE ILUMINACIÓN PUNTO BOMBILLA LED 18Wpto. 20,00 318,60 6371,90 915,50

79 PROV. INST. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN pto. 2,00 616,64 1233,27 177,19

80 PROV. INST. GENERADOR ELÉCTRICO pto. 1,00 6450,45 6450,45 926,79
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79 PROV. INST. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN pto. 2,00 616,64 1233,27 177,19

80 PROV. INST. GENERADOR ELÉCTRICO pto. 1,00 6450,45 6450,45 926,79

81 PROV. INST. MEDIDOR GENERAL pto. 1,00 9646,96 9646,96 1386,06

82 PROV. INST. BOMBA DE IMPULSIÓN pto. 1,00 3622,77 3622,77 520,51

83 PROV. INST. PUESTA A TIERRA pto. 51,00 711,94 36309,08 5216,82

84 PROV. INST. INTERRUPTOR SIMPLE pto. 68,00 53,05 3607,28 518,29

85 PROV. INST. INTERRUPTOR DOBLE pto. 50,00 57,41 2870,70 412,46

86 PROV. INST. INTERRUPTOR TRIPLE pto. 10,00 89,62 896,24 128,77

87 PROV. INST. CONMUTADOR DOBLE pto. 20,00 108,48 2169,60 311,72

88 INST. CIRCUITO CORRIENTE + PLACA DOBLE pto. 8,00 109,73 877,82 126,12

89 INST. CIRCUITO CORRIENTE + PLACA  C/TIERRA pto. 180,00 115,96 20873,60 2999,08

90 CABLE UNIPOLAR 2.5 MM.  CIRCUITO 1 ml 724,00 6,44 4662,52 669,90

91 CABLE UNIPOLAR 2.5 MM.  CIRCUITO 2 ml 724,00 6,44 4662,52 669,90

92 CABLE UNIPOLAR 2.5 MM.  CIRCUITO 3 ml 724,00 6,44 4662,52 669,90

93 CABLE UNIPOLAR 2.5 MM.  CIRCUITO 4 ml 370,00 6,44 2382,78 342,35

94 CABLE UNIPOLAR 4 MM.  CIRCUITO 1 ml 304,00 6,70 2037,38 292,73

95 CABLE UNIPOLAR 4 MM.  CIRCUITO 2 ml 192,00 6,70 1286,76 184,88

96 CABLE UNIPOLAR 4 MM.  CIRCUITO 3 ml 366,00 6,70 2452,89 352,43

97 CABLE UNIPOLAR 4 MM.  CIRCUITO 4 ml 1,00 6,70 6,70 0,96

98 PARARRAYOS T/FRANKLIN + CABLE 35MM2 + ESTRUCTURA MET.ml 450,00 6571,24 2957060,12 424864,96

99 TENDIDO DE TUBERÍA SCH-10, SIN COSTURA, CON EXTREMOS RANURADOS, GALVANIZADO, ARENADO Y PINTADO CON DOS CAPAS, DE D=1 1/2” (TENDIDO AEREO)ml 1,00 115,84 115,84 16,64

100 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE HIDRANTES pto. 68,00 10452,23 710751,72 102119,50

101 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS (ESPRINKLER)pto. 6,00 1285,17 7711,02 1107,90

102 PROVISIÓN Y MONTAJE DE EXTINTOR PRESURIZADO TIPO A, B, C DE 10 LIBRAS, CON POLVO QUÍMICO SECOpto. 21,00 550,61 11562,83 1661,33

103 PROVISIÓN Y MONTAJE DE EXTINTOR PRESURIZADO TIPO A, B, C DE 10 LIBRAS,  CO2pto. 10,00 544,37 5443,74 782,15

104 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA SALIDAS DE EMERGENCIA (100X150)CMpto. 21,00 59,14 1241,94 178,44

105 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE ALARMASpto. 4,00 131,04 524,18 75,31

106 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE ENTERRADO PARA INCENDIOSpto. 3,00 5456,22 16368,65 2351,82

107 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE ENTERRADO DE 115 M3pto. 3,00 75655,55 226966,64 32610,15

108 PROV. Y TENDIDO - CABLE UTP CAT6 PARA INTERNETpza. 15,00 20,59 308,78 44,36

109 PROV. E INST. - PUNTO DE SWITCH DE 16 PUERTOS pza. 6,00 3416,74 20500,41 2945,46

110 TOMA TELÉFONO pza. 35,00 309,93 10847,61 1558,56

111 TOMA CÁMARAS DE SEGURIDAD pza. 1,00 1364,78 1364,78 196,09

Total presupuesto: 167850,01 223854,01 53365954,04 7667522,13

Son:  CINCUENTA Y TRES MILONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y CUATO 04/100 Bolivianos

Son:  SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTAY 

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 13/100 dolares
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