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ANEXO 1 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

Y REPRESENTACION  GRAFICA DEL 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

La  presente  memoria  descriptiva, se  refiere  al  desarrollo  del  proyecto “Diseño Arquitectónico de un 

Parque Urbano y Recreativo para la ciudad de Yacuiba”. 

 El área a intervenir se encuentra ubicado en el barrio el Carmen, distrito 3 de la provincia Gran Chaco del 

departamento de Tarija. 

El terreno es un área asignada para parque urbano en el “EMAPY” (Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación del Municipio de Yacuiba). 

Tiene  dos vías de acceso, una principal y una de 2do orden, que delimitan la zona pública del barrio, 

sobre esa alineación de vías se encuentran  una parada de trufis que llega hasta el sitio a intervenir. 

Cuenta con una superficie de 126937,34 m2. De forma irregular, presenta una pendiente entre 15 a  25%,  

con  buen asoleamiento.  

En el interior del predio se puede observar 50 m2 de construcción existente en deterioro, la cual no forma 

parte del proyecto.  

La  nueva propuesta consta de 8021,4 m2 de construcción, en diferentes bloques.  La ubicación de las  

fachadas con asoleamiento directo serán protegidas mediante barreras de vegetación natural, con el fin de 

mantener los ambientes con temperaturas agradables  y con ventilación cruzada. 

La Funcionalidad está distribuida  en  4 bloques que son: auditorio, área de lectura, área de mirador- 

cafetería, vivero, todas las áreas están articuladas por elementos como ser: áreas de encuentros, pasivas, 

activas etc. 

Tiene una jerarquización que marca un ingreso principal, se conecta de manera directa con el 

estacionamiento que esta al ingreso principal, mismo que está dividido por un área de descanso. 

 

 Área Cafetería- Mirador está ubicado en la parte más elevada del terreno, allí se encuentran  las salas de 

exposiciones, además del mirador panorámico que tiene las mejores vistas hacia la ciudad. 

Se divide en dos plantas, la del mirador  en la planta alta, descrito anteriormente  y la  planta baja que 

tiene un patio de vegetación. 

Área de Lectura  se divide en 2  áreas, la de lectura que es de fortalecimiento para el usuario donde 

encuentra un lugar de tranquilidad, amplia y profunda en convivencia con su medio natural. En el otro 

sector, se encuentra la batería de baños y vestuarios,  que serán de suma utilidad, no solo para los que 

hagan uso de esta área, sino también para los que realicen deporte, ya que la ubicación del área deportiva, 

es contigua a este sector. 



Área Cultural  en esta área se encuentra el Auditorio. Está dividido por baños, graderías, un escenario, 

cubierta amplia, donde  se desarrollaran actividades culturales como ser danzas folclóricas y otras 

presentaciones artísticas. 

 Área de Vivero está dividida por una sala de exposición, lugar donde se va a conservar y exponer las 

diferentes especies de vegetación tanto nativas como especies que se adecuen a la zona. Ejemplo: 

palmeras abanicos, palmeras botellas, palmeras fénix, palmera arecas, etc. 

El Criterio Formal: Para la composición de la forma se tomó como referencia el circulo. Se trabajó 

mediante la adición y sustracción llegando a una forma armónica  para generar una composición 

integrando este elemento al proyecto de manera lineal.  

El diseño volumétrico está  conformado por  volúmenes  circulares  se enlaza en las pendientes del lugar, 

respetando la topografía. 

 Aspecto Tecnológico Constructivo: Se aplica sistemas constructivos que aportan al cuidado  del  medio  

ambiente, con el sistema  de cubierta verde, también se obtienen grandes luces.  

Aplicación de revestimiento dando así un aporte estético  y económico al parque. 

 La  aplicación de cubiertas con estructura metálica que mantienen el mismo concepto del equipamiento 

existente, cielo  falso PVC, y el sistema tradicional de H°A° en el sistema estructural, muro de ladrillo 6 

huecos, en la obra gruesa. 

 Criterio Sostenible  y Ambiental: Se aplica los captadores de agua de lluvia, que es la aplicación de  un  

sistema  de  tratamiento  de  aguas  residuales  para  el  riego  de  las  áreas  verde exteriores. 

Iluminación exterior con paneles fotovoltaicos.   

Por último en  el criterio paisajístico se aplica el agua como elemento paisajístico, donde combinados con 

la vegetación obtenemos áreas de descanso agradables. Árboles de flor en las áreas recreativas-pasivas 

como atractivo visual.  

La vegetación existente, se conserva intacta, y la propuesta de vegetación nueva se basa en la vegetación 

existente del entorno, y las que están disponibles en ornato de la alcaldía municipal de Yacuiba, la que 

reduciría el costo económico del proyecto. 

Conclusión 

Esta  solución  arquitectónica,  de un parque urbano-recreativo, respeta al entorno, no solo en el  aspecto  

formal sino también a través de los espacios de esparcimiento interior y exterior, participación y 

convivencia, generando la cohesión social entre los habitantes. 

Promoviendo no solo el desarrollo personal sino también de toda la población y sobre todo en la inclusión 

de las personas al contexto social, ya que fomenta la participación y mejora su calidad de vida. 

 

 



 



 



PERSPECTIVAS EXTERIORES 

 

PERSPECTIVAS EXTERIORES 

 



PERSPECTIVAS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIO UNITARIO, ITEM ELEGIDO 

 

 

MONEDA:  Bs.

UNIDAD RENDIMIENTO
PRECIO 

UNITARIO

1.

m2 1,00 61,78

m2 1,00 29,03

m2 2,00 8,35

m 0,10 44,74

Ud 2,00 3,84

m 1,00 25,00

2. MANO DE OBRA

Hr. 0,10 33,14

Hr. 0,10 23,61

3.

% 2,00 144,55

4.

0,08

5.

0,15

6. IMPUESTOS

0,03

Pieza Remate 4,47

Tornillo Autotaladrante 7,68

Perfil metalico 25,00

TOTAL MATERIALES 144,66

ITEM:               MURO DE POLICARBONATO MAS ESTRUCTURA N° ITEM:        8

CLIENTE:       U.A.J.M.S. UNIDAD:         M2

DESCRIPCION COSTO TOTAL

MATERIALES

Placa translucida plana de 

policarbonato
61,78

Perfil H de Policarbonato 29,03

Perfil U de Policarbonato 16,70

GASTOS GENERALES 0% DE 1+2+3 153,28

Especialista en Montaje de Fachadas 3,35

Ayudante en Montaje de Fachadas 2,38

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5,73

CARGAS SOCIALES = (%DEL SUBTOTAL DE MANO DE 

OBRA) (55% al 71,18%)

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (%DE SUMA DEL SUB

TOTAL DE MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES) (14,94%)

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 12,26

UTILIDAD

UTILIDAD = % DE 1+2+3+4 165,54

TOTAL UTILIDAD 24,83

IMPUESTOS IT = % DE 1+2+3+4+5 (3,09%) 190,37

TOTAL IMPUESTOS 5,71

TOTAL PRECIO UNITARIO

1+2+3+4+5+6
196,08

PROYECTO:  CONSTRUCCION "PARQUE URBANO YACUIBA"

TOTAL MANO DE OBRA 5,73

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

Herramientas Menores 2,89

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 2,89

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



CÓMPUTO METRICO, ITEM ELEGIDO 

 

BLOQUE VIVERO 

 

N° DESCRIPCION UNIDAD 
N° DE 

VECES 

DIMENSIONES CANTIDAD 
OBSERVACIONES 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

36 

Estructura metálica 

para cubierta de 

policarbonato 

M2. 4,00 25,60 12,00   1228,80 1228,80 Cubierta Vivero 

37 
Cubierta de 

Policarbonato 
M2. 4,00 25,60 12,00   1228,80 1228,80 Cubierta Vivero 

 

 

           MEMORIA DE CÁLCULO, ITEM ELEGIDO 

 

 

INVERNADERO CON POLICARBONATO 

 

       Consideraciones: 

     

       1. Tipo de Invernadero 

     

 

Los invernaderos se pueden clasificar de distintas formas, según se atiende a 

 

determinadas características de sus elementos constructivos (por su perfil ex 

 

terno, según su fijación o movilidad, por el material de cubierta, según el ma- 

 

terial de la estructura) 

    

       2. Descripción de la Estructura 

    

 

El invernadero a construirse consta de dos materiales: acero y hormigón para 

 

los cimientos, policarbonato y estructura metálica para la cubierta exterior. 

 

La estructura presentada es de geometría circular, por lo cual para fines de  - 

 

mostrativos se dividirá en partes iguales con la siguiente forma: 

  

 
 

 

 

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       



       

 
VISTA EN PLANTA 

 

VISTA INTERIOR 

 Dónde: 
      

 
Perímetro 3 = 8,51 m Altura columna = 2,97 m 

 

 
Perímetro 2 = 5,92 m Altura Centro = 3,97 m 

 

 
Perímetro 1 = 2,46 m Distancia tramo = 9,79 m 

  

 
 

 

     

       

       

       
 

      

       

       

       

   

ACOTACION CORTE A - A 

   

 

   

       

      

Policarbonato 

      

alveolar 

       GEOMETRIA A CONSIDERARSE 

    

       3. Recomendaciones constructivas 

    

 

a) Las láminas de policarbonato debe mantener los alveolos en forma vertical 

 

o paralelo a la dirección de la pendiente. 

  

 

b) No colocar bajo ninguna circunstancia las láminas con los alveolos echados 

 

puesto que al estar así la humedad atrapada en los alveolos ocasiona la defor- 

 

mación de la plancha. 

    

 

d) Para su uso en cubiertas se recomienda una inclinación mínima de 5° es de- 

 

cir del 10% para que se realice una adecuada evacuación del agua de lluvia. 

 

e) en techos curvos, la plancha de policarbonato alveolar se puede formar en 

 

frío con un radio mínimo de 150 veces su espesor flexionando el material hacia 

 

un marco curvo o lo que vendrá a ser el sistema de retención, para ello se con- 

 

sidera las referencias que los fabricantes brindan, y en el caso del policarbona- 

 

to alveolar se tiene: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 
ESPESOR 

RADIOS MINIMOS DE 

CURVATURA 

  

 
mm m 

  

 
6   1,05   

  

 
8   1,40   

  

 
10   1,75   

  

       

 
f) Para el dimensionamiento de la estructura los apoyos de la estructura me - 

 
talica deberá tener un ancho mínimo de 50 mm.  

  

 
Para el caso de la elaboración de los marcos metálicos más el policarbonato 

 
en cubierta, se trabajará de la siguiente manera: 

  

        

 
 

   

APOYO EN VIGAS 

 

   

Espesor (mm) A en (cm) B en (cm) 

 

   

6 <105 <90 

 

   

8 <105 <120 

 

   

10 <105 <140 

 

       IMAGEN REFERENCIAL 

     

       

 

g) Las cargas que resisten cada lámina una vez que esté apropiadamente ins- 

 

talada es de 61 kg/m2. 

    

 

h) Para el sistema de uniones se empleará perfiles H tapa de aluminio. 

 

i) Se debe procurar que toda unión entre planchas que se haga deben descan- 

 

sar debidamente sobre un apoyo. 

   

 

Se debe sellar los alveolos de la lámina de policarbonato con cinta de aluminio 

 

para que se impida el ingreso de polvo, agua e insectos por los laterales de las 

 

láminas. Así mismo se evita la formación de manchas, hongos y musgo. 

       

  

IMÁGENES REFERENCIALES 

   

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

 

a) Ejemplo de sellado de alveolos en los laterales de la lámina 

 

       



dónde: 
      

 

a) se inserta un perfil "U" de policarbonato para proteger la cinta de aluminio. 

 

Se recalca que una vez instalado el perfil "U" debe sellarse con silicona neutra. 

       

 

j) Como ya se refirió líneas arriba, se hará uso del perfil H plano de policarbo 

 

nato para las uniones, estos se colocan a presión y se debe verificar que la lá- 

 

mina no vaya hasta el fondo del perfil puesto que se debe dejar como mínimo 

 

3 mm de separación a fin de que se cuente con el espacio para que se efectúe 

 

la absorción de la dilatación.  

   

 

k) Los tornillos se dispondrán a lo largo de los perfiles con una distancia de 40 

 

 
 

cm y dispuestos de manera secuencial de inicio a fin. 

 
 

      

    

 

  

       

       

       

       

   

Imágenes referenciales 

   

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Para la realización de los cálculos de la estructura, se tienen en cuenta las características de 

los materiales, hipótesis y coeficientes, todo esto siempre teniendo en cuenta las normas 

Para ello siguiendo lo que establece el CTE Acciones en la edificación, lo primero es definir 

las acciones de peso sobre la estructura, y éstas son las cargas permanentes y las sobre car- 

gas variables. 

     Recalcamos que en cuanto a la sobrecarga de uso, de acuerdo a lo mostrado líneas arriba 

el invernadero en estudio se encuentra en una clasificación G1 es decir cubiertas ligeras 

sobre correas (apoyos) de uso solamente de mantenimiento. 

  

    



   

   

   

   

   

   

   

   

      Cargas por viento 

   

 

  

Se usará la siguiente fórmula: 

dónde: 

 

 

  

 

 

qb = presión dinámica del viento (adoptaremos 0,45 kN/m2) 

 

 

Cc = coeficiente de exposición variable con la altura del punto considerado 

 

        en función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra  

 

         ubicada la construcción. 

   

 

Cp = coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación  

 

         de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación   del 

 

         punto respecto a los bordes de esa superficie. 

  

       De ello, recurriendo a tablas y partiendo de la velocidad de diseño definida para Yacuiba 

se tiene los siguientes valores. 

    

       Velocidad de diseño Vd.= 97,2 km/h 

  

Presión dinámica qb= 0,45 kN/m2 

anexo D, CTE acciones en la 

edificación 

Coeficiente exposición Cc= 2,3 

 

Tabla 5, Documento Básico SE-

AE 

Coeficiente de presión Cp= 0,3 barlovento 

Tabla 6, Documento Básico SE-

AE 

 

 
 

   

 

  

       

       

       

       

        

 

* Se considera una altura entre tres o seis 

   metros y un grado de aspereza tipo II 

                  Reemplazando valores, tenemos: 

    



       qe =  0,45*2,3*0,3 

     qe =  0,3105 kN/m2 

 

** Se escoge el valor más desfavorable para 

 
    

     

       
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 

PROYECTO:    CONSTRUCCIÓN "PARQUE URBANO Y RECREATIVO PARA EL 

MUNICIPIO DE YACUIBA" 
  

CLIENTE:        U.A.J.M.S. TIPO CAMBIO: 6,96 

BLOQUE CAFETERIA MIRADOR 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO TOTAL  

TRABAJOS   PRELIMINARES 

1 Limpieza del terreno Glb. 1 850,00 850,00 

2 Replanteo y Trazado de Superficie M2. 2161,00 4,76 10286,36 

OBRA   GRUESA 

3 Excavación de Cimientos M3. 209,52 68,88 14431,74 

4 Zapata de Hormigón Armado. M3. 69,84 2231,78 155867,52 

5 Columna de Hormigón Armado. M3. 66,51 3339,77 222128,10 

6 
Viga de Arriostre de Hormigón Armado 

 
M3. 28,89 2447,52 70708,85 

7 
Muro de ladrillo 6 huecos Espesor 12cm. 

 
M2. 641,77 85,22 54691,64 

8 Losa Alivianada H=20 Vigueta Pretensada M2. 1041,12 311,36 324163,12 

9 Gradas de Hormigón Armado M2. 8,88 2659,37 23615,21 

10 Empedrado y Contrapiso de Hormigón M2. 1838,21 90,81 166927,85 

46 Cubierta Verde M2 990,24 471,02 466422,84 

TOTAL BLOQUE CAFETERIA -MIRADOR 3608640,99 

BLOQUE BIBLIOTECA - BATERIA DE BAÑOS, DUCHAS Y VESTIDORES 

TRABAJOS   PRELIMINARES 

1 Limpieza del terreno Glb. 1,00 850,00 850,00 

2 Replanteo y Trazado de Superficie M2. 624,38 4,76 2972,05 

OBRA   GRUESA 

3 Excavación de Cimientos M3. 77,76 68,88 5356,11 

4 Zapata de Hormigón Armado. M3. 25,92 2231,78 57847,74 

5 Columna de Hormigón Armado. M3. 12,38 3339,77 41346,35 

6 Viga de Arriostre de Hormigón Armado M3. 10,78 2447,52 26384,27 



7 Muro de ladrillo 6 huecos Espesor 12cm. M2. 345,96 85,22 29482,71 

8 Muro de contención de H. C. M2. 11,88 698,66 8300,08 

9 Losa Alivianada H=20 Vigueta Pretensada M2. 499,95 243,39 121682,83 

10 Empedrado y Contrapiso de Hormigón M2. 681,75 90,81 61909,72 

OBRA FINA 

11 Revoque Interior de Yeso M2. 456,00 70,66 32220,96 

12 Revoque Exterior Cal - Cemento M2 321,20 115,86 37214,23 

13 Pintura interior Látex                   (2 Manos) M2 456,00 18,98 8654,88 

14 Pintura Exterior Látex                   (2 Manos) M2 321,20 18,57 5964,68 

15 Cielo falso PVC. M2. 499,95 119,96 59974,00 

16 Piso interior de cerámica nacional M2. 416,63 128,80 53661,94 

41 
provisión e Instalación de Lavamanos con 

Pedestal y grifo 
Pza. 6,00 660,96 3965,76 

42 Provisión e Instalación de Bajante de PVC. M. 48,00 84,24 4043,52 

43 provisión e instalación de baranda metálica M. 127,70 424,45 54202,27 

44 Cubierta verde M2. 499,95 471,02 235486,449 

TOTAL BLOQUE BIBLIOTECA- BATERIA DE BANOS 1162167,91 

BLOQUE AUDITORIO 

TRABAJOS   PRELIMINARES 

1 Limpieza del terreno Glb. 1,00 850,00 850,00 

2 Replanteo y Trazado de Superficie M2. 1256,64 4,76 5981,61 

OBRA   GRUESA 

3 Excavación de Cimientos M3. 86,40 68,88 5951,23 

4 Zapata de Hormigón Armado. M3. 28,8 2231,78 64275,26 

5 Columna de Hormigón Armado. M3. 26,13 3339,77 87268,19 

6 Viga de Arriostre de Hormigón Armado M3. 15,03 2447,52 36786,23 

7 Muro de ladrillo 6 huecos Espesor 12cm. M2. 891,43 85,22 75967,66 

8 Muro de contención de H. C. M2. 38,50 698,66 26898,41 

9 Losa Alivianada H=20 Vigueta Pretensada M2. 532,5 243,39 129605,18 

10 Cercha Metálica perfil "C" (80 x 40 x 12 x 2) M. 330,00 319,18 105329,40 

11 Correa Metálica Perfil "C" (80 x 40 x 12 x 2)  ML. 402,10 55,88 22469,35 

12 Cubierta de calamina plana Zinc alum N° 26 M2. 706,86 65,66 46412,43 

13 Gradas de Hormigón Armado M3. 7,80 2659,37 20743,09 

14 Empedrado y Contrapiso de Hormigón M2. 1146,86 90,81 104146,36 



OBRA FINA 

44 
Cámara de Inspección de Hormigón Ciclópeo 0,60 

x 0,60 x 1 (Mas Tapa) 
Pza. 7,00 1058,55 7409,85 

45 Provisión e Instalación de Inodoro Tanque Bajo. Pza. 16,00 653,14 10450,24 

48 
Provisión e Instalación Bajante de plancha 

inoxidable 
M. 78,40 107,76 8448,38 

49 Provisión e Instalación de Bajante de PVC. M. 72,00 84,24 6065,28 

50 Provisión e instalación de baranda metálica M. 87,60 424,45 37181,82 

51 Cubierta verde M2. 247,50 471,02 116577,45 

TOTAL BLOQUE AUDITORIO 1662558,30 

BLOQUE VIVERO 

TRABAJOS   PRELIMINARES 

1 Limpieza del terreno Glb. 1,00 850,00 850,00 

2 Replanteo y Trazado de Superficie M2. 2123,72 4,76 10108,91 

OBRA   GRUESA 

3 Excavación de Cimientos M3. 77,76 68,88 5356,11 

4 Zapata de Hormigón Armado. M3. 25,92 2231,78 57847,74 

5 Columna de Hormigón Armado. M3. 12,38 3339,77 41346,35 

6 Viga de Arriostre de Hormigón Armado M3. 10,96 2447,52 26824,82 

7 Muro de ladrillo 6 huecos Espesor 12cm. M2. 113,94 85,22 9709,97 

8 Muro de Contención de H. C. M2. 55,80 698,86 38996,39 

9 Muro de Policarbonato más estructura M2. 480,00 196,08 94118,40 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO TOTAL  

10 Losa Alivianada H=20 Vigueta Pretensada M2. 739,05 311,56 230258,42 

11 Empedrado y Contrapiso de Hormigón M2. 787,05 90,81 71472,01 

12 Gradas de H. C. M3. 19,20 90,81 1743,55 

13 Rampa de H.C. M2. 142,40 90,81 12931,34 

OBRA FINA 

14 Revoque Interior de Yeso M2. 5,76 70,66 407,00 

15 Revoque Exterior Cal - Cemento M2 251,88 115,86 29182,82 

16 Pintura interior Látex                   (2 Manos) M2 5,76 18,98 109,32 

17 Pintura Exterior Látex                   (2 Manos) M2 251,88 18,57 4677,41 

18 Cielo falso PVC. M2. 1143,55 119,96 137180,26 

19 Piso interior de cerámica nacional M2. 691,05 128,80 89007,24 

20 Zócalo interior de Cerámica Nacional ML. 6,00 23,45 140,70 



21 Muro Cortina M2 315,24 1044,58 329293,40 

22 Puerta de Vidrio Blindex M2. 8,00 1266,15 10129,20 

23 Puerta de madera más policarbonato M2. 4,00 196,08 784,32 

INSTALACION ELECTRICA 

24 
Provisión e instalación de Tablero de 

Distribución - Medidor 
PZA, 1,00 1364,74 1364,74 

25 
Provisión e Instalación de Punto de Iluminación 

Leed 6 k tipo SPOT Circular 12 W. Empotrable 
Pza. 88,00 135,50 11924,00 

26 
Provisión e Instalación de Punto de Iluminación 

Exterior Tipo Aplique 
Pto. 12,00 213,53 2562,36 

27 
Provisión e Instalación de Punto de Interruptor 

Simple 
Pto. 6,00 302,86 1817,16 

28 
Provisión e Instalación de Punto de Interruptor 

Doble 
Pto. 1,00 353,85 353,85 

29 
Provisión e Instalación Punto de Tomacorriente 

Doble 
Pto. 8,00 178,46 1427,68 

INSTALACION HIDROSANITARIA 

30 
Provisión e Instalación de Medidor de Agua 

Potable más Llave de Paso 3/4". 
Pza. 1,00 643,15 643,15 

31 Provisión e Instalación de Tubería PVC de 3/4" M. 111,00 51,50 5716,5 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO TOTAL  

32 Provisión e Instalación de Tee PVC de 3/4". Pza. 8,00 51,75 414,00 

33 Provisión e Instalación de llave de paso 3/4 Pza. 5,00 65,00 325,00 

34 Provisión e Instalación de Bajante de PVC. M. 24,00 84,24 2021,76 

35 Provisión e instalación de baranda metálica M. 128,20 424,45 54414,49 

36 
Estructura metálica para cubierta de 

policarbonato 
M2. 1228,80 228,80 281149,44 

37 Cubierta de Policarbonato M2. 1228,80 188,61 231763,97 

38 Cubierta verde M2. 739,05 471,02 348107,33 

TOTAL BLOQUE VIVERO 2146481,11 

AREA VIVIENDA DEL SERENO MAS INGRESO PRINCIPAL Y VEHICULAR 

TRABAJOS   PRELIMINARES 

1 Limpieza del terreno Glb. 1,00 850,00 850,00 

2 Replanteo y Trazado de Superficie M2. 176,49 4,76 840,09 

OBRA   GRUESA 

3 Excavación de Cimientos M3. 42,88 68,88 2953,57 

4 Zapata de Hormigón Armado. M3. 5,98 2231,78 13346,04 

5 Columna de Hormigón Armado. M3. 3,04 3399,77 10335,30 

6 Viga de Arriostre de Hormigón Armado M3. 17,49 2247,52 39309,12 



7 Muro de ladrillo 6 huecos Espesor 12cm. M2. 186,57 85,22 15899,50 

8 Cubierta con placas de aluminio M2. 206,80 551,12 113971,62 

9 Empedrado y Contrapiso de Hormigón M2. 65,21 90,81 5921,72 

OBRA FINA 

10 Revoque Interior de Yeso M2. 185,50 70,66 13107,43 

11 Revoque Exterior Cal - Cemento M2 148,60 115,86 17216,80 

12 Pintura interior Látex                   (2 Manos) M2 185,50 18,98 3520,79 

13 Pintura Exterior Látex                   (2 Manos) M2 148,60 18,57 2759,50 

14 Cielo falso PVC. M2. 163,38 119,96 19599,06 

15 Piso interior de cerámica nacional M2. 60,26 128,80 7761,49 

16 Zócalo interior de Cerámica Nacional M2 101,50 24,45 2481,68 

17 Revestimiento con Cerámica Nacional M2. 2,64 113,38 299,32 

18 Muro Cortina M2 34,50 1044,58 36038,01 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO TOTAL  

19 Puerta de Vidrio Blindex Pza. 3,00 1028,63 3085,89 

20 Puerta placa de madera m2 3,00 1322,02 3966,06 

21 Puerta Exterior Tipo Reja M2. 41,25 565,45 23324,81 

INSTALACIÓN ELECTRICA 

22 
Provisión e instalación de Tablero de 

Distribución - Medidor 
Pza. 1,00 1364,74 1364,74 

23 
Provisión e Instalación de Punto de Iluminación 

Leed 6 k tipo SPOT Circular 12 W. Empotrable 
Pza. 22,00 135,5 2981,00 

24 
provisión e Instalación de Punto de Interruptor 

Simple 
Pto. 7,00 302,86 2120,02 

25 
Provisión e Instalación de Punto de Interruptor 

Doble 
Pto. 2,00 353,85 707,70 

26 
Provisión e Instalación Punto de Tomacorriente 

Doble 
Pto. 8,00 178,46 1427,68 

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 

27 
Provisión e Instalación de Medidor de Agua 

Potable más Llave de Paso 3/4". 
Pza. 1,00 643,15 643,15 

28 
Provisión e Instalación de Tubería PVC de 

3/4" 
M. 11,50 51,50 592,25 

29 
Provisión e Instalación de codo PVC de 90° -  

3/4". 
Pza. 2,00 48,29 96,58 

30 Provisión e Instalación de Tee PVC de 3/4". Pza. 3,00 49,76 149,28 

31 
Provisión e Instalación de Tubería de PVC. de 

2" 
Pza. 8,40 45,22 379,85 



32 
Provisión e Instalación de Yee Reducción de 

PVC. 4" x 2" 
Pza. 1,00 37,81 37,81 

33 
Provisión e Instalación de Tubería de PVC. 

Desagüe de 4" 
M. 4,00 61,47 245,88 

34 Provisión e Instalación de Tee de PVC. de 4" Pza. 1,00 49,36 49,36 

35 
Provisión e Instalación de Codo de PVC. de 

4" 
Pza. 1,00 43,76 43,76 

36 
Cámara de Inspección de Hormigón Ciclópeo 

0,60 x 0,60 x 1 (Mas Tapa) 
Pza. 1,00 1058,65 1058,65 

37 
Provisión e Instalación de Inodoro Tanque 

Bajo. 
Pza. 1,00 635,14 635,14 

38 
Provisión e Instalación de Lavamanos con 

Pedestal y grifo 
Pza. 1,00 660,96 660,96 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARI

O  

PRECIO TOTAL  

39 Provisión e Instalación de Bajante de PVC. M. 24,00 84,24 2021,76 

TOTAL BLOQUE VIVIENDA MAS INGRESO PRINCIPAL Y VEHICULAR 351803,38 

AREA EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS 

TRABAJOS   PRELIMINARES 

1 Instalación de faenas Glb. 1 10000,00 10000,00 

2 Provisión y colocado de letrero de obra Glb. 1 1200,00 1200,00 

OBRA   GRUESA 

3 Movimiento de tierras M3. 8389,86 35,93 301447,67 

4 Pavimento rígido M2 8389,86 572,26 4801181,28 

5 
Empedrado y piso exterior repellado de 

hormigón 
M2 17135,40 115,70 1982565,78 

6 Columnas Inclinadas de Hormigón Armado. M3. 44,10 3339,77 147283,86 

7 Pérgola metálica M2. 300,00 228,80 68640,00 

8 
Estructura para cubierta de calamina 

trapezoidal 
M2. 962,70 55,85 53766,80 

9 Cubierta de calamina trapezoidal N. 26 M2. 962,70 65,66 63210,88 

10 Estructura de H. A para puente M3. 752,50 3576,44 2691271,10 

11 Arcos de Hormigón Armado M3. 246,00 3576,44 879804,24 

12 Tirantes de acero para puentes M. 840,00 337,00 283080,00 

OBRA FINA 

13 Zapatas de Hormigón Armado M3. 9,60 2231,78 21425,09 

14 Columnas de Hormigón Armado M3. 8,00 3399,77 27198,16 

15 Viga de Hormigón Armado M3. 14,52 2247,52 32633,99 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Losa de Hormigón Armado M2 670,74 311,56 208975,75 

17 Graderías de H. Armado M3. 138,50 2659,37 368322,75 

18 Piso de H°.Ciclopeo M2. 738,00 115,70 85386,60 

19 Césped para cancha de futbol 7 M2 738,00 165,16 121888,08 

20 
Columnas de Hormigón Armado para 

gradería 
M2. 7,00 3399,77 23798,39 

21 Panel solar M2 277,00 238,52 66070,04 

22 
Hormigón armado para tanque de 

almacenamiento 
M3. 50,40 3576,44 180252,58 

23 
Losa de Hormigón Armado para tanques de 

agua 
M2. 39,58 311,56 12331,54 

TOTAL AREAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS 13026726,81 

TOTAL PRESUPUESTO 21958378,48 

SON: Veinte y un millones, novecientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y ocho con 

cuarenta y ocho centavos 
  



 

 

PRESUPUESTO DE VEGETACIÓN 

 

 

CESPED 

 

HA. A CUBRIR  

 

   M2 

 

COSTO POR CADA 

60M2 1 KL DE CESPED 

 

TOTAL 

KL 

 

PRECIO 

UNITARIO 

KILO (BS) 

 

PRECIO       

TOTAL BS 

 

CESPED 

 

  3 HA. Y (1/2) 

 

31200 

 

 1KL PARA 60M2 

 

520KL 

 

       45 

 

23400 

 

                                                                                                                     TOTAL H1 

 

23400 

 
TOTAL HITEM 1-1 

 
44222 

 

 

 

 

 

 

PALMERA 

ALTURA PLANTINES  

A COMPRAR   

 

EXCAVACIÓN 

   

NRO. 

PLANTA 

 

PRECIO 

UNITARIO  

 

PRECIO 

TOTAL BS 

 

PALMERA PIÑA 

 

 

1 

 

60*60*50 

 

20 

 

c/u 75 bs 

 

1500 

 

PALMERABOTELLA 

 

2.00 

60*60*70 

 

24  

c/u 190 bs 

 

4560 

 

PALMERA FÉNIX  

 

1.00 

60*60*40 

 

16  

c/u 105 bs 

 

1680 

 

PALMERA ABANICO 

 

0.70 

50*50*60 

 

20  

c/u 65bs 

 

1300 

 

LAPACHO AMARILLO 

 

0.80 

50*50*60 

 

114  

c/u 28bs 

 

3192 

 

CEIBA ROJA 

 

0.80 

50*50*60 48  

c/u 35bs 

 

1680 

 

CEIBA NARANJA 

 

 

0.80 

 

50*50*60 

 

67 

 

c/u 35bs 

 

2345 

 

JACARANDA 

 

0.80 

50*50*60 55  

c/u 30 bs 

 

1650 

 

SANTA RITA 

4 COLORES DIFERENTE 

 

7 

50*50*60 28  

C/U 55 

 

1540 

 

 SIEMPRE VIVA 

 

0.40 

20*20*10 275  

C/U  5 

 

1375 

TOTAL H1  

20822 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

PROPUESTA 

DE VEGETACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


