FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

(en Bolivianos)

Proyecto: Disefio estructural del Nuevo Colegio Rancho Sud - San Lorenzo

Cliente: G.AM.S.L

Item Descripcion Unidad Cantidad Prec.Unit. Literal Prec. Total

>| M01 - OBRAS PRELIMINARES 47,756.12
1 | INSTALACION DE FAENAS glb 1.00 46,112.51 | Cuarenta y Seis Mil Ciento Doce 51/100 46,112.51
2 | LETRERO DE OBRA pza 1.00 1,643.61 | Un Mil Seiscientos Cuarenta y Tres 61/100 1,643.61
>| M02 - OBRA GRUESA 2,475,134.93
1 | REPLANTEO Y TRAZADO m? 1,187.00 7.76 | Siete 76/100 9,211.12
2 | EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA m? 365.22 24.74 | Veinticuatro 74/100 9,035.54
3 | HORMIGON SIMPLE DE NIVELACION E= 0,05m m? 182.61 50.50 | Cincuenta 50/100 9,221.81
4 | ZAPATA DE H°. A°. m3 78.47 3,221.79 | Tres Mil Doscientos Veintiuno 79/100 252,813.86
5| COLUMNAS DE H°.A°. m? 36.84 5,037.86 | Cinco Mil Treinta y Siete 86/100 185,594.76
6 | VIGA DE H°. A°. m3 108.87 4,669.38 | Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve 38/100 508,355.40
7 | ESCALERA DE H°. A°. m? 3.06 4,748.68 | Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Ocho 68/100 14,530.96
8| VIGAS T DE H°. A°. m3 11.95 4,398.64 | Cuatro Mil Trescientos Noventa y Ocho 64/100 52,563.75
9| RELLENO'Y COMPACTADO SIN MATERIAL m? 265.27 79.91 | Setenta y Nueve 91/100 21,197.73
10 | LOSA ALIVIANADA COMP. PLASTOFORM E=0,20 M VIGUETA PRETENSAPA 503.14 351.81 | Trescientos Cincuenta y Uno 81/100 177,009.68
11 | MURO DE LADRILLO 6 HUECOS E=0,12m m? 1,742.53 183.01 | Ciento Ochenta y Tres 01/100 318,900.42
12 | IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS m? 73.46 27.27 | Veintisiete 27/100 2,003.25
13 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA m? 976.27 842.04 | Ochocientos Cuarenta y Dos 04/100 822,058.39
14 | CUBIERTA CALAMINA GALVANIZADA N°26 m? 976.27 94.89 | Noventa y Cuatro 89/100 92,638.26
>| M03 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 6,794.42
1 | RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA GENERAL EN OBRA glb 1.00 6,794.42 | Seis Mil Setecientos Noventa y Cuatro 42/100 6,794.42
Total presupuesto: 2,529,685.47

Son: Dos Millon(es) Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Ochenta y Cinco con 47/100 Bolivianos

NOTA. La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los sefialados en el Formulario B-2.

Proyecto: Disefio estructural del Nuevo Colegio Rancho Sud Sa
Firma del representante legal del proponente




CRONOGRAMA DE EJECUCION

Modo de

Nombre de tarea

mayo 2025 ‘junio 2025 ‘julio 2025 ‘ agosto 2025 ‘ septiembre 2025 ‘ octubre 2025 ‘ noviembre 2025
@ ltarea 21 | 26 | 01 o6 | 11| 16| 21| 26 [ 31| 05 | 10| 15| 20| 25 |30 | 05| 10|15 20 | 25 30 | 04 | 09| 14 | 19 | 24 | 20 [ 03 | 08 | 13| 18| 23| 28 [ 03 08| 13| 18] 23|28 02 o7/ 12]
1 - NUEVO COLEGIO DE
RANCHO SUD - SAN
LORENZO
2 - MODULO 01: OBRAS 1
PRELIMINARES
3 - Instalacion de faenas
4 - Letrero de obras }
5 - MODULO 02: OBRA I
GRUESA l
6 - Replanteo y trazado l
7 - Excavacion con
retroexcavadora
8 - Hormigon simple de
nivelacion
9 - Zapata H°A°
10 L Columna de H°A° )
11 L Vigas de H°A°® B
12 - Vigas T de H°A®
13 L Escalera de H°A° ¢ »
14 - Rellenoy
compactado sin
15 - Loasa alivianada >
16 - Muro de ladrillo
17 - Impermeabilizacion »
de sobrecimiento
18 L Estructura metalica l
19 - Cubierta de calamina
galvanizada l
20 s Retiro de escombroy

limpieza general
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