
1 INSTALACION DE FAENAS                   GLB 1,00

2 REPLANTEO GENERAL                       GLB 1,00

3 EXCAVACION COMUN                        M3  1333,30

4 RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINARIA       M3  1009,45

5 ZAPATAS DE HºAº                         M3  187,20

6 CONTRAPISO + EMPEDRADO                  M2  13457,12

7 PISO DE CEMENTO EN ESTACIONAMIENTO      M2  2835,00

8 SOBRECIMIENTO DE HºAº                   M3  136,64

9 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO     M2  512,40

10 COLUMNA DE HºAº                         M3  76,79

11 VIGA DE ENCADENADO DE HºAº              M3  467,66

12 COLUMNA DE FºGº P/GALERIAS              ML  155,00

13 LOSA ENCASETONADA                       M2  4596,21

14 GRADAS DE HºAº                          M3  7,30

15 BARANDA METALICA DE TUBO H=90CM         ML  150,00

16 RAMPLA DE HºAº                          ML  107,00

17 MURO DE LADRILLO 6H E=18CM              M2  6272,11

18 MURO DE LADRILLO 6H e=12CM              M2  1106,84

19 CUBIERTA DE FERROCEMENTO C/ESTRUC. MET. M2  2407,12

20 TECHO JARDIN C/TRATAMIENTO              M2  3223,25

21 POLICARBONATO                           M2  1643,17

COMPUTOS METRICOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



COMPUTOS METRICOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

22 CANCHA POLIFUNCIONAL INCLUYE TODO       GLB 1,00

23 PISO PORCELANATO                        M2  744,08

24 ZOCALO PORCELANATO                      ML  588,40

25 PISO CERAMICO ESMALDADO                 M2  3891,74

26 ZOCALO CERAMICO ESMALTADO               ML  882,60

27 PISO MOSAICO CORRIENTE                  M2  2496,00

28 PIEDRA LAJA PARA PISO EXTERIORES        M2  2717,17

29 PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE             M2  376,00

30 ZOCALO MOSAICO ANTIDERRAPANTE           ML  267,00

31 PIRULEADO DE S/PAREDES EXTERIORES       M2  2582,63

32 REVESTIMIENTO DE AZULEJOS S/BAÑOS       M2  1452,60

33 MESON DE HºAº C/REVEST. DE MARMOL       ML  65,00

34 REVOQUE INTERIOR CON YESO               M2  4796,31

35 REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO            M2  2582,63

36 PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM     M2  140,00

37 PUERTA DE ALUMINIO                      M2  47,00

38 PUERTA DE MADERA CEDRO                  PZA 121,67

39 VENTANA DE ALUMINIO C/ESTRUC.METALICA   M2  1647,58

40 CIELO FALSO CON YESO C/ESTRUC. METALICA M2  6997,63

41 PINTURA  LATEX INTERIOR                 M2  4796,31

42 PINTURA LATEX EXTERIOR                  M2  2582,63



COMPUTOS METRICOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

43 ASCENSOR HIDRAULICO                     PZA 3,00

44 INODORO                                 PZA 51,00

45 URINARIOS                               PZA 18,00

46 LAVAMANOS                               PZA 58,00

47 DUCHA                                   PZA 7,00

48 TINA                                    PZA 3,00

49 LAVAPLATOS 1 DEPOSITO                   PZA 17,00

50 LAVAPLATOS 2 DEPOSITO                   PZA 1,00

51 REJILLA DE PISO                         PZA 43,00

52 CAMARA DE INSPECCION                    PZA 49,00

53 PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE EXTERIORES  M2  3049,00

54 TOMACORRIENTE DOBLE                     PTO 122,00

55 INTERRUPTOR SIMPLE                      PTO 155,00

56 INTERRUPTOR DOBLE                       PTO 52,00

57 TABLERO CONTROL ELECTRICO               PZA 1,00

58 LAMPARA INCANDESCENTE                   PTO 145,00

59 ILUMINACION FLUORESCENTE  2X40W         PTO 285,00

60 TUB. PVC DESAGUE DE 4"                  ML  520,00

61 TUB. PVC DESAGUE DE 2"                  ML  82,00

62 TUB. PVC P/AGUA FRIA DE 1/2"            ML  496,00

63 TUB. FºGº PARA AGUA CALIENTE DE 1/2"    ML  184,00



COMPUTOS METRICOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

64 TUB. PVC P/GUA DE 1"                    ML  21,00

65 TUB. FºGº P/GAS DE 3/4"                 ML  236,00

66 COLOCADO DE EXTINGUIDORES               PTO 13,00

67 PUNTO DE TELEFONO                       PTO 48,00

68 PANELES FOTOVOLTAICOS                   M2  122,00

69 AREA VERDE Y JARDINES                   M2  20629,45

70 CORDON DE CONCRETO DE 50*20             ML  1677,00

71 LETRERO DE OBRA                         PZA 1,00

72 LIMPIEZA GENERAL                        GLB 1,00



Reporte: FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMES Y GENERAL DE LA OBRA
(en Bolivianos)

Proyecto: CONST PTE S RIO CAMACHO PA ASF CONC CHOC JUN CHAGU
Módulo: MODULO # 1
Cliente: PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
Item Descripción Unidad Cantidad Prec.Unit. Literal Prec. Total

1 INSTALACION DE FAENASGL 1 66.128,65 Sesenta y Seis Mil Ciento Veintiocho 65/10066.128,65
2 DESBROCE Y LIMPIEZAHA 1 6.011,28 Seis Mil Once 28/100 6.011,28
3 REPLANTEO Y CONTROL DE OBRAGL 1 8.982,46 Ocho Mil Novecientos Ochenta y Dos 46/1008.982,46
4 HORMIGON SIMPLE TIPO "A"M3 1.341,83 1.669,78 Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve 78/1002.240.560,90
5 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60KG 65.649,17 16,78 Dieciseis 78/100 1.101.593,07
6 APOYO DE NEOPRENO COMPUESTODM3 460,8 357,13 Trescientos Cincuenta y Siete 13/100164.565,50
7 HORMIGON SIMPLE TIPO "P" P/ARCOM3 1.014,84 2.529,26 Dos Mil Quinientos Veintinueve 26/1002.566.794,22
8 HORMIGON SIMPLE TIPO "A".M3 79,26 1.989,24 Un Mil Novecientos Ochenta y Nueve 24/100157.667,16
9 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60.KG 107.460,08 16,78 Dieciseis 78/100 1.803.180,14

10 TUBO HDPE CON AMORTIGUADORES PARA PÉNDOLASML 399,12 456,32 Cuatrocientos Cincuenta y Seis 32/100182.126,44
11 ACERO DE PRETENSADO GRADO 270 D=1/2"ML 18.652,80 31,71 Treinta y Uno 71/100 591.480,29
12 VAINA CORRUGADA D=7 CMML 1.155,28 52,37 Cincuenta y Dos 37/100 60.502,01
13 JUNTAS DE DILATACIÓNML 40 1.005,52 Un Mil Cinco 52/100 40.220,80
14 BARBACANAS PVC DE 4"ML 64 125,46 Ciento Veinticinco 46/100 8.029,44
15 CONOS DE ANCLAJE Y ACCESORIOSPZA 180 1.474,18 Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro 18/100265.352,40
16 TESADO DE CABLESML 1.554,40 45,58 Cuarenta y Cinco 58/100 70.849,55
17 INYECCIÓN Y LECHADA DE CEMENTOML 1.554,40 40,18 Cuarenta 18/100 62.455,79
18 BARANDADO TIPO P-3 SNCML 408,62 523,1 Quinientos Veintitres 10/100 213.749,12
19 OBRA FALSA TRAMO 4 224.066,55 Doscientos Veinticuatro Mil Sesenta y Seis 55/100896.266,20
20 COLOCACION DE GAVIONESM3 810 363,87 Trescientos Sesenta y Tres 87/100294.734,70
21 COLCHONETA M3 41,4 665,06 Seiscientos Sesenta y Cinco 06/10027.533,48
22 EXCAVACION COMUNM3 2.028,98 29,58 Veintinueve 58/100 60.017,23
23 EXCAVACION CON AGOTAMIENTOM3 3.370,13 66,64 Sesenta y Seis 64/100 224.585,46
24 EXCAVACION EN ROCAM3 565,96 114,71 Ciento Catorce 71/100 64.921,27
25 CONFORMACION DE TERRAPLENM3 23.091,87 22,89 Veintidos 89/100 528.572,90
26 HORMIGON  CICLOPEO  ACCESOSM3 465 634,88 Seiscientos Treinta y Cuatro 88/100295.219,20
27 HORMIGON  SIMPLE  TIPO  “B”  (180)M3 375 1.133,55 Un Mil Ciento Treinta y Tres 55/100425.081,25
28 CAPA  BASE M3 1.550,00 67,59 Sesenta y Siete 59/100 104.764,50

Total presupuesto: 12.531.945,41
Son:  Doce Millon(es) Quinientos Treinta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 41/100 Bolivianos
NOTA. La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2.



PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)

UNITARIO PARCIAL

1 volqueta                      HR  145,3325 100,00 14533,25
2 equipo topografico            HR  124,0000 20,00 2480,00
3 retroexcavadora               HR  33,3325 400,00 13333,00
4 motoniveladora                HR  25,2363 380,00 9589,78
5 mezcladora                    HR  4746,0850 25,00 118652,13
6 vibradora                     HR  1170,7930 20,00 23415,86
7 maquina de soldar             HR  6523,8200 30,00 195714,60
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

COSTO TOTAL DE EQUIPO BS. 377718,61
$US 53425,55



Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: 2

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96



BS.
$US

Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: 3

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142



143
144

BS.
$US

Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: 4

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188



189
190
191
192

BS.
$US

Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: 5

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234



235
236
237
238
239
240

BS.
$US



FORMULARIO B-1

Proyecto :                                         
Tipo de obra : CIVILES                                 Fecha :
Ubicación : TARIJA                                  Bs/$us:
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No:

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

PRECIO UNITARIO

(LITERAL)

1 INSTALACION DE FAENAS                   GLB 1,00 11281,86 Once Mil Doscientos Ochenta y Uno 86/100
2 REPLANTEO GENERAL                       GLB 1,00 14566,47 Catorce Mil Quinientos Sesenta y Seis 47/100
3 EXCAVACION COMUN                        M3  1333,30 17,60 Diecisiete 60/100
4 RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINARIA       M3  1009,45 60,04 Sesenta 04/100
5 ZAPATAS DE HºAº                         M3  187,20 2225,09 Dos Mil Doscientos Veinte y Cinco 09/100
6 CONTRAPISO + EMPEDRADO                  M2  13457,12 103,67 Ciento  Tres 67/100
7 PISO DE CEMENTO EN ESTACIONAMIENTO      M2  2835,00 99,83 Noventa y Nueve 83/100
8 SOBRECIMIENTO DE HºAº                   M3  136,64 2897,73 Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete 73/100
9 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO     M2  512,40 39,73 Treinta y Nueve 73/100

10 COLUMNA DE HºAº                         M3  76,79 3084,83 Tres Mil  Ochenta y Cuatro 83/100
11 VIGA DE ENCADENADO DE HºAº              M3  467,66 3242,39 Tres Mil Doscientos Cuarenta y Dos 39/100
12 COLUMNA DE FºGº P/GALERIAS              ML  155,00 166,51 Ciento Sesenta y Seis 51/100
13 LOSA ENCASETONADA                       M2  4596,21 616,55 Seiscientos Dieciseis 55/100
14 GRADAS DE HºAº                          M3  7,30 3198,87 Tres Mil Ciento Noventa y Ocho 87/100
15 BARANDA METALICA DE TUBO H=90CM         ML  150,00 130,55 Ciento Treinta 55/100
16 RAMPLA DE HºAº                          ML  107,00 508,07 Quinientos  Ocho 07/100
17 MURO DE LADRILLO 6H E=18CM              M2  6272,11 150,95 Ciento Cincuenta 95/100
18 MURO DE LADRILLO 6H e=12CM              M2  1106,84 122,91 Ciento Veinte y Dos 91/100
19 CUBIERTA DE FERROCEMENTO C/ESTRUC. MET. M2  2407,12 300,02 Trescientos 02/100
20 TECHO JARDIN C/TRATAMIENTO              M2  3223,25 259,25 Doscientos Cincuenta y Nueve 25/100
21 POLICARBONATO                           M2  1643,17 396,89 Trescientos Noventa y Seis 89/100
22 CANCHA POLIFUNCIONAL INCLUYE TODO       GLB 1,00 86646,62 Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Seis 62/100
23 PISO PORCELANATO                        M2  744,08 298,85 Doscientos Noventa y Ocho 85/100
24 ZOCALO PORCELANATO                      ML  588,40 37,24 Treinta y Siete 24/100
25 PISO CERAMICO ESMALDADO                 M2  3891,74 162,57 Ciento Sesenta y Dos 57/100
26 ZOCALO CERAMICO ESMALTADO               ML  882,60 52,85 Cincuenta y Dos 85/100
27 PISO MOSAICO CORRIENTE                  M2  2496,00 130,37 Ciento Treinta 37/100
28 PIEDRA LAJA PARA PISO EXTERIORES        M2  2717,17 185,26 Ciento Ochenta y Cinco 26/100
29 PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE             M2  376,00 768,27 Setecientos Sesenta y Ocho 27/100
30 ZOCALO MOSAICO ANTIDERRAPANTE           ML  267,00 108,64 Ciento  Ocho 64/100
31 PIRULEADO DE S/PAREDES EXTERIORES       M2  2582,63 79,04 Setenta y Nueve 04/100
32 REVESTIMIENTO DE AZULEJOS S/BAÑOS       M2  1452,60 128,81 Ciento Veinte y Ocho 81/100
33 MESON DE HºAº C/REVEST. DE MARMOL       ML  65,00 1190,91 Un Mil Ciento Noventa 91/100
34 REVOQUE INTERIOR CON YESO               M2  4796,31 98,20 Noventa y Ocho 20/100
35 REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO            M2  2582,63 103,39 Ciento  Tres 39/100

COSTO PARCIAL DEL PROYECTO PRECIO TOTAL BS.
$US

FORMULARIO B-1

Proyecto :                                         
Tipo de obra : CIVILES                                 Fecha :
Ubicación : TARIJA                                  Bs/$us:
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No:

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO
UNIT. (BS) (LITERAL)

36 PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM     M2  140,00 493,28 Cuatrocientos Noventa y Tres 28/100
37 PUERTA DE ALUMINIO                      M2  47,00 393,21 Trescientos Noventa y Tres 21/100
38 PUERTA DE MADERA CEDRO                  PZA 121,67 1137,78 Un Mil Ciento Treinta y Siete 78/100
39 VENTANA DE ALUMINIO C/ESTRUC.METALICA   M2  1647,58 353,92 Trescientos Cincuenta y Tres 92/100
40 CIELO FALSO CON YESO C/ESTRUC. METALICA M2  6997,63 138,06 Ciento Treinta y Ocho 06/100
41 PINTURA  LATEX INTERIOR                 M2  4796,31 33,96 Treinta y Tres 96/100
42 PINTURA LATEX EXTERIOR                  M2  2582,63 37,04 Treinta y Siete 04/100
43 ASCENSOR HIDRAULICO                     PZA 3,00 94956,07 Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Seis 07/100
44 INODORO                                 PZA 51,00 691,39 Seiscientos Noventa y Uno 39/100
45 URINARIOS                               PZA 18,00 325,23 Trescientos Veinte y Cinco 23/100
46 LAVAMANOS                               PZA 58,00 824,63 Ochocientos Veinte y Cuatro 63/100
47 DUCHA                                   PZA 7,00 892,89 Ochocientos Noventa y Dos 89/100
48 TINA                                    PZA 3,00 1937,14 Un Mil Novecientos Treinta y Siete 14/100
49 LAVAPLATOS 1 DEPOSITO                   PZA 17,00 698,19 Seiscientos Noventa y Ocho 19/100
50 LAVAPLATOS 2 DEPOSITO                   PZA 1,00 816,70 Ochocientos Dieciseis 70/100
51 REJILLA DE PISO                         PZA 43,00 77,57 Setenta y Siete 57/100
52 CAMARA DE INSPECCION                    PZA 49,00 605,80 Seiscientos  Cinco 80/100
53 PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE EXTERIORES  M2  3049,00 189,06 Ciento Ochenta y Nueve 06/100

PRECIO 
UNITARIO 

(NUMERAL)
DESCRIPCION POR ÍTEMES UNIDAD CANTIDADITEM



54 TOMACORRIENTE DOBLE                     PTO 122,00 52,21 Cincuenta y Dos 21/100
55 INTERRUPTOR SIMPLE                      PTO 155,00 18,32 Dieciocho 32/100
56 INTERRUPTOR DOBLE                       PTO 52,00 22,06 Veinte y Dos 06/100
57 TABLERO CONTROL ELECTRICO               PZA 1,00 3693,28 Tres Mil Seiscientos Noventa y Tres 28/100
58 LAMPARA INCANDESCENTE                   PTO 145,00 47,85 Cuarenta y Siete 85/100
59 ILUMINACION FLUORESCENTE  2X40W         PTO 285,00 394,00 Trescientos Noventa y Cuatro 00/100
60 TUB. PVC DESAGUE DE 4"                  ML  520,00 77,62 Setenta y Siete 62/100
61 TUB. PVC DESAGUE DE 2"                  ML  82,00 37,70 Treinta y Siete 70/100
62 TUB. PVC P/AGUA FRIA DE 1/2"            ML  496,00 213,29 Doscientos Trece 29/100
63 TUB. FºGº PARA AGUA CALIENTE DE 1/2"    ML  184,00 315,16 Trescientos Quince 16/100
64 TUB. PVC P/GUA DE 1"                    ML  21,00 399,96 Trescientos Noventa y Nueve 96/100
65 TUB. FºGº P/GAS DE 3/4"                 ML  236,00 49,49 Cuarenta y Nueve 49/100
66 COLOCADO DE EXTINGUIDORES               PTO 13,00 657,20 Seiscientos Cincuenta y Siete 20/100
67 PUNTO DE TELEFONO                       PTO 48,00 239,81 Doscientos Treinta y Nueve 81/100
68 PANELES FOTOVOLTAICOS                   M2  122,00 602,34 Seiscientos  Dos 34/100
69 AREA VERDE Y JARDINES                   M2  20629,45 50,60 Cincuenta 60/100
70 CORDON DE CONCRETO DE 50*20             ML  1677,00 145,25 Ciento Cuarenta y Cinco 25/100

COSTO PARCIAL DEL PROYECTO BS.
$US

FORMULARIO B-1

Proyecto :                                         
Tipo de obra : CIVILES                                 Fecha :
Ubicación : TARIJA                                  Bs/$us:
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No:

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO
UNIT. (BS) (LITERAL)

71 LETRERO DE OBRA                         PZA 1,00 716,47 Setecientos Dieciseis 47/100
72 LIMPIEZA GENERAL                        GLB 1,00 8461,39 Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno 39/100
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

COSTO TOTAL DEL PROYECTO BS.
$US

FORMULARIO B-1

Proyecto :                                         
Tipo de obra : CIVILES                                 Fecha :
Ubicación : TARIJA                                  Bs/$us:
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No:

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO
UNIT. (BS) (LITERAL)

106



107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

BS.
$US

FORMULARIO B-1

Proyecto :                                         
Tipo de obra : CIVILES                                 Fecha :
Ubicación : TARIJA                                  Bs/$us:
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No:

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO
UNIT. (BS) (LITERAL)

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175



BS.
$US

FORMULARIO B-1

Proyecto :                                         
Tipo de obra : CIVILES                                 Fecha :
Ubicación : TARIJA                                  Bs/$us:
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No:

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO
UNIT. (BS) (LITERAL)

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

BS.
$US



FORMULARIO B-1

22-ene-10
7,070

1

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

11281,86
14566,47
23466,08
60607,38

416536,85
1395099,63
283018,05
395945,83

20357,65
236884,10

1516336,11
25809,05

2833793,28
23351,75
19582,50
54363,49

946775,00
136041,70
722184,14
835627,56
652157,74

86646,62
222368,31

21912,02
632680,17

46645,41
325403,52
503382,91
288869,52

29006,88
204131,08
187109,41

77409,15
470997,64
267018,12

13987366,97
1978411,17

FORMULARIO B-1

22-ene-10
7,070

2

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

PRECIO
TOTAL (BS)

69059,20
18480,87

138433,69
583111,51
966092,80
162882,69

95660,62
284868,21

35260,89
5854,14

47828,54
6250,23
5811,42

11869,23
816,70

3335,51
29684,20

576443,94

PRECIO TOTAL  
(NUMERAL)



6369,62
2839,60
1147,12
3693,28
6938,25

112290,00
40362,40
3091,40

105791,84
57989,44
8399,16

11679,64
8543,60

11510,88
73485,48

1043850,17
243584,25

4783310,52
676564,43

FORMULARIO B-1

22-ene-10
7,070

3

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

PRECIO
TOTAL (BS)

716,47
8461,39

9177,86
1298,14

FORMULARIO B-1

22-ene-10
7,070

4

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

PRECIO
TOTAL (BS)



FORMULARIO B-1

22-ene-10
7,070

5

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

PRECIO
TOTAL (BS)



FORMULARIO B-1

22-ene-10
7,070

6

PRESUPUESTO POR ITEMES Y GENERAL DE LA OBRA

PRECIO
TOTAL (BS)



PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES
MANO DE OBRA

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

1 ayudante                      HR  107327,2005 9,00 965944,80
2 chofer                        HR  145,3325 11,00 1598,66
3 topografo                     HR  124,0000 11,00 1364,00
4 alarife                       HR  124,0000 9,00 1116,00
5 albañil                       HR  83011,6520 12,00 996139,82
6 especialista                  HR  14940,7125 13,00 194229,26
7 armador                       HR  16589,1400 11,00 182480,54
8 encofrador                    HR  17485,6800 11,00 192342,48
9 soldador                      HR  6658,8200 11,00 73247,02

10 jardinero                     HR  16761,2250 11,00 184373,48
11 vidriero                      HR  280,0000 11,00 3080,00
12 carpintero                    HR  851,6900 11,00 9368,59
13 pintor                        HR  3080,7075 11,00 33887,78
14 plomero                       HR  1010,2000 11,00 11112,20
15 electricista                  HR  596,7000 13,00 7757,10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA BS. 2858041,74
$US 404249,18



Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: 2

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96



BS.
$US

Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: 3

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142



143
144

BS.
$US

Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: 4

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188



189
190
191
192

BS.
$US

Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: 5

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234



235
236
237
238
239
240

BS.
$US



PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES
MATERIALES

ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

1 estacas                       PZA 1000,0000 1,00 1000,00
2 cemento portland              KG  1000727,1778 1,10 1100799,90
3 fierro corrugado              KG  176711,6000 8,50 1502048,60
4 arena comun                   M3  2605,7140 100,00 260571,40
5 grava comun                   M3  1964,6274 120,00 235755,29
6 clavos                        KG  4826,6275 12,00 57919,53
7 alambre de amarre             KG  4976,3875 12,00 59716,65
8 madera de construccion        P2  87303,0000 4,50 392863,50
9 piedra                        M3  2028,3680 100,00 202836,80

10 polietileno                   M2  563,6400 5,00 2818,20
11 alquitran                     KG  409,9200 10,00 4099,20
12 tuberia f.g. 3"               ML  162,7500 123,00 20018,25
13 plastoform p/losa alivianada  PZA 6894,3150 18,00 124097,67
14 tubo redondo                  ML  465,0000 12,00 5580,00
15 tornillo de fijacion          PZA 405,0000 1,00 405,00
16 soldadura                     KG  37,5000 35,00 1312,50
17 pintura anticorrosiva         LT  67,5000 3,75 253,13
18 gasolina                      LT  37,5000 40,00 1500,00
19 ladrillo de 6 huecos e=0.18 cm M2  188163,3000 1,50 282244,95
20 ladrillo                      PZA 23243,6400 1,50 34865,46
21 cubierta de ferrocemento      M2  2527,4760 46,00 116263,90
22 estiercol de vaca             M3  477,0540 25,00 11926,35
23 tepes de cesped               M2  16696,8900 3,50 58439,12
24 tierra negra                  M3  25045,3350 25,00 626133,38
25 capa absorbente               M3  322,3250 125,00 40290,63
26 capa filtrante                M3  322,3250 100,00 32232,50
27 capa drenante y retenedora de M2  3384,4125 45,00 152298,56
28 lamina impermeable            M2  3384,4125 25,00 84610,31
29 policarbonato                 M2  1643,1700 250,00 410792,50
30 cancha polifuncional          GLB 1,0000 65000,00 65000,00
31 cemento blanco                KG  1963,6880 5,00 9818,44
32 cemento cola                  KG  4196,7340 1,25 5245,92
33 porcelanato de (30*60)        M2  781,2840 160,00 125005,44
34 zocalos de porcelanato        ML  617,8200 20,00 12356,40
35 piso ceramico esmaltado       M2  3891,7400 65,00 252963,10
36 zocalo ceramico esmaltado     ML  882,6000 25,00 22065,00
37 mosaico corriente 25x25       M2  2620,8000 35,00 91728,00
38 piedra laja                   M2  2853,0285 31,00 88443,88
39 mosaico antirrapante          M2  394,8000 500,00 197400,00
40 zocalo antirrapante           ML  267,0000 78,00 20826,00
41 cal                           KG  25826,3000 0,72 18594,94
42 azulejo blanco bras. 15x15    M2  1525,2300 30,00 45756,90
43 marmol                        ML  65,0000 650,00 42250,00
44 estuco                        KG  100722,5100 0,65 65469,63
45 vidrio templado e=1 cm        M2  140,0000 350,00 49000,00
46 puerta de aluminio            M2  49,3500 250,00 12337,50
47 chapa interior                PZA 121,6700 60,00 7300,20
48 puerta de cedro 0.9x2.1       PZA 121,6700 445,00 54143,15
49 marco de madera               PZA 121,6700 96,00 11680,32
50 bisagra de 4"                 PZA 365,0100 4,50 1642,55
51 barniz p/madera               GL  36,5010 28,00 1022,03
52 ventana de aluminio           M2  1729,9590 220,00 380590,98
53 alambre galvanizado           KG  139,9526 26,00 3638,77
54 placa de yeso                 M2  6997,6300 55,00 384869,65



55 pintura latex                 LT  3051,1917 25,00 76279,79
56 lija                          HOJA 1235,9725 3,00 3707,92
57 ascensor                      PZA 3,0000 70000,00 210000,00
58 accesorio para ascensor       GLB 3,0000 5000,00 15000,00
59 inodoro blanco t/alto c/acces. PZA 51,0000 500,00 25500,00
60 chicotillo                    PZA 109,0000 25,00 2725,00
61 urinario                      PZA 18,0000 200,00 3600,00
62 griferia urinario             PZA 18,0000 38,00 684,00
63 lavamanos                     PZA 58,0000 350,00 20300,00
64 mezclador para lavamamos      PZA 58,0000 250,00 14500,00
65 base ducha 0.80x0.80          PZA 7,0000 130,00 910,00
66 mezcladora para ducha c/regade PZA 7,0000 295,00 2065,00
67 codo galvanizado 1/2"         PZA 21,0000 3,30 69,30
68 tee galvanizada de 1/2"       PZA 14,0000 4,20 58,80
69 niple hexagonal galv. 1/2"    PZA 14,0000 3,90 54,60
70 cañeria galvanizada de 1/2"   ML  35,0000 23,19 811,65
71 tina blanca c/griferia        PZA 3,0000 1429,00 4287,00
72 lavaplatos 1 deposito         PZA 17,0000 280,00 4760,00
73 mezclador p/lavaplatos        PZA 17,0000 255,00 4335,00
74 lavaplatos 2 depositos 1 freg. PZA 1,0000 630,00 630,00
75 rejilla de piso               PZA 43,0000 25,00 1075,00
76 ladrillo gambote 24x11x6      PZA 3430,0000 1,00 3430,00
77 loseta ondulada 10 cm.        PZA 112813,0000 2,50 282032,50
78 plaqueta tomacorriente d      PZA 122,0000 15,00 1830,00
79 interruptor sencillo          PZA 155,0000 12,00 1860,00
80 interruptor doble             PZA 52,0000 15,00 780,00
81 tablero eléctrico de 24 circui PZA 1,0000 1250,00 1250,00
82 aislador espiga de 25kv       PZA 8,0000 10,00 80,00
83 terminal de cu                GLB 1,0000 90,00 90,00
84 accesorio p/tablero de distri. GLB 1,0000 450,00 450,00
85 foco de 100 w                 PZA 145,0000 2,50 362,50
86 cinta aislante                PZA 434,8000 9,00 3913,20
87 luminaria 2*40 watts          PZA 285,0000 280,00 79800,00
88 tuberia pvc 4"                ML  520,0000 39,00 20280,00
89 limpiador p/pvc               PZA 12,0400 25,00 301,00
90 tuberia pvc 2"                ML  82,0000 7,00 574,00
91 accesorio para agua           PZA 269,0000 300,00 80700,00
92 teflon                        PZA 148,8000 3,20 476,16
93 tuberia rosca de 1/2"         ML  520,8000 5,50 2864,40
94 tuberia f.g. de 2 1/2"        ML  193,2000 25,00 4830,00
95 accesorio p/agua caliente     GLB 184,0000 220,00 40480,00
96 tuberia rosca de 1"           ML  22,0500 11,00 242,55
97 tuberia f.g. de 3/4"          ML  247,8000 25,00 6195,00
98 extinguidor                   PZA 13,0000 500,00 6500,00
99 cable cu para telefono 2x22   ML  672,0000 1,50 1008,00

100 caja plastica rectangular     PZA 48,0000 2,00 96,00
101 caja plastica circular        PZA 48,0000 2,00 96,00
102 placa para telefono           PZA 48,0000 30,00 1440,00
103 paneles fotovoltaicos         M2  122,0000 380,00 46360,00
104 letrero de obras              PZA 1,0000 500,00 500,00

COSTO TOTAL DE MATERIALESBS. 8773016,41
$US



Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: #¡REF!

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
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#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
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#¡REF!
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#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!



#¡REF!
BS.

$US

Proyecto :
Tipo de obra : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : Hoja No: #¡REF!

P R E S U P U E S T O   G E N E R A L

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO (BS.)
UNITARIO PARCIAL

#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
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#¡REF!
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#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!

BS.
$US



FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68



69
70

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101



102
103
104
105

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134



135
136
137
138
139
140

BS.
$US



FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68



69
70

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101



102
103
104
105

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134



135
136
137
138
139
140

BS.
$US



FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68



69
70

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101



102
103
104
105

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134



135
136
137
138
139
140

BS.
$US



FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68



69
70

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101



102
103
104
105

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134



135
136
137
138
139
140

BS.
$US



FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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27
28
29
30
31
32
33
34
35



BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
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Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68



69
70

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101



102
103
104
105

BS.
$US

FORMULARIO B-1

PRESUPP 2004
Proyecto :                                         
Modulo : Fecha : 22-ene-10
Ubicación : Bs/$us: 7,070
Propietario : ECO GLOBAL                              Hoja No: 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL MODULO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO PRECIO
UNIT. (BS) (LITERAL) TOTAL (BS)

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134



135
136
137
138
139
140

BS.
$US



Proyecto :                                         Fecha Bs/$us

Ubicación : TARIJA                                  22-ene-10 7,070

RESUMEN DEL PROYECTO

RUBRO COSTO COSTO

(BS.) ($US)

MATERIALES

Costo directo 8773016,41 1240879,27

TOTAL DE MATERIALES 8773016,41 1240879,27

MANO DE OBRA

Costo directo 2858041,74 404249,18

Beneficios Sociales 2034354,11 287744,57

TOTAL DE MANO DE OBRA 4892395,84 691993,75

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Costo directo 377718,61 53425,55

Desgaste de herramientas y equipo 244619,79 34599,69

TOTAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO 622338,40 88025,23

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 14287750,66 2020898,25

Gastos generales 1428775,07 202089,83

COSTO NETO DEL ITEM 15716525,72 2222988,08

Utilidades 652,55 92,30

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS 17145300,79 2425077,91

I.V.A. S/mano de obra 823901,30 116534,84

Impuesto a la transaccion 494548,59 69950,30

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 18463750,67 2611563,04



Proyecto :
1

Actividad : INSTALACION DE FAENAS                   Cantidad : 1,000
Unidad : GLB                                            Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  64,0000 9,00 576,00
2 chofer                        HR  64,0000 11,00 704,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 1280,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 1280,00 911,10
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + Cargas Sociales) 14,94% 2191,10 327,35

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 1238,45
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 2518,45

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 volqueta                      HR  64,0000 100,00 6400,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 2518,45 125,92

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 6525,92
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 9044,38
904,44

5.- UTILIDAD
10,00% 9948,82

994,88
6.- IMPUESTOS 

3,09% 10943,70
338,16

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 11281,86

(Firma del Representante Legal del Proponente) BS. 11281,86
ARQ. MARCELA ROJAS NAVA $US. #¡DIV/0!

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro.
NOTA.- El proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y 
tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto :
2

Actividad : REPLANTEO GENERAL                       Cantidad : 1,000
Unidad : GLB                                            Moneda : Bs. GLB 1,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 estacas                       PZA 1000,0000 1,00 1000,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 1000,00
2.- MANO DE OBRA
1 topografo                     HR  124,0000 11,00 1364,00
2 alarife                       HR  124,0000 9,00 1116,00
3 albañil                       HR  124,0000 12,00 1488,00
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 3968,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 3968,00 2824,42
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 6792,42 1014,79

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 3839,21
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 7807,21

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 equipo topografico            HR  124,0000 20,00 2480,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 7807,21 390,36

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2870,36
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 11677,57
1167,76

5.- UTILIDAD
10,00% 12845,33

1284,53
6.- IMPUESTOS 

3,09% 14129,86
436,61

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 14566,47
(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro.

(Firma del Representante Legal del Proponente) BS. 14566,47
ARQ. MARCELA ROJAS NAVA $US. #¡DIV/0!

NOTA.- El proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y 
tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

UNIDAD CANTIDAD



Proyecto :
3

Actividad : EXCAVACION COMUN                        Cantidad : 1333,300
Unidad : M3                                             Moneda : Bs. M3  1333,300

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  0,0200 9,00 0,18
2 especialista                  HR  0,0250 13,00 0,33
3 chofer                        HR  0,0250 11,00 0,28
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 0,78
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 0,78 0,56
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 1,34 0,20

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 0,75
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 1,53

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 retroexcavadora               HR  0,0250 400,00 10,00
2 volqueta                      HR  0,0250 100,00 2,50
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 1,53 0,08

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 12,58
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 14,11
1,41

5.- UTILIDAD
10,00% 15,52

1,55
6.- IMPUESTOS 

3,09% 17,07
0,53

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 17,60
(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro.

(Firma del Representante Legal del Proponente) BS. 17,60
ARQ. MARCELA ROJAS NAVA $US. #¡DIV/0!

NOTA.- El proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y 
tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD



Proyecto :
4

Actividad : RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINARIA       Cantidad : 1009,450
Unidad : M3                                             Moneda : Bs. M3  1009,450

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  1,5000 9,00 13,50
2 especialista                  HR  0,4000 13,00 5,20
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 18,70
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 18,70 13,31
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 32,01 4,78

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 18,09
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 36,79

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 motoniveladora                HR  0,0250 380,00 9,50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 36,79 1,84

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 11,34
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 48,13
4,81

5.- UTILIDAD
10,00% 52,95

5,29
6.- IMPUESTOS 

3,09% 58,24
1,80

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 60,04
(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro.

(Firma del Representante Legal del Proponente) BS. 60,04
ARQ. MARCELA ROJAS NAVA $US. #¡DIV/0!

CANTIDAD

NOTA.- El proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y 
tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

DESCRIPCION UNIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA



Proyecto :
5

Actividad : ZAPATAS DE HºAº                         Cantidad : 187,200
Unidad : M3                                             Moneda : Bs. M3  187,200

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  325,0000 1,10 357,50
2 fierro corrugado              KG  40,0000 8,50 340,00
3 arena comun                   M3  0,4500 100,00 45,00
4 grava comun                   M3  0,9200 120,00 110,40
5 clavos                        KG  0,2000 12,00 2,40
6 alambre de amarre             KG  1,0000 12,00 12,00
7 madera de construccion        P2  10,0000 4,50 45,00
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 912,30
2.- MANO DE OBRA
1 armador                       HR  8,0000 11,00 88,00
2 albañil                       HR  8,0000 12,00 96,00
3 ayudante                      HR  12,0000 9,00 108,00
4 encofrador                    HR  10,0000 11,00 110,00
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 402,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 402,00 286,14
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 688,14 102,81

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 388,95
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 790,95

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 mezcladora                    HR  1,0000 25,00 25,00
2 vibradora                     HR  0,8000 20,00 16,00
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 790,95 39,55

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 80,55
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 1783,80
178,38

5.- UTILIDAD
10,00% 1962,18

196,22
6.- IMPUESTOS 

3,09% 2158,40
66,69

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 2225,09

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
6

Actividad : CONTRAPISO + EMPEDRADO                  Cantidad : 13457,120
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  13457,120

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  16,0000 1,10 17,60
2 arena comun                   M3  0,0600 100,00 6,00
3 grava comun                   M3  0,0400 120,00 4,80
4 piedra                        M3  0,1500 100,00 15,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 43,40
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  0,8000 12,00 9,60
2 ayudante                      HR  0,8000 9,00 7,20
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 16,80
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 16,80 11,96
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 28,76 4,30

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 16,25
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 33,05

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 mezcladora                    HR  0,2000 25,00 5,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 33,05 1,65

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 6,65
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 83,11
8,31

5.- UTILIDAD
10,00% 91,42

9,14
6.- IMPUESTOS 

3,09% 100,56
3,11

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 103,67

BS. 103,67
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
7

Actividad : PISO DE CEMENTO EN ESTACIONAMIENTO      Cantidad : 2835,000
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  2835,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  20,0000 1,10 22,00
2 arena comun                   M3  0,0300 100,00 3,00
3 grava comun                   M3  0,0450 120,00 5,40
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 30,40
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,0000 12,00 12,00
2 ayudante                      HR  1,0000 9,00 9,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 21,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 21,00 14,95
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 35,95 5,37

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 20,32
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 41,32

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 mezcladora                    HR  0,2500 25,00 6,25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 41,32 2,07

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 8,32
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 80,03
8,00

5.- UTILIDAD
10,00% 88,04

8,80
6.- IMPUESTOS 

3,09% 96,84
2,99

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 99,83

BS. 99,83
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION UNIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA



Proyecto :
8

Actividad : SOBRECIMIENTO DE HºAº                   Cantidad : 136,640
Unidad : M3                                             Moneda : Bs. M3  136,640

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  325,0000 1,10 357,50
2 fierro corrugado              KG  70,0000 8,50 595,00
3 arena comun                   M3  0,4500 100,00 45,00
4 grava comun                   M3  0,9200 120,00 110,40
5 madera de construccion        P2  50,0000 4,50 225,00
6 clavos                        KG  1,5000 12,00 18,00
7 alambre de amarre             KG  1,5000 12,00 18,00
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 1368,90
2.- MANO DE OBRA
1 armador                       HR  8,0000 11,00 88,00
2 albañil                       HR  8,0000 12,00 96,00
3 ayudante                      HR  14,0000 9,00 126,00
4 encofrador                    HR  12,0000 11,00 132,00
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 442,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 442,00 314,62
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 756,62 113,04

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 427,65
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 869,65

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 mezcladora                    HR  1,0000 25,00 25,00
2 vibradora                     HR  0,8000 20,00 16,00
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 869,65 43,48

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 84,48
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 2323,04
232,30

5.- UTILIDAD
10,00% 2555,34

255,53
6.- IMPUESTOS 

3,09% 2810,87
86,86

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 2897,73

BS. 2897,73
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
9

Actividad : IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO     Cantidad : 512,400
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  512,400

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 polietileno                   M2  1,1000 5,00 5,50
2 arena comun                   M3  0,0100 100,00 1,00
3 alquitran                     KG  0,8000 10,00 8,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 14,50
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  0,4000 9,00 3,60
2 albañil                       HR  0,4000 12,00 4,80
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 8,40
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 8,40 5,98
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 14,38 2,15

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 8,13
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 16,53

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 16,53 0,83

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,83
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 31,85
3,19

5.- UTILIDAD
10,00% 35,04

3,50
6.- IMPUESTOS 

3,09% 38,54
1,19

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 39,73

BS. 39,73
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
10

Actividad : COLUMNA DE HºAº                         Cantidad : 76,790
Unidad : M3                                             Moneda : Bs. M3  76,790

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  325,0000 1,10 357,50
2 fierro corrugado              KG  110,0000 8,50 935,00
3 arena comun                   M3  0,4500 100,00 45,00
4 grava comun                   M3  0,9200 120,00 110,40
5 clavos                        KG  2,0000 12,00 24,00
6 alambre de amarre             KG  2,0000 12,00 24,00
7 madera de construccion        P2  40,0000 4,50 180,00
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 1675,90
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  8,0000 12,00 96,00
2 ayudante                      HR  8,0000 9,00 72,00
3 armador                       HR  8,0000 11,00 88,00
4 encofrador                    HR  10,0000 11,00 110,00
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 366,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 366,00 260,52
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 626,52 93,60

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 354,12
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 720,12

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 mezcladora                    HR  1,0000 25,00 25,00
2 vibradora                     HR  0,8000 20,00 16,00
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 720,12 36,01

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 77,01
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 2473,03
247,30

5.- UTILIDAD
10,00% 2720,33

272,03
6.- IMPUESTOS 

3,09% 2992,36
92,46

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 3084,83

BS. 3084,83
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
11

Actividad : VIGA DE ENCADENADO DE HºAº              Cantidad : 467,660
Unidad : M3                                             Moneda : Bs. M3  467,660

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  325,0000 1,10 357,50
2 fierro corrugado              KG  120,0000 8,50 1020,00
3 arena comun                   M3  0,4500 100,00 45,00
4 grava comun                   M3  0,9200 120,00 110,40
5 clavos                        KG  2,0000 12,00 24,00
6 alambre de amarre             KG  2,0000 12,00 24,00
7 madera de construccion        P2  40,0000 4,50 180,00
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 1760,90
2.- MANO DE OBRA
1 armador                       HR  8,0000 11,00 88,00
2 albañil                       HR  10,0000 12,00 120,00
3 ayudante                      HR  10,0000 9,00 90,00
4 encofrador                    HR  8,0000 11,00 88,00
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 386,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 386,00 274,75
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 660,75 98,72

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 373,47
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 759,47

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 mezcladora                    HR  1,0000 25,00 25,00
2 vibradora                     HR  0,8000 20,00 16,00
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 759,47 37,97

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 78,97
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 2599,35
259,93

5.- UTILIDAD
10,00% 2859,28

285,93
6.- IMPUESTOS 

3,09% 3145,21
97,19

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 3242,39

BS. 3242,39
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CANTIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto :
12

Actividad : COLUMNA DE FºGº P/GALERIAS              Cantidad : 155,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  155,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 tuberia f.g. 3"               ML  1,0500 123,00 129,15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 129,15
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  0,1000 12,00 1,20
2 ayudante                      HR  0,1000 9,00 0,90
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 2,10
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 2,10 1,49
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 3,59 0,54

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 2,03
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 4,13

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 4,13 0,21

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,21
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 133,49
13,35

5.- UTILIDAD
10,00% 146,84

14,68
6.- IMPUESTOS 

3,09% 161,52
4,99

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 166,51

BS. 166,51
$US. #¡DIV/0!

UNIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

DESCRIPCION CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto :
13

Actividad : LOSA ENCASETONADA                       Cantidad : 4596,210
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  4596,210

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 alambre de amarre             KG  0,7500 12,00 9,00
2 arena comun                   M3  0,0400 100,00 4,00
3 clavos                        KG  0,7500 12,00 9,00
4 cemento portland              KG  35,0000 1,10 38,50
5 grava comun                   M3  0,0800 120,00 9,60
6 madera de construccion        P2  10,0000 4,50 45,00
7 plastoform p/losa alivianada  PZA 1,5000 18,00 27,00
8 fierro corrugado              KG  20,0000 8,50 170,00
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 312,10
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  2,0000 12,00 24,00
2 ayudante                      HR  2,0000 9,00 18,00
3 encofrador                    HR  2,0000 11,00 22,00
4 armador                       HR  2,0000 11,00 22,00
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 86,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 86,00 61,21
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 147,21 21,99

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 83,21
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 169,21

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 mezcladora                    HR  0,1000 25,00 2,50
2 vibradora                     HR  0,1000 20,00 2,00
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 169,21 8,46

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 12,96
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 494,27
49,43

5.- UTILIDAD
10,00% 543,70

54,37
6.- IMPUESTOS 

3,09% 598,07
18,48

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 616,55

BS. 616,55
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION



Proyecto :
14

Actividad : GRADAS DE HºAº                          Cantidad : 7,300
Unidad : M3                                             Moneda : Bs. M3  7,300

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  325,0000 1,10 357,50
2 fierro corrugado              KG  120,0000 8,50 1020,00
3 arena comun                   M3  0,4500 100,00 45,00
4 grava comun                   M3  0,9200 120,00 110,40
5 clavos                        KG  2,0000 12,00 24,00
6 alambre de amarre             KG  2,0000 12,00 24,00
7 madera de construccion        P2  35,0000 4,50 157,50
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 1738,40
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  12,0000 9,00 108,00
2 albañil                       HR  8,0000 12,00 96,00
3 armador                       HR  8,0000 11,00 88,00
4 encofrador                    HR  8,0000 11,00 88,00
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 380,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 380,00 270,48
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 650,48 97,18

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 367,67
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 747,67

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 mezcladora                    HR  1,0000 25,00 25,00
2 vibradora                     HR  0,8000 20,00 16,00
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 747,67 37,38

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 78,38
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 2564,45
256,44

5.- UTILIDAD
10,00% 2820,89

282,09
6.- IMPUESTOS 

3,09% 3102,98
95,88

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 3198,87

BS. 3198,87
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
15

Actividad : BARANDA METALICA DE TUBO H=90CM         Cantidad : 150,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  150,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 tubo redondo                  ML  3,1000 12,00 37,20
2 tornillo de fijacion          PZA 2,7000 1,00 2,70
3 soldadura                     KG  0,2500 35,00 8,75
4 pintura anticorrosiva         LT  0,4500 3,75 1,69
5 gasolina                      LT  0,2500 40,00 10,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 60,34
2.- MANO DE OBRA
1 soldador                      HR  1,0000 11,00 11,00
2 ayudante                      HR  1,0000 9,00 9,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 20,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 20,00 14,24
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 34,24 5,11

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 19,35
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 39,35

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 maquina de soldar             HR  0,1000 30,00 3,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 39,35 1,97

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 4,97
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 104,66
10,47

5.- UTILIDAD
10,00% 115,12

11,51
6.- IMPUESTOS 

3,09% 126,63
3,91

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 130,55

BS. 130,55
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
16

Actividad : RAMPLA DE HºAº                          Cantidad : 107,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  107,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  40,0000 1,10 44,00
2 fierro corrugado              KG  18,0000 8,50 153,00
3 arena comun                   M3  0,1500 100,00 15,00
4 grava comun                   M3  0,1000 120,00 12,00
5 alambre de amarre             KG  0,0100 12,00 0,12
6 clavos                        KG  0,0100 12,00 0,12
7 madera de construccion        P2  0,2000 4,50 0,90
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 225,14
2.- MANO DE OBRA
1 armador                       HR  2,0000 11,00 22,00
2 albañil                       HR  2,0000 12,00 24,00
3 ayudante                      HR  2,0000 9,00 18,00
4 encofrador                    HR  2,0000 11,00 22,00
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 86,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 86,00 61,21
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 147,21 21,99

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 83,21
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 169,21

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 mezcladora                    HR  0,1000 25,00 2,50
2 vibradora                     HR  0,1000 20,00 2,00
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 169,21 8,46

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 12,96
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 407,31
40,73

5.- UTILIDAD
10,00% 448,04

44,80
6.- IMPUESTOS 

3,09% 492,84
15,23

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 508,07

BS. 508,07
$US. #¡DIV/0!

UNIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto :
17

Actividad : MURO DE LADRILLO 6H E=18CM              Cantidad : 6272,110
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  6272,110

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  12,5000 1,10 13,75
2 ladrillo de 6 huecos e=0.18 cm M2  30,0000 1,50 45,00
3 arena comun                   M3  0,0400 100,00 4,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 62,75
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,3000 12,00 15,60
2 ayudante                      HR  1,4000 9,00 12,60
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 28,20
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 28,20 20,07
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 48,27 7,21

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 27,28
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 55,48

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 55,48 2,77

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2,77
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 121,01
12,10

5.- UTILIDAD
10,00% 133,11

13,31
6.- IMPUESTOS 

3,09% 146,42
4,52

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 150,95

BS. 150,95
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto :
18

Actividad : MURO DE LADRILLO 6H e=12CM              Cantidad : 1106,840
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  1106,840

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  7,6700 1,10 8,44
2 ladrillo                      PZA 21,0000 1,50 31,50
3 arena comun                   M3  0,0220 100,00 2,20
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 42,14
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,3000 12,00 15,60
2 ayudante                      HR  1,3000 9,00 11,70
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 27,30
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 27,30 19,43
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 46,73 6,98

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 26,41
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 53,71

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 53,71 2,69

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2,69
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 98,54
9,85

5.- UTILIDAD
10,00% 108,39

10,84
6.- IMPUESTOS 

3,09% 119,23
3,68

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 122,91

BS. 122,91
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
19

Actividad : CUBIERTA DE FERROCEMENTO C/ESTRUC. MET. Cantidad : 2407,120
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  2407,120

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cubierta de ferrocemento      M2  1,0500 46,00 48,30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 48,30
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  2,0000 12,00 24,00
2 ayudante                      HR  2,0000 9,00 18,00
3 soldador                      HR  2,0000 11,00 22,00
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 64,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 64,00 45,56
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 109,56 16,37

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 61,92
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 125,92

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 maquina de soldar             HR  2,0000 30,00 60,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 125,92 6,30

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 66,30
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 240,52
24,05

5.- UTILIDAD
10,00% 264,57

26,46
6.- IMPUESTOS 

3,09% 291,03
8,99

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 300,02

BS. 300,02
$US. #¡DIV/0!

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA



Proyecto :
20

Actividad : TECHO JARDIN C/TRATAMIENTO              Cantidad : 3223,250
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  3223,250

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 estiercol de vaca             M3  0,0200 25,00 0,50
2 tepes de cesped               M2  0,7000 3,50 2,45
3 tierra negra                  M3  1,0500 25,00 26,25
4 capa absorbente               M3  0,1000 125,00 12,50
5 capa filtrante                M3  0,1000 100,00 10,00
6 capa drenante y retenedora de M2  1,0500 45,00 47,25
7 lamina impermeable            M2  1,0500 25,00 26,25
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 125,20
2.- MANO DE OBRA
1 jardinero                     HR  2,0000 11,00 22,00
2 ayudante                      HR  2,0000 9,00 18,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 40,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 40,00 28,47
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 68,47 10,23

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 38,70
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 78,70

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 78,70 3,94

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 3,94
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 207,84
20,78

5.- UTILIDAD
10,00% 228,62

22,86
6.- IMPUESTOS 

3,09% 251,48
7,77

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 259,25

BS. 259,25
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD



Proyecto :
21

Actividad : POLICARBONATO                           Cantidad : 1643,170
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  1643,170

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 policarbonato                 M2  1,0000 250,00 250,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 250,00
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  1,5000 9,00 13,50
2 especialista                  HR  1,5000 13,00 19,50
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 33,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 33,00 23,49
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 56,49 8,44

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 31,93
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 64,93

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 64,93 3,25

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 3,25
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 318,18
31,82

5.- UTILIDAD
10,00% 349,99

35,00
6.- IMPUESTOS 

3,09% 384,99
11,90

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 396,89

BS. 396,89
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UNIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA



Proyecto :
22

Actividad : CANCHA POLIFUNCIONAL INCLUYE TODO       Cantidad : 1,000
Unidad : GLB                                            Moneda : Bs. GLB 1,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cancha polifuncional          GLB 1,0000 65000,00 65000,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 65000,00
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  48,0000 9,00 432,00
2 albañil                       HR  48,0000 12,00 576,00
3 armador                       HR  48,0000 11,00 528,00
4 especialista                  HR  48,0000 13,00 624,00
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 2160,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 2160,00 1537,49
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 3697,49 552,40

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 2089,89
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 4249,89

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 4249,89 212,49

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 212,49
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 69462,39
6946,24

5.- UTILIDAD
10,00% 76408,63

7640,86
6.- IMPUESTOS 

3,09% 84049,49
2597,13

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 86646,62

BS. 86646,62
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
23

Actividad : PISO PORCELANATO                        Cantidad : 744,080
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  744,080

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento blanco                KG  0,3000 5,00 1,50
2 cemento cola                  KG  4,0000 1,25 5,00
3 porcelanato de (30*60)        M2  1,0500 160,00 168,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 174,50
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  1,5000 9,00 13,50
2 albañil                       HR  1,5000 12,00 18,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 31,50
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 31,50 22,42
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 53,92 8,06

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 30,48
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 61,98

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 61,98 3,10

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 3,10
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 239,58
23,96

5.- UTILIDAD
10,00% 263,53

26,35
6.- IMPUESTOS 

3,09% 289,89
8,96

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 298,85

BS. 298,85
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto :
24

Actividad : ZOCALO PORCELANATO                      Cantidad : 588,400
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  588,400

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento blanco                KG  0,0100 5,00 0,05
2 cemento cola                  KG  0,1000 1,25 0,13
3 zocalos de porcelanato        ML  1,0500 20,00 21,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 21,18
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  0,2000 9,00 1,80
2 albañil                       HR  0,2000 12,00 2,40
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 4,20
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 4,20 2,99
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 7,19 1,07

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 4,06
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 8,26

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 8,26 0,41

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,41
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 29,85
2,99

5.- UTILIDAD
10,00% 32,84

3,28
6.- IMPUESTOS 

3,09% 36,12
1,12

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 37,24

BS. 37,24
$US. #¡DIV/0!

UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

DESCRIPCION

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
25

Actividad : PISO CERAMICO ESMALDADO                 Cantidad : 3891,740
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  3891,740

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 piso ceramico esmaltado       M2  1,0000 65,00 65,00
2 cemento cola                  KG  0,2000 1,25 0,25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 65,25
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,5000 12,00 18,00
2 ayudante                      HR  1,5000 9,00 13,50
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 31,50
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 31,50 22,42
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 53,92 8,06

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 30,48
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 61,98

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 61,98 3,10

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 3,10
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 130,33
13,03

5.- UTILIDAD
10,00% 143,36

14,34
6.- IMPUESTOS 

3,09% 157,70
4,87

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 162,57

BS. 162,57
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
26

Actividad : ZOCALO CERAMICO ESMALTADO               Cantidad : 882,600
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  882,600

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 zocalo ceramico esmaltado     ML  1,0000 25,00 25,00
2 cemento cola                  KG  0,0100 1,25 0,01
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 25,01
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  0,4000 12,00 4,80
2 ayudante                      HR  0,4000 9,00 3,60
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 8,40
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 8,40 5,98
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 14,38 2,15

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 8,13
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 16,53

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 16,53 0,83

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,83
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 42,37
4,24

5.- UTILIDAD
10,00% 46,60

4,66
6.- IMPUESTOS 

3,09% 51,26
1,58

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 52,85

BS. 52,85
$US. #¡DIV/0!

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
27

Actividad : PISO MOSAICO CORRIENTE                  Cantidad : 2496,000
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  2496,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 mosaico corriente 25x25       M2  1,0500 35,00 36,75
2 cemento blanco                KG  0,5000 5,00 2,50
3 cemento cola                  KG  0,1500 1,25 0,19
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 39,44
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,5000 12,00 18,00
2 ayudante                      HR  1,5000 9,00 13,50
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 31,50
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 31,50 22,42
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 53,92 8,06

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 30,48
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 61,98

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 61,98 3,10

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 3,10
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 104,51
10,45

5.- UTILIDAD
10,00% 114,97

11,50
6.- IMPUESTOS 

3,09% 126,46
3,91

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 130,37

BS. 130,37
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
28

Actividad : PIEDRA LAJA PARA PISO EXTERIORES        Cantidad : 2717,170
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  2717,170

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  22,0000 1,10 24,20
2 arena comun                   M3  0,0500 100,00 5,00
3 piedra laja                   M2  1,0500 31,00 32,55
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 61,75
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  2,0000 12,00 24,00
2 ayudante                      HR  2,0000 9,00 18,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 42,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 42,00 29,90
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 71,90 10,74

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 40,64
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 82,64

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 82,64 4,13

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 4,13
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 148,52
14,85

5.- UTILIDAD
10,00% 163,37

16,34
6.- IMPUESTOS 

3,09% 179,71
5,55

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 185,26

BS. 185,26
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
29

Actividad : PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE             Cantidad : 376,000
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  376,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 mosaico antirrapante          M2  1,0500 500,00 525,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 525,00
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  2,0000 9,00 18,00
2 especialista                  HR  2,0000 13,00 26,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 44,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 44,00 31,32
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 75,32 11,25

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 42,57
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 86,57

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 86,57 4,33

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 4,33
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 615,90
61,59

5.- UTILIDAD
10,00% 677,49

67,75
6.- IMPUESTOS 

3,09% 745,24
23,03

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 768,27

BS. 768,27
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
30

Actividad : ZOCALO MOSAICO ANTIDERRAPANTE           Cantidad : 267,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  267,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 zocalo antirrapante           ML  1,0000 78,00 78,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 78,00
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  0,2000 9,00 1,80
2 especialista                  HR  0,2000 13,00 2,60
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 4,40
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 4,40 3,13
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 7,53 1,13

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 4,26
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 8,66

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 8,66 0,43

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,43
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 87,09
8,71

5.- UTILIDAD
10,00% 95,80

9,58
6.- IMPUESTOS 

3,09% 105,38
3,26

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 108,64

BS. 108,64
$US. #¡DIV/0!

UNIDAD CANTIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
31

Actividad : PIRULEADO DE S/PAREDES EXTERIORES       Cantidad : 2582,630
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  2582,630

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 arena comun                   M3  0,0500 100,00 5,00
2 cemento portland              KG  11,0000 1,10 12,10
3 cal                           KG  4,0000 0,72 2,88
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 19,98
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  1,0000 9,00 9,00
2 albañil                       HR  1,0000 12,00 12,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 21,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 21,00 14,95
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 35,95 5,37

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 20,32
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 41,32

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 41,32 2,07

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2,07
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 63,36
6,34

5.- UTILIDAD
10,00% 69,70

6,97
6.- IMPUESTOS 

3,09% 76,67
2,37

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 79,04

BS. 79,04
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UNIDAD CANTIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
32

Actividad : REVESTIMIENTO DE AZULEJOS S/BAÑOS       Cantidad : 1452,600
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  1452,600

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  12,0000 1,10 13,20
2 arena comun                   M3  0,0500 100,00 5,00
3 azulejo blanco bras. 15x15    M2  1,0500 30,00 31,50
4 cemento blanco                KG  0,3000 5,00 1,50
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 51,20
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,2000 12,00 14,40
2 ayudante                      HR  1,2000 9,00 10,80
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 25,20
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 25,20 17,94
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 43,14 6,44

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 24,38
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 49,58

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 49,58 2,48

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2,48
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 103,26
10,33

5.- UTILIDAD
10,00% 113,59

11,36
6.- IMPUESTOS 

3,09% 124,95
3,86

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 128,81

BS. 128,81
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto :
33

Actividad : MESON DE HºAº C/REVEST. DE MARMOL       Cantidad : 65,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  65,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento portland              KG  50,0000 1,10 55,00
2 fierro corrugado              KG  3,0000 8,50 25,50
3 arena comun                   M3  0,2000 100,00 20,00
4 grava comun                   M3  0,2000 120,00 24,00
5 madera de construccion        P2  8,0000 4,50 36,00
6 clavos                        KG  0,5000 12,00 6,00
7 alambre de amarre             KG  0,5000 12,00 6,00
8 marmol                        ML  1,0000 650,00 650,00
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 822,50
2.- MANO DE OBRA
1 armador                       HR  2,0000 11,00 22,00
2 albañil                       HR  2,0000 12,00 24,00
3 ayudante                      HR  2,0000 9,00 18,00
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 64,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 64,00 45,56
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 109,56 16,37

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 61,92
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 125,92

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 125,92 6,30

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 6,30
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 954,72
95,47

5.- UTILIDAD
10,00% 1050,19

105,02
6.- IMPUESTOS 

3,09% 1155,21
35,70

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 1190,91

BS. 1190,91
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto :
34

Actividad : REVOQUE INTERIOR CON YESO               Cantidad : 4796,310
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  4796,310

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 estuco                        KG  21,0000 0,65 13,65
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 13,65
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  1,5000 9,00 13,50
2 albañil                       HR  1,5000 12,00 18,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 31,50
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 31,50 22,42
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 53,92 8,06

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 30,48
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 61,98

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 61,98 3,10

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 3,10
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 78,73
7,87

5.- UTILIDAD
10,00% 86,60

8,66
6.- IMPUESTOS 

3,09% 95,26
2,94

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 98,20

BS. 98,20
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto :
35

Actividad : REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO            Cantidad : 2582,630
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  2582,630

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 arena comun                   M3  0,1000 100,00 10,00
2 cemento portland              KG  15,0000 1,10 16,50
3 cal                           KG  6,0000 0,72 4,32
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 30,82
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,2000 12,00 14,40
2 ayudante                      HR  1,2000 9,00 10,80
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 25,20
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 25,20 17,94
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 43,14 6,44

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 24,38
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 49,58

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 49,58 2,48

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2,48
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 82,88
8,29

5.- UTILIDAD
10,00% 91,17

9,12
6.- IMPUESTOS 

3,09% 100,29
3,10

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 103,39

BS. 103,39
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
36

Actividad : PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM     Cantidad : 140,000
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  140,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 vidrio templado e=1 cm        M2  1,0000 350,00 350,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 350,00
2.- MANO DE OBRA
1 vidriero                      HR  2,0000 11,00 22,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 22,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 22,00 15,66
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 37,66 5,63

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 21,29
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 43,29

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 43,29 2,16

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2,16
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 395,45
39,55

5.- UTILIDAD
10,00% 435,00

43,50
6.- IMPUESTOS 

3,09% 478,49
14,79

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 493,28

BS. 493,28
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
37

Actividad : PUERTA DE ALUMINIO                      Cantidad : 47,000
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  47,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 puerta de aluminio            M2  1,0500 250,00 262,50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 262,50
2.- MANO DE OBRA
1 soldador                      HR  1,0000 11,00 11,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 11,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 11,00 7,83
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 18,83 2,81

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 10,64
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 21,64

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 maquina de soldar             HR  1,0000 30,00 30,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 21,64 1,08

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 31,08
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 315,23
31,52

5.- UTILIDAD
10,00% 346,75

34,67
6.- IMPUESTOS 

3,09% 381,42
11,79

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 393,21

BS. 393,21
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD



Proyecto :
38

Actividad : PUERTA DE MADERA CEDRO                  Cantidad : 121,670
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 121,670

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 chapa interior                PZA 1,0000 60,00 60,00
2 puerta de cedro 0.9x2.1       PZA 1,0000 445,00 445,00
3 marco de madera               PZA 1,0000 96,00 96,00
4 bisagra de 4"                 PZA 3,0000 4,50 13,50
5 barniz p/madera               GL  0,3000 28,00 8,40
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 622,90
2.- MANO DE OBRA
1 carpintero                    HR  7,0000 11,00 77,00
2 ayudante                      HR  7,0000 9,00 63,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 140,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 140,00 99,65
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 239,65 35,80

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 135,46
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 275,46

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 275,46 13,77

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 13,77
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 912,13
91,21

5.- UTILIDAD
10,00% 1003,34

100,33
6.- IMPUESTOS 

3,09% 1103,68
34,10

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 1137,78

BS. 1137,78
$US. #¡DIV/0!

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto :
39

Actividad : VENTANA DE ALUMINIO C/ESTRUC.METALICA   Cantidad : 1647,580
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  1647,580

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 ventana de aluminio           M2  1,0500 220,00 231,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 231,00
2.- MANO DE OBRA
1 soldador                      HR  1,0000 11,00 11,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 11,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 11,00 7,83
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 18,83 2,81

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 10,64
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 21,64

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 maquina de soldar             HR  1,0000 30,00 30,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 21,64 1,08

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 31,08
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 283,73
28,37

5.- UTILIDAD
10,00% 312,10

31,21
6.- IMPUESTOS 

3,09% 343,31
10,61

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 353,92

BS. 353,92
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto :
40

Actividad : CIELO FALSO CON YESO C/ESTRUC. METALICA Cantidad : 6997,630
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  6997,630

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 alambre galvanizado           KG  0,0200 26,00 0,52
2 placa de yeso                 M2  1,0000 55,00 55,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 55,52
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  0,8000 9,00 7,20
2 especialista                  HR  1,5000 13,00 19,50
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 26,70
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 26,70 19,01
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 45,71 6,83

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 25,83
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 52,53

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 52,53 2,63

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2,63
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 110,68
11,07

5.- UTILIDAD
10,00% 121,75

12,17
6.- IMPUESTOS 

3,09% 133,92
4,14

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 138,06

BS. 138,06
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto :
41

Actividad : PINTURA  LATEX INTERIOR                 Cantidad : 4796,310
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  4796,310

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 pintura latex                 LT  0,4100 25,00 10,25
2 lija                          HOJA 0,1500 3,00 0,45
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 10,70
2.- MANO DE OBRA
1 pintor                        HR  0,4000 11,00 4,40
2 ayudante                      HR  0,4000 9,00 3,60
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 8,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 8,00 5,69
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 13,69 2,05

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 7,74
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 15,74

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 15,74 0,79

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,79
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 27,23
2,72

5.- UTILIDAD
10,00% 29,95

3,00
6.- IMPUESTOS 

3,09% 32,95
1,02

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 33,96

BS. 33,96
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION



Proyecto :
42

Actividad : PINTURA LATEX EXTERIOR                  Cantidad : 2582,630
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  2582,630

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 pintura latex                 LT  0,4200 25,00 10,50
2 lija                          HOJA 0,2000 3,00 0,60
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 11,10
2.- MANO DE OBRA
1 pintor                        HR  0,4500 11,00 4,95
2 ayudante                      HR  0,4500 9,00 4,05
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 9,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 9,00 6,41
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 15,41 2,30

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 8,71
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 17,71

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 17,71 0,89

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,89
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 29,69
2,97

5.- UTILIDAD
10,00% 32,66

3,27
6.- IMPUESTOS 

3,09% 35,93
1,11

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 37,04

BS. 37,04
$US. #¡DIV/0!

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UNIDADDESCRIPCION

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto :
43

Actividad : ASCENSOR HIDRAULICO                     Cantidad : 3,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 3,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 ascensor                      PZA 1,0000 70000,00 70000,00
2 accesorio para ascensor       GLB 1,0000 5000,00 5000,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 75000,00
2.- MANO DE OBRA
1 especialista                  HR  16,0000 13,00 208,00
2 ayudante                      HR  16,0000 9,00 144,00
3 albañil                       HR  16,0000 12,00 192,00
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 544,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 544,00 387,22
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 931,22 139,12

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 526,34
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 1070,34

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 1070,34 53,52

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 53,52
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 76123,86
7612,39

5.- UTILIDAD
10,00% 83736,25

8373,62
6.- IMPUESTOS 

3,09% 92109,87
2846,20

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 94956,07

BS. 94956,07
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



Proyecto :
44

Actividad : INODORO                                 Cantidad : 51,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 51,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 inodoro blanco t/alto c/acces. PZA 1,0000 500,00 500,00
2 chicotillo                    PZA 1,0000 25,00 25,00
3 cemento blanco                KG  0,4000 5,00 2,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 527,00
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  1,2000 11,00 13,20
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 13,20
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 13,20 9,40
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 22,60 3,38

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 12,77
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 25,97

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 25,97 1,30

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,30
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 554,27
55,43

5.- UTILIDAD
10,00% 609,70

60,97
6.- IMPUESTOS 

3,09% 670,67
20,72

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 691,39

BS. 691,39
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



Proyecto :
45

Actividad : URINARIOS                               Cantidad : 18,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 18,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 urinario                      PZA 1,0000 200,00 200,00
2 griferia urinario             PZA 1,0000 38,00 38,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 238,00
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  1,0000 11,00 11,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 11,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 11,00 7,83
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 18,83 2,81

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 10,64
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 21,64

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 21,64 1,08

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,08
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 260,73
26,07

5.- UTILIDAD
10,00% 286,80

28,68
6.- IMPUESTOS 

3,09% 315,48
9,75

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 325,23

BS. 325,23
$US. #¡DIV/0!

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto :
46

Actividad : LAVAMANOS                               Cantidad : 58,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 58,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento blanco                KG  0,4000 5,00 2,00
2 chicotillo                    PZA 1,0000 25,00 25,00
3 lavamanos                     PZA 1,0000 350,00 350,00
4 mezclador para lavamamos      PZA 1,0000 250,00 250,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 627,00
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  1,5000 11,00 16,50
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 16,50
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 16,50 11,74
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 28,24 4,22

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 15,96
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 32,46

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 32,46 1,62

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,62
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 661,09
66,11

5.- UTILIDAD
10,00% 727,20

72,72
6.- IMPUESTOS 

3,09% 799,92
24,72

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 824,63

BS. 824,63
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CANTIDADDESCRIPCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD



Proyecto :
47

Actividad : DUCHA                                   Cantidad : 7,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 7,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 base ducha 0.80x0.80          PZA 1,0000 130,00 130,00
2 mezcladora para ducha c/regade PZA 1,0000 295,00 295,00
3 codo galvanizado 1/2"         PZA 3,0000 3,30 9,90
4 tee galvanizada de 1/2"       PZA 2,0000 4,20 8,40
5 niple hexagonal galv. 1/2"    PZA 2,0000 3,90 7,80
6 cañeria galvanizada de 1/2"   ML  5,0000 23,19 115,95
7 cemento portland              KG  18,0000 1,10 19,80
8 arena comun                   M3  0,0500 100,00 5,00
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 591,85
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  3,0000 11,00 33,00
2 ayudante                      HR  3,0000 9,00 27,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 60,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 60,00 42,71
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 102,71 15,34

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 58,05
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 118,05

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 118,05 5,90

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 5,90
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 715,81
71,58

5.- UTILIDAD
10,00% 787,39

78,74
6.- IMPUESTOS 

3,09% 866,12
26,76

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 892,89

BS. 892,89
$US. #¡DIV/0!

CANTIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
48

Actividad : TINA                                    Cantidad : 3,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 3,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 tina blanca c/griferia        PZA 1,0000 1429,00 1429,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 1429,00
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  3,0000 11,00 33,00
2 ayudante                      HR  3,0000 9,00 27,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 60,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 60,00 42,71
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 102,71 15,34

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 58,05
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 118,05

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 118,05 5,90

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 5,90
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 1552,96
155,30

5.- UTILIDAD
10,00% 1708,25

170,83
6.- IMPUESTOS 

3,09% 1879,08
58,06

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 1937,14

BS. 1937,14
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD



Proyecto :
49

Actividad : LAVAPLATOS 1 DEPOSITO                   Cantidad : 17,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 17,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento blanco                KG  0,4000 5,00 2,00
2 lavaplatos 1 deposito         PZA 1,0000 280,00 280,00
3 mezclador p/lavaplatos        PZA 1,0000 255,00 255,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 537,00
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  1,0000 11,00 11,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 11,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 11,00 7,83
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 18,83 2,81

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 10,64
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 21,64

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 21,64 1,08

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,08
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 559,73
55,97

5.- UTILIDAD
10,00% 615,70

61,57
6.- IMPUESTOS 

3,09% 677,27
20,93

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 698,19

BS. 698,19
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
50

Actividad : LAVAPLATOS 2 DEPOSITO                   Cantidad : 1,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 1,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cemento blanco                KG  0,4000 5,00 2,00
2 lavaplatos 2 depositos 1 freg. PZA 1,0000 630,00 630,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 632,00
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  1,0000 11,00 11,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 11,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 11,00 7,83
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 18,83 2,81

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 10,64
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 21,64

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 21,64 1,08

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,08
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 654,73
65,47

5.- UTILIDAD
10,00% 720,20

72,02
6.- IMPUESTOS 

3,09% 792,22
24,48

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 816,70

BS. 816,70
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD



Proyecto :
51

Actividad : REJILLA DE PISO                         Cantidad : 43,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 43,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 rejilla de piso               PZA 1,0000 25,00 25,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 25,00
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,5000 12,00 18,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 18,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 18,00 12,81
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 30,81 4,60

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 17,42
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 35,42

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 35,42 1,77

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,77
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 62,19
6,22

5.- UTILIDAD
10,00% 68,41

6,84
6.- IMPUESTOS 

3,09% 75,25
2,33

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 77,57

BS. 77,57
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto :
52

Actividad : CAMARA DE INSPECCION                    Cantidad : 49,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 49,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 ladrillo gambote 24x11x6      PZA 70,0000 1,00 70,00
2 fierro corrugado              KG  3,5000 8,50 29,75
3 piedra                        M3  0,2000 100,00 20,00
4 grava comun                   M3  0,2300 120,00 27,60
5 arena comun                   M3  0,2300 100,00 23,00
6 cemento portland              KG  50,0000 1,10 55,00
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 225,35
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  6,0000 9,00 54,00
2 albañil                       HR  6,0000 12,00 72,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 126,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 126,00 89,69
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 215,69 32,22

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 121,91
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 247,91

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 247,91 12,40

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 12,40
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 485,66
48,57

5.- UTILIDAD
10,00% 534,22

53,42
6.- IMPUESTOS 

3,09% 587,64
18,16

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 605,80

BS. 605,80
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
53

Actividad : PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE EXTERIORES  Cantidad : 3049,000
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  3049,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 loseta ondulada 10 cm.        PZA 37,0000 2,50 92,50
2 arena comun                   M3  0,0700 100,00 7,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 99,50
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,2000 12,00 14,40
2 ayudante                      HR  1,2000 9,00 10,80
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 25,20
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 25,20 17,94
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 43,14 6,44

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 24,38
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 49,58

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 49,58 2,48

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2,48
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 151,56
15,16

5.- UTILIDAD
10,00% 166,72

16,67
6.- IMPUESTOS 

3,09% 183,39
5,67

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 189,06

BS. 189,06
$US. #¡DIV/0!

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
54

Actividad : TOMACORRIENTE DOBLE                     Cantidad : 122,000
Unidad : PTO                                            Moneda : Bs. PTO 122,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 plaqueta tomacorriente d      PZA 1,0000 15,00 15,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 15,00
2.- MANO DE OBRA
1 electricista                  HR  1,0000 13,00 13,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 13,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 13,00 9,25
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 22,25 3,32

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 12,58
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 25,58

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 25,58 1,28

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,28
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 41,86
4,19

5.- UTILIDAD
10,00% 46,04

4,60
6.- IMPUESTOS 

3,09% 50,65
1,56

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 52,21

BS. 52,21
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
55

Actividad : INTERRUPTOR SIMPLE                      Cantidad : 155,000
Unidad : PTO                                            Moneda : Bs. PTO 155,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 interruptor sencillo          PZA 1,0000 12,00 12,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 12,00
2.- MANO DE OBRA
1 electricista                  HR  0,1000 13,00 1,30
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 1,30
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 1,30 0,93
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 2,23 0,33

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 1,26
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 2,56

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 2,56 0,13

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,13
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 14,69
1,47

5.- UTILIDAD
10,00% 16,15

1,62
6.- IMPUESTOS 

3,09% 17,77
0,55

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 18,32

BS. 18,32
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
56

Actividad : INTERRUPTOR DOBLE                       Cantidad : 52,000
Unidad : PTO                                            Moneda : Bs. PTO 52,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 interruptor doble             PZA 1,0000 15,00 15,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 15,00
2.- MANO DE OBRA
1 electricista                  HR  0,1000 13,00 1,30
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 1,30
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 1,30 0,93
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 2,23 0,33

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 1,26
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 2,56

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 2,56 0,13

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,13
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 17,69
1,77

5.- UTILIDAD
10,00% 19,45

1,95
6.- IMPUESTOS 

3,09% 21,40
0,66

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 22,06

BS. 22,06
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CANTIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
57

Actividad : TABLERO CONTROL ELECTRICO               Cantidad : 1,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 1,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 tablero eléctrico de 24 circui PZA 1,0000 1250,00 1250,00
2 aislador espiga de 25kv       PZA 8,0000 10,00 80,00
3 terminal de cu                GLB 1,0000 90,00 90,00
4 accesorio p/tablero de distri. GLB 1,0000 450,00 450,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 1870,00
2.- MANO DE OBRA
1 electricista                  HR  24,0000 13,00 312,00
2 ayudante                      HR  24,0000 9,00 216,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 528,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 528,00 375,83
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 903,83 135,03

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 510,86
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 1038,86

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 1038,86 51,94

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 51,94
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 2960,81
296,08

5.- UTILIDAD
10,00% 3256,89

325,69
6.- IMPUESTOS 

3,09% 3582,58
110,70

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 3693,28

BS. 3693,28
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UNIDAD CANTIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
58

Actividad : LAMPARA INCANDESCENTE                   Cantidad : 145,000
Unidad : PTO                                            Moneda : Bs. PTO 145,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 foco de 100 w                 PZA 1,0000 2,50 2,50
2 cinta aislante                PZA 1,0000 9,00 9,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 11,50
2.- MANO DE OBRA
1 electricista                  HR  1,0000 13,00 13,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 13,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 13,00 9,25
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 22,25 3,32

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 12,58
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 25,58

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 25,58 1,28

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,28
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 38,36
3,84

5.- UTILIDAD
10,00% 42,19

4,22
6.- IMPUESTOS 

3,09% 46,41
1,43

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 47,85

BS. 47,85
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
59

Actividad : ILUMINACION FLUORESCENTE  2X40W         Cantidad : 285,000
Unidad : PTO                                            Moneda : Bs. PTO 285,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 luminaria 2*40 watts          PZA 1,0000 280,00 280,00
2 cinta aislante                PZA 1,0000 9,00 9,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 289,00
2.- MANO DE OBRA
1 electricista                  HR  1,0000 13,00 13,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 13,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 13,00 9,25
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 22,25 3,32

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 12,58
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 25,58

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 25,58 1,28

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,28
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 315,86
31,59

5.- UTILIDAD
10,00% 347,44

34,74
6.- IMPUESTOS 

3,09% 382,19
11,81

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 394,00

BS. 394,00
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
60

Actividad : TUB. PVC DESAGUE DE 4"                  Cantidad : 520,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  520,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 tuberia pvc 4"                ML  1,0000 39,00 39,00
2 limpiador p/pvc               PZA 0,0200 25,00 0,50
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 39,50
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  1,0000 11,00 11,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 11,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 11,00 7,83
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 18,83 2,81

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 10,64
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 21,64

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 21,64 1,08

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,08
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 62,23
6,22

5.- UTILIDAD
10,00% 68,45

6,84
6.- IMPUESTOS 

3,09% 75,29
2,33

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 77,62

BS. 77,62
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
61

Actividad : TUB. PVC DESAGUE DE 2"                  Cantidad : 82,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  82,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 tuberia pvc 2"                ML  1,0000 7,00 7,00
2 limpiador p/pvc               PZA 0,0200 25,00 0,50
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 7,50
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  1,0000 11,00 11,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 11,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 11,00 7,83
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 18,83 2,81

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 10,64
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 21,64

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 21,64 1,08

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,08
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 30,23
3,02

5.- UTILIDAD
10,00% 33,25

3,32
6.- IMPUESTOS 

3,09% 36,57
1,13

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 37,70

BS. 37,70
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
62

Actividad : TUB. PVC P/AGUA FRIA DE 1/2"            Cantidad : 496,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  496,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 accesorio para agua           PZA 0,5000 300,00 150,00
2 teflon                        PZA 0,3000 3,20 0,96
3 tuberia rosca de 1/2"         ML  1,0500 5,50 5,78
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 156,74
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  0,4000 9,00 3,60
2 plomero                       HR  0,3000 11,00 3,30
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 6,90
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 6,90 4,91
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 11,81 1,76

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 6,68
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 13,58

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 13,58 0,68

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,68
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 170,99
17,10

5.- UTILIDAD
10,00% 188,09

18,81
6.- IMPUESTOS 

3,09% 206,90
6,39

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 213,29

BS. 213,29
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CANTIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
63

Actividad : TUB. FºGº PARA AGUA CALIENTE DE 1/2"    Cantidad : 184,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  184,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 tuberia f.g. de 2 1/2"        ML  1,0500 25,00 26,25
2 accesorio p/agua caliente     GLB 1,0000 220,00 220,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 246,25
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  0,1000 9,00 0,90
2 plomero                       HR  0,2000 11,00 2,20
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 3,10
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 3,10 2,21
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 5,31 0,79

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 3,00
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 6,10

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 6,10 0,30

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,30
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 252,65
25,27

5.- UTILIDAD
10,00% 277,92

27,79
6.- IMPUESTOS 

3,09% 305,71
9,45

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 315,16

BS. 315,16
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
64

Actividad : TUB. PVC P/GUA DE 1"                    Cantidad : 21,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  21,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 tuberia rosca de 1"           ML  1,0500 11,00 11,55
2 accesorio para agua           PZA 1,0000 300,00 300,00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 311,55
2.- MANO DE OBRA
1 plomero                       HR  0,4000 11,00 4,40
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 4,40
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 4,40 3,13
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 7,53 1,13

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 4,26
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 8,66

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 8,66 0,43

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,43
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 320,64
32,06

5.- UTILIDAD
10,00% 352,70

35,27
6.- IMPUESTOS 

3,09% 387,97
11,99

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 399,96

BS. 399,96
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
65

Actividad : TUB. FºGº P/GAS DE 3/4"                 Cantidad : 236,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  236,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 tuberia f.g. de 3/4"          ML  1,0500 25,00 26,25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 26,25
2.- MANO DE OBRA
1 especialista                  HR  0,5000 13,00 6,50
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 6,50
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 6,50 4,63
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 11,13 1,66

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 6,29
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 12,79

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 12,79 0,64

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,64
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 39,68
3,97

5.- UTILIDAD
10,00% 43,65

4,36
6.- IMPUESTOS 

3,09% 48,01
1,48

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 49,49

BS. 49,49
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
66

Actividad : COLOCADO DE EXTINGUIDORES               Cantidad : 13,000
Unidad : PTO                                            Moneda : Bs. PTO 13,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 extinguidor                   PZA 1,0000 500,00 500,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 500,00
2.- MANO DE OBRA
1 especialista                  HR  1,0000 13,00 13,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 13,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 13,00 9,25
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 22,25 3,32

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 12,58
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 25,58

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 25,58 1,28

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 1,28
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 526,86
52,69

5.- UTILIDAD
10,00% 579,54

57,95
6.- IMPUESTOS 

3,09% 637,50
19,70

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 657,20

BS. 657,20
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
67

Actividad : PUNTO DE TELEFONO                       Cantidad : 48,000
Unidad : PTO                                            Moneda : Bs. PTO 48,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 cable cu para telefono 2x22   ML  14,0000 1,50 21,00
2 caja plastica rectangular     PZA 1,0000 2,00 2,00
3 caja plastica circular        PZA 1,0000 2,00 2,00
4 cinta aislante                PZA 0,1000 9,00 0,90
5 placa para telefono           PZA 1,0000 30,00 30,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 55,90
2.- MANO DE OBRA
1 especialista                  HR  3,0000 13,00 39,00
2 ayudante                      HR  3,0000 9,00 27,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 66,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 66,00 46,98
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 112,98 16,88

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 63,86
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 129,86

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 129,86 6,49

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 6,49
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 192,25
19,23

5.- UTILIDAD
10,00% 211,48

21,15
6.- IMPUESTOS 

3,09% 232,62
7,19

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 239,81

BS. 239,81
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
68

Actividad : PANELES FOTOVOLTAICOS                   Cantidad : 122,000
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  122,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 paneles fotovoltaicos         M2  1,0000 380,00 380,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 380,00
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  1,2000 9,00 10,80
2 especialista                  HR  3,0000 13,00 39,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 49,80
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 49,80 35,45
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 85,25 12,74

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 48,18
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 97,98

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 97,98 4,90

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 4,90
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 482,88
48,29

5.- UTILIDAD
10,00% 531,17

53,12
6.- IMPUESTOS 

3,09% 584,29
18,05

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 602,34

BS. 602,34
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
69

Actividad : AREA VERDE Y JARDINES                   Cantidad : 20629,450
Unidad : M2                                             Moneda : Bs. M2  20629,450

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 estiercol de vaca             M3  0,0200 25,00 0,50
2 tepes de cesped               M2  0,7000 3,50 2,45
3 tierra negra                  M3  1,0500 25,00 26,25
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 29,20
2.- MANO DE OBRA
1 jardinero                     HR  0,5000 11,00 5,50
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 5,50
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 5,50 3,91
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 9,41 1,41

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 5,32
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 10,82

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 10,82 0,54

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 0,54
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 40,56
4,06

5.- UTILIDAD
10,00% 44,62

4,46
6.- IMPUESTOS 

3,09% 49,08
1,52

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 50,60

BS. 50,60
$US. #¡DIV/0!

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
70

Actividad : CORDON DE CONCRETO DE 50*20             Cantidad : 1677,000
Unidad : ML                                             Moneda : Bs. ML  1677,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 arena comun                   M3  0,0030 100,00 0,30
2 cemento portland              KG  25,0000 1,10 27,50
3 grava comun                   M3  0,0540 120,00 6,48
4 madera de construccion        P2  6,0000 4,50 27,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 61,28
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  1,1000 12,00 13,20
2 ayudante                      HR  1,5000 9,00 13,50
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 26,70
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 26,70 19,01
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 45,71 6,83

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 25,83
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 52,53

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 52,53 2,63

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 2,63
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 116,44
11,64

5.- UTILIDAD
10,00% 128,08

12,81
6.- IMPUESTOS 

3,09% 140,89
4,35

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 145,25

BS. 145,25
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
71

Actividad : LETRERO DE OBRA                         Cantidad : 1,000
Unidad : PZA                                            Moneda : Bs. PZA 1,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1 letrero de obras              PZA 1,0000 500,00 500,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES : 500,00
2.- MANO DE OBRA
1 albañil                       HR  3,0000 12,00 36,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 36,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 36,00 25,62
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 61,62 9,21

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 34,83
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 70,83

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 70,83 3,54

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 3,54
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 574,37
57,44

5.- UTILIDAD
10,00% 631,81

63,18
6.- IMPUESTOS 

3,09% 694,99
21,48

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 716,47

BS. 716,47
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
72

Actividad : LIMPIEZA GENERAL                        Cantidad : 1,000
Unidad : GLB                                            Moneda : Bs. GLB 1,000

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1 ayudante                      HR  48,0000 9,00 432,00
2 chofer                        HR  48,0000 11,00 528,00
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra : 960,00
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra) 71,18% 960,00 683,33
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales) 14,94% 1643,33 245,51

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos : 928,84
 TOTAL DE MANO DE OBRA : 1888,84

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1 volqueta                      HR  48,0000 100,00 4800,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra) 5,00% 1888,84 94,44

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS : 4894,44
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

10,00% 6783,28
678,33

5.- UTILIDAD
10,00% 7461,61

746,16
6.- IMPUESTOS 

3,09% 8207,77
253,62

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 8461,39

BS. 8461,39
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
73

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
74

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
75

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
76

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
77

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
78

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
82

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION UNIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
84

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
86

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
87

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

UNIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
92

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDADDESCRIPCION
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION UNIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDADDESCRIPCION

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD CANTIDAD
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
106

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
108

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
111

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
115

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDADDESCRIPCION

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
125

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
127

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION UNIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UNIDAD CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
134

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
137

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDADDESCRIPCION

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
141

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
143

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDADDESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
152

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
153

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
155

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CANTIDADUNIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDADUNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
174

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
175

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
176

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
177

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
178

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
179

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
180

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
181

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
182

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
183

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDADDESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
184

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
185

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
186

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
187

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

DESCRIPCION UNIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
188

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
189

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO

UNIDAD CANTIDAD



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

UNIDAD CANTIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

(Nombre completo del Representante Legal)

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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195

Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



Proyecto : No. de Hoja  Fecha
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Actividad : Cantidad :
Unidad :        Moneda : Bs.

PRECIO COSTO
PRODUCTIVO TOTAL

1.- MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL DE MATERIALES :
2.- MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subtotal Mano de Obra :
Cargas Sociales (% del Subtotal de Mano de Obra)
Impuestos I.V.A. Mano de Obra (% de Mano de Obra + cargas Sociales)

Subtotal Cargas Sociales e Impuestos :
 TOTAL DE MANO DE OBRA :

3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Herramientas (% del Total de Mano de Obra)

TOTAL DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS :
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.- UTILIDAD

6.- IMPUESTOS 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

BS.
$US. #¡DIV/0!

UTILIDAD - % DE 1+2+3+4                                         TOTAL 
UTILIDAD

(Nombre completo del Representante Legal)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3                                                      TOTAL 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS IT - % DE 1+2+3+4+5                                  
TOTAL IMPUESTOS

ANÁLISIS  DE  PRECIO  UNITARIO



1 INSTALACION DE FAENAS                   GLB 1,00 11281,86

2 REPLANTEO GENERAL                       GLB 1,00 14566,47

3 EXCAVACION COMUN                        M3  1333,30 17,60

4 RELLENO Y COMPACTADO C/MAQUINARIA       M3  1009,45 60,04

5 ZAPATAS DE HºAº                         M3  187,20 2225,09

6 CONTRAPISO + EMPEDRADO                  M2  13457,12 103,67

7 PISO DE CEMENTO EN ESTACIONAMIENTO      M2  2835,00 99,83

8 SOBRECIMIENTO DE HºAº                   M3  136,64 2897,73

9 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO     M2  512,40 39,73

10 COLUMNA DE HºAº                         M3  76,79 3084,83

11 VIGA DE ENCADENADO DE HºAº              M3  467,66 3242,39

12 COLUMNA DE FºGº P/GALERIAS              ML  155,00 166,51

13 LOSA ENCASETONADA                       M2  4596,21 616,55

14 GRADAS DE HºAº                          M3  7,30 3198,87

15 BARANDA METALICA DE TUBO H=90CM         ML  150,00 130,55

16 RAMPLA DE HºAº                          ML  107,00 508,07

17 MURO DE LADRILLO 6H E=18CM              M2  6272,11 150,95

18 MURO DE LADRILLO 6H e=12CM              M2  1106,84 122,91

19 CUBIERTA DE FERROCEMENTO C/ESTRUC. MET. M2  2407,12 300,02

20 TECHO JARDIN C/TRATAMIENTO              M2  3223,25 259,25

21 POLICARBONATO                           M2  1643,17 396,89

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA



PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

22 CANCHA POLIFUNCIONAL INCLUYE TODO       GLB 1,00 86646,62

23 PISO PORCELANATO                        M2  744,08 298,85

24 ZOCALO PORCELANATO                      ML  588,40 37,24

25 PISO CERAMICO ESMALDADO                 M2  3891,74 162,57

26 ZOCALO CERAMICO ESMALTADO               ML  882,60 52,85

27 PISO MOSAICO CORRIENTE                  M2  2496,00 130,37

28 PIEDRA LAJA PARA PISO EXTERIORES        M2  2717,17 185,26

29 PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE             M2  376,00 768,27

30 ZOCALO MOSAICO ANTIDERRAPANTE           ML  267,00 108,64

31 PIRULEADO DE S/PAREDES EXTERIORES       M2  2582,63 79,04

32 REVESTIMIENTO DE AZULEJOS S/BAÑOS       M2  1452,60 128,81

33 MESON DE HºAº C/REVEST. DE MARMOL       ML  65,00 1190,91

34 REVOQUE INTERIOR CON YESO               M2  4796,31 98,20

35 REVOQUE EXTERIOR CAL CEMENTO            M2  2582,63 103,39

36 PUERTA CON VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM     M2  140,00 493,28

37 PUERTA DE ALUMINIO                      M2  47,00 393,21

38 PUERTA DE MADERA CEDRO                  PZA 121,67 1137,78

39 VENTANA DE ALUMINIO C/ESTRUC.METALICA   M2  1647,58 353,92

40 CIELO FALSO CON YESO C/ESTRUC. METALICA M2  6997,63 138,06

41 PINTURA  LATEX INTERIOR                 M2  4796,31 33,96

42 PINTURA LATEX EXTERIOR                  M2  2582,63 37,04



PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

43 ASCENSOR HIDRAULICO                     PZA 3,00 94956,07

44 INODORO                                 PZA 51,00 691,39

45 URINARIOS                               PZA 18,00 325,23

46 LAVAMANOS                               PZA 58,00 824,63

47 DUCHA                                   PZA 7,00 892,89

48 TINA                                    PZA 3,00 1937,14

49 LAVAPLATOS 1 DEPOSITO                   PZA 17,00 698,19

50 LAVAPLATOS 2 DEPOSITO                   PZA 1,00 816,70

51 REJILLA DE PISO                         PZA 43,00 77,57

52 CAMARA DE INSPECCION                    PZA 49,00 605,80

53 PISO MOSAICO ANTIDERRAPANTE EXTERIORES  M2  3049,00 189,06

54 TOMACORRIENTE DOBLE                     PTO 122,00 52,21

55 INTERRUPTOR SIMPLE                      PTO 155,00 18,32

56 INTERRUPTOR DOBLE                       PTO 52,00 22,06

57 TABLERO CONTROL ELECTRICO               PZA 1,00 3693,28

58 LAMPARA INCANDESCENTE                   PTO 145,00 47,85

59 ILUMINACION FLUORESCENTE  2X40W         PTO 285,00 394,00

60 TUB. PVC DESAGUE DE 4"                  ML  520,00 77,62

61 TUB. PVC DESAGUE DE 2"                  ML  82,00 37,70

62 TUB. PVC P/AGUA FRIA DE 1/2"            ML  496,00 213,29

63 TUB. FºGº PARA AGUA CALIENTE DE 1/2"    ML  184,00 315,16



PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

64 TUB. PVC P/GUA DE 1"                    ML  21,00 399,96

65 TUB. FºGº P/GAS DE 3/4"                 ML  236,00 49,49

66 COLOCADO DE EXTINGUIDORES               PTO 13,00 657,20

67 PUNTO DE TELEFONO                       PTO 48,00 239,81

68 PANELES FOTOVOLTAICOS                   M2  122,00 602,34

69 AREA VERDE Y JARDINES                   M2  20629,45 50,60

70 CORDON DE CONCRETO DE 50*20             ML  1677,00 145,25

71 LETRERO DE OBRA                         PZA 1,00 716,47

72 LIMPIEZA GENERAL                        GLB 1,00 8461,39

PRECIO TOTAL (Literal)

SON:  DIEZSIOCHO MILLONES 
SETENCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO   35/100 Bolivianos

PRECIO TOTAL (Numeral)



PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA



11281,86

14566,47

23466,08

60607,38

416536,85

1395099,63

283018,05

395945,83

20357,65

236884,10

1516336,11

25809,05

2833793,28

23351,75

19582,50

54363,49

946775,00

136041,70

722184,14

835627,56

652157,74

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

PRECIO TOTAL  
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA



PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

PRECIO TOTAL  
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

86646,62

222368,31

21912,02

632680,17

46645,41

325403,52

503382,91

288869,52

29006,88

204131,08

187109,41

77409,15

470997,64

267018,12

69059,20

18480,87

138433,69

583111,51

966092,80

162882,69

95660,62



PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

PRECIO TOTAL  
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

284868,21

35260,89

5854,14

47828,54

6250,23

5811,42

11869,23

816,70

3335,51

29684,20

576443,94

6369,62

2839,60

1147,12

3693,28

6938,25

112290,00

40362,40

3091,40

105791,84

57989,44



PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

PRECIO TOTAL  
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA

8399,16

11679,64

8543,60

11510,88

73485,48

1043850,17

243584,25

716,47

8461,39

18.779.855,35

SON:  DIEZSIOCHO MILLONES 
SETENCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO   35/100 Bolivianos



PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

PRECIO TOTAL  
(NUMERAL)

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION PARA LA DISCAPACIDAD FISICA
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