
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

Descrpcion tecnica 1 Computos metricos 

 

 
 
 

CANTIDAD 
CONTRATO 

LARGO 
(m) 

ANCHO 
(m) 

ALTO 
(m) 

AREA 
m2 

VOLUMEN 
m3 

Nº DE 
VECES 

PARCIAL  

MURO DE LADRILLO VISTO 
CON CAMARA DE AIRE CON 

YESO 
M2         2036,24 

PLANTA BAJA 
          

EJE 5 (22-27) 
  

15,48 
 

4,60 71,21 0,00 1 71,21 
 

EJE 8 (25-26) 
  

9,55 
 

4,60 43,93 0,00 1 43,93 
 

EJE 9 (26-27) 
  

10,43 
 

4,60 47,98 0,00 1 47,98 
 

EJE 9 (23-25) 
  

10,43 
 

4,60 47,98 0,00 1 47,98 
 

EJE 27 (5-9) 
  

21,06 
 

4,60 96,88 0,00 1 96,88 
 

EJE 23 (5-9) 
  

21,06 
 

4,60 96,88 0,00 1 96,88 
 

EJE 26 (8-9) 
  

4,18 
 

4,60 19,23 0,00 1 19,23 
 

EJE 25 (8-9) 
  

4,18 
 

4,60 19,23 0,00 1 19,23 
 

PLANTA ALTA 
          

EJE B (5-14) 
  

9,50 
 

4,10 38,95 0,00 1 38,95 
 

EJE B (13-14) 
  

28,78 
 

4,10 118,00 0,00 1 118,00 
 

EJE B (16-19) 
  

45,54 
 

4,10 186,71 0,00 1 186,71 
 

EJE 11 (14-5) 
  

9,50 
 

4,10 38,95 0,00 1 38,95 
 

EJE 11 (14-13) 
  

17,84 
 

4,10 73,14 0,00 1 73,14 
 

EJE 11 (16-19) 
  

29,37 
 

4,10 120,42 0,00 1 120,42 
 

EJE D (5-14) 
  

9,50 
 

4,10 38,95 0,00 1 38,95 
 

EJE D (14-13) 
  

15,08 
 

4,10 61,83 0,00 1 61,83 
 

EJE D (16-19) 
  

24,88 
 

4,10 102,01 0,00 1 102,01 
 

EJE E (14-5) 
  

9,50 
 

4,10 38,95 0,00 1 38,95 
 

EJE E (14-13) 
  

8,30 
 

4,10 34,03 0,00 1 34,03 
 

EJE E (16-19) 
  

14,10 
 

4,10 57,81 0,00 1 57,81 
 

EJE 5 (B-E) 
  

22,22 
 

4,10 91,10 0,00 1 91,10 
 

EJE 14 (B-11) 
  

11,52 
 

4,10 47,23 0,00 2 94,46 
 

EJE 14 (D-E) 
  

7,30 
 

4,10 29,93 0,00 1 29,93 
 

EJE 15 (B-11) 
  

11,73 
 

4,10 48,09 0,00 2 96,18 
 

EJE 15 (D-E) 
  

7,30 
 

4,10 29,93 0,00 1 29,93 
 

EJE 13 (B-11) 
  

11,73 
 

4,10 48,09 0,00 1 48,09 
 

EJE 13 (D-E) 
  

7,30 
 

4,10 29,93 0,00 1 29,93 
 

EJE 16 (B-11) 
  

4,11 
 

4,10 16,85 0,00 1 16,85 
 

EJE 16 (B-11) 
  

4,43 
 

4,10 18,16 0,00 1 18,16 
 

EJE 16 (D-E) 
  

7,27 
 

4,10 29,81 0,00 1 29,81 
 

EJE G (D-E) 
  

7,27 
 

4,10 29,81 0,00 1 29,81 
 

EJE 31 (B-11) 
  

10,30 
 

4,10 42,23 0,00 1 42,23 
 

EJE 31 (B-11) 
  

10,30 
 

4,10 42,23 0,00 1 42,23 
 

EJE 32 (B-11) 
  

10,30 
 

4,10 42,23 0,00 1 42,23 
 

EJE 32 (B-11) 
  

10,30 
 

4,10 42,23 0,00 1 42,23 
 

EJE 32 (D-E) 
  

7,27 
 

4,10 29,81 0,00 1 29,81 
 

EJE 33 (B-11) 
  

10,30 
 

4,10 42,23 0,00 1 42,23 
 

EJE 19 (B-E) 
  

20,81 
 

4,10 85,32 0,00 1 85,32 
 

EJE 11 (31-33) 
  

8,90 
 

4,10 36,49 0,00 1 36,49 
 



 

 

Descrpcion tecnica 2. Planilla de precios unitarios 

 
ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

       

  
MURO DE LADRILLO VISTO CON CAMARA DE AIRE CON YESO                     

 
2,036.24 m² 

  

  
Proyecto: CENTRO DE ENSEÑANZA Y DIFUSION MUSICAL 

 
Fecha: 
dic/2025 

  

  
Cliente: Sin nombre 

    

       

Nº P. Insumo/Parámetro Unid. Cant. Unit. 
(Bs) 

Parcial 
(Bs)  

A MATERIALES 
    

1 - Ladrillo de 6 huecos pza 48,0000 1,300 62,4000 

2 - Cemento kg 15,0000 1,200 18,0000 

3 - Arena m³ 0,0700 250,000 17,5000 

4 - Estuco kg 3,0000 0,500 1,5000 
       

       

       

> D TOTAL, MATERIALES     (A) = 99,4000 
 

B MANO DE OBRA 
    

1 - Albañil hr 2,5000 30,000 75,0000 

2 - Peón hr 2,8000 12,000 33,6000 
       

       

> E SUBTOTAL MANO DE OBRA     (B) = 108,6000 
 

F CARGAS SOCIALES 
 

55.00% de (E) = 59,7300 
 

O IMPUESTOS IVA 
 

14.94% de (E+F) = 25,1485 

> G TOTAL, MANO DE OBRA     (E+F+O) 
= 

193,4785 

 
C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

    

       

       

       

       

 
H HERRAMIENTAS 

 
5.00% de (G) = 9,6739 

> I TOTAL, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS     (C+H) = 9,6739 

> J SUB TOTAL     (D+G+I) 
= 

302,5524 

 
L GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
10.00% de (J) = 30,2552 

 
M UTILIDAD 

 
10.00% de (J+L) = 33,2808 

> N PARCIAL     (J+L+M) 
= 

366,0884 

 
P IMPUESTOS IT 

 
3.09% de (N) = 11,3121 

       

> Q TOTAL, PRECIO UNITARIO     (N+P) = 377,4005 



 

 

>   PRECIO ADOPTADO:       377,40 
  

SON:  TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 40/100 BOLIVIANOS 
    

 

Descrpcion tecnica 3. Presupuesto general 

 Proyecto: CENTRO DE ENSEÑANZA Y DIFUSION MUSICAL TRADICIONAL 
 Cliente:      

Ítem Descripción 
Unida

d 
Cantida

d 
Prec.Unit. Literal Prec. Total 

> 
M01 - ACTIVIDADES 

PRELIMINARES 
    79.969,61 

1 REPLANTEO Y TRAZADO m² 8.580,43 9,32 Nueve 32/100 79.969,61 

> 
M02 - COMPONENTE 

ESTRUCTURAL 
    21.752.106,9

1 

2 EXCAVACION DE ZAPATAS m³ 357,14 67,75 Sesenta y Siete 75/100 24.196,24 

3 EXCAVACION DE CIMIENTOS m³ 134,79 112,00 Ciento Doce 15.096,48 

4 ZAPATAS DE H°A° m³ 11,70 6.805,11 Seis Mil Ochocientos Cinco 11/100 79.619,79 

5 
CIMIENTO DE H°C° 60% P.D. 

DE DOSIF 1:2:3 
m³ 134,79 1.395,25 Un Mil Trescientos Noventa y Cinco 25/100 188.065,75 

6 COLUMNAS DE H°A° m³ 428,88 7.481,88 Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno 88/100 3.208.828,69 

7 
SOBRECIMIENTO DE HºAº 

DOSIF 1:2:3 
m³ 101,16 1.391,13 Un Mil Trescientos Noventa y Uno 13/100 140.726,71 

8 
IMPERMEABILIZACION DE 

SOBRECIMIENTOS 
m 842,51 76,73 Setenta y Seis 73/100 64.645,79 

9 MURO DE LADRILLO DE 6H m² 1.822,51 295,65 Doscientos Noventa y Cinco 65/100 538.825,08 

10 
MURO DE LADRILLO VISTO 
CON CAMARA DE AIRE CON 

YESO 
m² 2.036,24 377,40 Trescientos Setenta y Siete 40/100 768.476,98 

11 MURO CORTINA m² 1.024,54 1.447,09 Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete 09/100 1.482.601,59 

12 
VIGA CADENA DE HºAº Fe 

Long 
m³ 188,52 7.017,10 Siete Mil Diecisiete 10/100 1.322.863,69 

13 LOSA ALIVIANADA m³ 1.889,28 4.659,93 Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve 93/100 8.803.912,55 

14 LOSA AJARDINADA m³ 893,58 5.337,76 Cinco Mil Trescientos Treinta y Siete 76/100 4.769.715,58 

15 RAMPA m³ 47,23 7.294,77 Siete Mil Doscientos Noventa y Cuatro 77/100 344.531,99 

> 
M03 - COMPONENTE 

ARQUITECTONICO 
    13.154.405,4

8 

16 PLAQUETAS DE PVC m² 3.710,57 344,60 Trescientos Cuarenta y Cuatro 60/100 1.278.662,42 

17 
REVOQUE INTERIOR YESO - 

CEMENTO DOSIF 1:5 
m² 4.052,60 193,48 Ciento Noventa y Tres 48/100 784.097,05 

18 
REVOQUE EXTERIOR DE 

CEMENTO Y CAL DOSIF 1:4 
m² 1.357,16 333,42 Trescientos Treinta y Tres 42/100 452.504,29 

19 
EMPEDRADO Y CONTRAPISO 

DE HORMIGON 
m² 2.694,71 492,59 Cuatrocientos Noventa y Dos 59/100 1.327.387,20 

20 
PISO DE CERAMICA 
C/CEMENTO COLA 

m² 4.644,90 346,88 Trescientos Cuarenta y Seis 88/100 1.611.222,91 

21 ZOCALO DE CERAMICA ml 954,86 67,68 Sesenta y Siete 68/100 64.624,92 

22 

ACERA EXTERIOR 
C/EMPEDRADO Y CARPETA 

DE H&deg; 4CM DOSIF 1:2:4 
FROTACH 

m² 1.801,90 492,59 Cuatrocientos Noventa y Dos 59/100 887.597,92 

23 
CUBIERTA METALICA + 

CALAMINA 
m² 1.821,29 954,49 Novecientos Cincuenta y Cuatro 49/100 1.738.403,09 

24 PINTURA INTERIOR LATEX m² 4.052,60 63,29 Sesenta y Tres 29/100 256.489,05 

25 PINTURA EXTERIOR LATEX m² 1.357,16 65,71 Sesenta y Cinco 71/100 89.178,98 

26 
REVESTIMIENTO DE 

CERAMICA C/CEMENTO 
COLA 

m² 43,89 407,14 Cuatrocientos Siete 14/100 17.869,37 

27 
MESON DE COCINA DE HºAº 

C/LAVAPLATOS, GRIFO, 
ACCS. 

m² 43,89 1.106,80 Un Mil Ciento Seis 80/100 48.577,45 



 

 

28 PUERTAS DE ALUMINIO m² 407,33 1.041,81 Un Mil Cuarenta y Uno 81/100 424.360,47 

29 
MARCOS DE ALUMINIO 

P/VENTANA 
m² 120,68 512,55 Quinientos Doce 55/100 61.854,53 

30 VIDRIO TEMPLADO m² 1.145,22 1.447,09 Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete 09/100 1.657.236,41 

31 
PARASOLES ESTRUCTURA 

METALICA 
m² 78,00 

31.465,8
9 

Treinta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco 
89/100 

2.454.339,42 

> 
M04 - COMPONENTE 

ELECTRICO 
    994.660,47 

32 TUBERIA  PVC 1 " m 5.000,00 48,52 Cuarenta y Ocho 52/100 242.600,00 

33 
LUMINARIA TIPO PANEL 

CUADRADA DE 60x60CM, 
43W - LED 

pza 531,00 672,08 Seiscientos Setenta y Dos 08/100 356.874,48 

34 
LUMINARIA TIPO SPOT 
CIRCULAR, 21W - LED 

pza 187,00 463,11 Cuatrocientos Sesenta y Tres 11/100 86.601,57 

35 
INTERRUPTOR TIPO PLACA 

CONMUTABLE 
pza 54,00 108,88 Ciento Ocho 88/100 5.879,52 

36 
INTERRUPTOR TIPO PLACA 

SIMPLE 
pza 62,00 90,17 Noventa 17/100 5.590,54 

37 TOMA MONOFASICA 16 A pza 144,00 133,84 Ciento Treinta y Tres 84/100 19.272,96 

38 
LUMINARIA TIPO LINEAL 

35W - LED 
pza 156,00 550,34 Quinientos Cincuenta 34/100 85.853,04 

39 
LUMINARIA INDUSTRIAL 

200W TIPO CAMPANA - LED 
pza 39,00 2.741,59 Dos Mil Setecientos Cuarenta y Uno 59/100 106.922,01 

40 TABLERO DE DISTRIBUCION pza 3,00 
28.355,4

5 
Veintiocho Mil Trescientos Cincuenta y Cinco 45/100 85.066,35 

> 
M05 - COMPONENTE 

HIDROSANITARIO 
    338.923,27 

41 Tubería PVC 1/2 pulg m 80,40 68,38 Sesenta y Ocho 38/100 5.497,75 

42 Tubería PVC 3/4pulg m 135,61 120,05 Ciento Veinte 05/100 16.279,98 

43 Tubería PVC 1 pulg m 114,93 126,60 Ciento Veintiseis 60/100 14.550,14 

44 Prov. Coloc Medidor pza 1,00 1.807,41 Un Mil Ochocientos Siete 41/100 1.807,41 

45 Tubería PVC 2 pulg C9 m 113,88 96,25 Noventa y Seis 25/100 10.960,95 

46 Tubería PVC 3 pulg C9 m 32,50 139,53 Ciento Treinta y Nueve 53/100 4.534,73 

47 Tubería PVC 4 pulg C9 m 184,30 176,95 Ciento Setenta y Seis 95/100 32.611,88 

48 Tubería PVC 6 pulg C9 m 10,39 247,80 Doscientos Cuarenta y Siete 80/100 2.574,64 

49 
Cámara de inspección 

sanitaria 60x60 
pza 13,00 1.645,91 Un Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco 91/100 21.396,83 

50 
Cámara de inspección 

sanitaria 100x100 
pza 1,00 2.677,73 Dos Mil Seiscientos Setenta y Siete 73/100 2.677,73 

51 Caja sifonada con rejilla pza 23,00 403,30 Cuatrocientos Tres 30/100 9.275,90 

52 Inodoro pza 32,00 1.074,62 Un Mil Setenta y Cuatro 62/100 34.387,84 

53 Lavamanos pza 41,00 1.366,13 Un Mil Trescientos Sesenta y Seis 13/100 56.011,33 

54 Uranio pza 7,00 1.156,69 Un Mil Ciento Cincuenta y Seis 69/100 8.096,83 

55 Lavaplatos pza 3,00 1.307,09 Un Mil Trescientos Siete 09/100 3.921,27 

56 Tubería PVC 4 pulg pluvial m 360,52 176,95 Ciento Setenta y Seis 95/100 63.794,01 

57 Tubería PVC 6 pulg pluvial m 20,42 247,80 Doscientos Cuarenta y Siete 80/100 5.060,08 



 

 

58 
Cámara de inspección pluvial 

40xr40 
pza 28,00 1.448,08 Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho 08/100 40.546,24 

59 
Cámara de 

inspección pluvial 60x60 
pza 3,00 1.645,91 Un Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco 91/100 4.937,73 

 Total, presupuesto:     36.320.065,7
4 

 Son:  Treinta y Seis Millon(es) Trescientos Veinte Mil Sesenta y Cinco con 74/100 Bolivianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS PROPORCIONADOS EN ENTREVISTA: “Escuela Regional de Música Pastor 

Acha Martínez” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


