
ITEM DESCRIPCION Unid. Cantidad

1 TRABAJOS PRELIMINARES

R050 Replanteo y trazado Glb 5,00

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

E050 Excavacion 0-1,5 m. Terr. Duro M3 158,60

E060 Excava. Con Retroexcavadoras M3 1059,70

E070 Excavacion en Roca M3 125,00

R040 Relleno y compactado de tierra M3 98,56

R060 Retiro de esc. Con cargueo M3 1022,90

R065 Movimiento de tierra c/topadora M3 172,80

3 OBRA GRUESA

C030 Cimiento de Hº Cº M3 4,00

C100 Columnas de Hº Aº M3 2,00

E030 Escalera de Hº Aº M3 1490,40

I060 Imperm. Sobrecimientos Asfaltex ML 68,40

L080 Losa alivianada vigueta pretens. M2 58,00

M060 Muro ladrillo 16 cm. 6H M2 64,50

S010 Sobrecimientos de Hº Cº M3 3,00

V010 Viga de encadenado de Hº Aº M3 2,00

V020 Viga de Hº Aº M3 3,00

Z010 Zapatas de Hº Aº M3 9,00

4 OBRA FINA

B008 Barnizado de madera M2 10,00

B030 Botaguas de ladrillo gambote ML 28,00

C025 Cielo raso rev. Machih. Palo m. M2 58,00

E010 Empedrado y contrapiso de Hº M2 58,00

M024 Marco madera 2"x4" cedro Pza. 5,00

M026 Meson de Hº Aº rev. Azul. Color M2 2,00

P016 Piso de mosaico corriente M2 52,00

P077 Piruleado exterior M2 42,00

P170 Piso piedra Tarija M2 38653,74

P200 Puerta de acceso mad. Cedro 1.00x2.10 m. Pza. 5,00

R071 Rev. De azulejo color nal. 22x34 cm. M2 15,00

R080 Revoque cielo raso M2 58,00

R100 Revoque exterior M2 42,00

R110 Revoque interior de yeso M2 66,00

R120 Revoque interior impermeable M2 30,00

V014 Ventana metalica (angular 1"x1/8") M2 9,00

C040 Zocalo de ceramica ML 64,00

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

B015 Bomba de agua Pza. 3,00

C007 Caja receptora pluvial PVC 6"x40cm. Pza. 2,00

C015 Camara de insp. De Hº Cº 60x60 Pza. 1,00

C039 Colocado de tubo de Hº D/04" ML 8,00

D030 Ducha Pza. 1,00

EXTERIORES



A050 Inodoro Pza. 1,00

A060 Lavamanos (artefacto) Pza. 1,00

A090 Lavaplatos 1 dep. 1 freg. (art.) Pza. 1,00

L115 Lavarropa de cemento Pza. 1,00

P195 Prov. Y colocado cañ. Galv. 1/2" ML 2250,00

P197 Prov. Y colo. Tub. Rosca PVC 1/2" ML 18,00

P185 Prov. Y col. Tub. Desagüe PVC 4" ML 4,00

R010 Rejilla de piso Pza. 1,00

T009 Tanque plastico de agua 2300 Lts. Pza. 3,00

T010 Tina Pza. 1,00

6 INSTALACIONES ELECTRICAS

I007 Iluminac. Fluorescente 2x40 w Pza. 4,00

T007 Punto de telefono Pto. 1,00

T005 Tablero de distrib. Electrico Pza. 1,00

T030 Tomacorrientes Pza. 6,00

7 TRABAJOS DE ACABADOS

C006 Coloc. De vidrio catedral (3mm.) M2 2,00

C080 Coloc. De vidrio doble (3mm.) M2 8,00

I020 Imp. Memb. Geotextil 3,5mm. M2 58,00

P030 Pintura de cubierta exterior M2 58,00

P050 Pintura interior Latex M2 66,00

P060 Pintura Latex exterior M2 42,00

8 JARDINES Y EXTERIORES

B040 Bordillo ornam. Lad. Gambote ML 14316,20

M160 Malla olimpica c/tubo FG 2" c/2,5m. M2 3368,60

P250 Puerta metalica c/malla olimpica M2 24,00

9 VIAS Y ACCESOS

A025 Acero de Estructuras KG 9268,40

C105 Cordon p/acera de Hº 20x40 cm. ML 1608,00

E025 Enlosetado calzada - hexagonal M2 8059,21

R180 Rell. Y compactado c/rodillo liso M3 62,50
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Item: D040 Costo (Bs): 38,43

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Peón Hr. 5,00 7,25 36,25

Sub total Mano de obra (Bs): 36,25

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 36,25 2,18

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 2,18

Item: D150 Costo (Bs): 130,65

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Peón Hr. 17,00 7,25 123,25

Sub total Mano de obra (Bs): 123,25

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 123,25 7,40

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 7,40

Item: D160 Costo (Bs): 99,91

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Peón Hr. 13,00 7,25 94,25

Sub total Mano de obra (Bs): 94,25

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 94,25 5,66

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 5,66

Item: D170 Costo (Bs): 19,21

Unidad: m2

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Peón Hr. 2,50 7,25 18,13

Sub total Mano de obra (Bs): 18,13

Herramientas y equipo:

Demolición Muro de Adobe

TRABAJOS PRELIMINARES

Demolición Hormigón Armado

Demolición Hormigón Simple

Demolición Muro de Ladrillo



Otros % 6,00 18,13 1,09

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,09

Item: D180 Costo (Bs): 88,38

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Peón Hr. 11,50 7,25 83,38

Sub total Mano de obra (Bs): 83,38

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 83,38 5,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 5,00

Item: E005 Costo (Bs): 87,00

Unidad: m2

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Materiales:

Madera de construcción Pza. 4,00 4,09 16,36

Alambre de amarre Kg. 0,50 13,00 6,50

Clavos Kg. 0,50 13,00 6,50

Sub total Materiales (Bs): 29,36

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,50 13,00 32,50

Ayudante Hr. 2,50 8,75 21,88

Sub total Mano de obra (Bs): 54,38

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 54,38 3,26

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 3,26

Descripción

Mano de obra:

Especialista

Ayudante

Herramientas y equipo:

Compactadoras

Otros

Entibado y Apuntalado

Demolición Muro de Mampostería



Item:

Descripción

Materiales:

Tierra seleccionada

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Tierra seleccionada

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Mano de obra:

Peon

Herramientas y equipo:

Volqueta

Otros

Item:



Descripción

Mano de obra:

Operador de topadora

Herramientas y equipo:

Topadora D7G

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Placa Ondulada Duralit

Tirafondos de 4 1/2x1/4

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Placa Residen. 10 Duralit

Tirafondos de 5 1/2x1/4



Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Teja colonial INCERPAZ

Polietileno

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Teja esp. TECERBOL 40cm.

Polietileno

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros



Item:

Descripción

Materiales:

Teja española Duralit

Tirafondos de 5 1/2x1/4

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Teja prens. rom. CEPREX

Gancho

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Calamina plana Nº 28



Clavos para calamina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Teja colonial 50 cm.

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante



Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Ladrillo 6H 24x15x11 cm.

Fierro corrugado

Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Madera de construccion

Alambre tejido

Estuco pando

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:



Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Alquitran

Polietileno

Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Asfaltex de Monopol



Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Alquitran

Plastoform 100x50x1

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Plastoform tira 100x40x16

Plastiment H-E plastificante

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil



Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Clavos

Alambre de amarre

Sika 1 impermeabilizante

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre



Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Vigueta pretensada H=20

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Herramientas menores

Item:

Descripción

Materiales:



Vigueta y plastof. Preconi

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena comun

Piedra bruta

Madera de construcción

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:



Cemento Portland

Arena comun

Piedra cortada

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena comun

Piedra bruta

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Piedra bruta

Alambre galva. Nº 10

Mano de obra:

Albañil

Ayudante



Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Piedra bruta

Alambre galva. Nº 10

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Bloque Hº. 3H E=15 cm.

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:



Bloque de vidrio 20x20 cm.

Cemento Portland

Arena fina

Cemento blanco

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Adobe 10x20x40

Tierra cernida

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador



Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Ladrillo adobito de 1ra.

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:



Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Ladrillo 6H. 24x15xx11 cm.

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Ladrillo 6H. 24x15x11 cm.

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante



Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Ladrillo celosia 12x16x16

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena comun

Grava comun

Piedra manzana

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Sika 1 impermeabilizante

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros



Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora



Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador



Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros
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Item: E040 Costo (Bs): 31,93

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,50 13,00 6,50

Ayudante Hr. 2,70 8,75 23,63

Sub total Mano de obra (Bs): 30,13

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 30,13 1,81

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,81

Item: E050 Costo (Bs): 48,63

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,50 13,00 6,50

Ayudante Hr. 4,50 8,75 39,38

Sub total Mano de obra (Bs): 45,88

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 45,88 2,75

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 2,75

Item: E070 Costo (Bs): 72,09

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Materiales:

Dinamita Pza. 1,00 2,90 2,90

Nitrato Kg. 0,25 2,90 0,73

Guia Ml. 3,50 1,60 5,60

Fulminante Pza. 1,00 1,30 1,30

Sub total Materiales (Bs): 10,53

Mano de obra:

Especialista Hr. 0,60 14,25 8,55

Perforista Hr. 1,00 14,00 14,00

Ayudante Hr. 1,50 8,75 13,13

Sub total Mano de obra (Bs): 35,68

Herramientas y equipo:

Compresora Atlas COPCO Hr. 0,25 60,00 15,00

Equipo de perforación Hr. 0,25 35,00 8,75

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación 0-1,5 m. Terr. Blando

Excavación 0-1,5 m. Terr. Duro

Excavación en Roca



Otros % 6,00 35,68 2,14

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 25,89

Item: E060 Costo (Bs): 28,00

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Especialista calificado Hr. 0,07 18,00 1,26

Ayudante Hr. 0,05 8,75 0,44

Sub total Mano de obra (Bs): 1,70

Herramientas y equipo:

Retroexcavadora Hr. 0,05 224,00 11,20

Volqueta M3. 1,00 15,00 15,00

Otros % 6,00 1,70 0,10

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 26,30

Item: E080 Costo (Bs): 53,13

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,50 13,00 6,50

Ayudante Hr. 4,50 8,75 39,38

Sub total Mano de obra (Bs): 45,88

Herramientas y equipo:

Bomba de agua 3 HP Hr. 0,30 15,00 4,50

Otros % 6,00 45,88 2,75

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 7,25

Item: R020 Costo (Bs): 26,95

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Especialista Hr. 0,40 14,25 5,70

Ayudante Hr. 1,50 8,75 13,13

Sub total Mano de obra (Bs): 18,83

Herramientas y equipo:

Compactadoras Hr. 0,35 20,00 7,00

Otros % 6,00 18,83 1,13

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 8,13

Exc. Con Retroexcavadoras

Excavación con Agotamiento

Relleno y Compactado c/Máquina



Item: R030 Costo (Bs): 100,08

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Materiales:

Tierra seleccionada M3. 1,00 70,00 70,00

Sub total Materiales (Bs): 70,00

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,50 13,00 6,50

Ayudante Hr. 2,50 8,75 21,88

Sub total Mano de obra (Bs): 28,38

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 28,38 1,70

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,70

Item: R040 Costo (Bs): 100,08

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Materiales:

Tierra seleccionada M3. 1,00 70,00 70,00

Sub total Materiales (Bs): 70,00

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,50 13,00 6,50

Ayudante Hr. 2,50 8,75 21,88

Sub total Mano de obra (Bs): 28,38

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 28,38 1,70

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,70

Item: R060 Costo (Bs): 24,22

Unidad: m3

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Peon Hr. 1,20 7,25 8,70

Sub total Mano de obra (Bs): 8,70

Herramientas y equipo:

Volqueta M3. 1,00 15,00 15,00

Otros % 6,00 8,70 0,52

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 15,52

Item: R065 Costo (Bs): 28,93

Unidad: m3

Relleno y Compactado de Tierra

Relleno y Compactado de Tierra

Retiro de Escombros con Cargueo

Movimiento de Tierra c/Topadora



Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Mano de obra:

Operador de topadora Hr. 0,04 14,00 0,49

Sub total Mano de obra (Bs): 0,49

Herramientas y equipo:

Topadora D7G Hr. 0,04 811,63 28,41

Otros % 6,00 0,49 0,03

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 28,44

Item:

Descripción

Materiales:

Placa Ondulada Duralit

Tirafondos de 4 1/2x1/4

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Placa Residen. 10 Duralit

Tirafondos de 5 1/2x1/4



Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Teja colonial INCERPAZ

Polietileno

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Teja esp. TECERBOL 40cm.

Polietileno

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros



Item:

Descripción

Materiales:

Teja española Duralit

Tirafondos de 5 1/2x1/4

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Teja prens. rom. CEPREX

Gancho

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Calamina plana Nº 28



Clavos para calamina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Teja colonial 50 cm.

Madera de construccion

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante



Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Ladrillo 6H 24x15x11 cm.

Fierro corrugado

Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Madera de construccion

Alambre tejido

Estuco pando

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:



Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Alquitran

Polietileno

Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Asfaltex de Monopol



Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Alquitran

Plastoform 100x50x1

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Plastoform tira 100x40x16

Plastiment H-E plastificante

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil



Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Clavos

Alambre de amarre

Sika 1 impermeabilizante

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre



Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Vigueta pretensada H=20

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Herramientas menores

Item:

Descripción

Materiales:



Vigueta y plastof. Preconi

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena comun

Piedra bruta

Madera de construcción

Clavos

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:



Cemento Portland

Arena comun

Piedra cortada

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena comun

Piedra bruta

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Piedra bruta

Alambre galva. Nº 10

Mano de obra:

Albañil

Ayudante



Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Piedra bruta

Alambre galva. Nº 10

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Bloque Hº. 3H E=15 cm.

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:



Bloque de vidrio 20x20 cm.

Cemento Portland

Arena fina

Cemento blanco

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Adobe 10x20x40

Tierra cernida

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construcción

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador



Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Ladrillo adobito de 1ra.

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:



Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Ladrillo 6H. 24x15xx11 cm.

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Ladrillo 6H. 24x15x11 cm.

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Mano de obra:

Albañil

Ayudante



Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena fina

Ladrillo celosia 12x16x16

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Arena comun

Grava comun

Piedra manzana

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Sika 1 impermeabilizante

Mano de obra:

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Otros



Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora



Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador

Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros

Item:

Descripción

Materiales:

Cemento Portland

Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de construccion

Clavos

Alambre de amarre

Mano de obra:

Encofrador

Armador



Albañil

Ayudante

Herramientas y equipo:

Mezcladora

Vibradora

Otros



3

Item: C030 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 120,00 1,10

Arena comun M3. 0,20 110,00

Grava comun M3. 0,30 110,00

Piedra para cimiento M3. 0,80 105,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 5,00 13,00

Ayudante Hr. 5,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 108,75

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C100 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 350,00 1,10

Fierro corrugado Kg. 125,00 6,93

Arena comun M3. 0,45 110,00

Grava comun M3. 0,92 110,00

Madera de construcción Pza. 80,00 4,09

Clavos Kg. 2,00 13,00

Alambre de amarre Kg. 2,00 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 22,00 13,00

Armador Hr. 12,00 13,00

Albañil Hr. 10,00 13,00

Ayudante Hr. 20,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 1,00 24,00

Vibradora Hr. 0,80 13,00

Otros % 6,00 747,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

OBRA GRUESA

Cimiento de Hormigón Ciclopeo

Columnas de Hº. Aº.



Item: C104 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 15,00 1,10

Arena fina M3. 0,04 125,00

Lad. Gamb. 18H 25x12x0,6 Pza. 28,00 1,16

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,85 13,00

Ayudante Hr. 0,85 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 18,49

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C110 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Madera de construccion Pza. 5,80 4,09

Calamina ondulada Nº 28 M2. 1,18 45,42

Clavos Kg. 0,20 13,00

Clavos para calamina Kg. 0,20 15,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,30 13,00

Ayudante Hr. 2,80 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 54,40

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C111 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Madera de construccion Pza. 6,00 4,09

Calamina ondulada Nº 33 M2. 1,18 22,40

Clavos Kg. 0,20 13,00

Clavos para calamina Kg. 0,20 15,00

Cubierta Calamina Galv. Nº 33

Columnas de Lad. Gambote 25x25

Cubierta Calamina Galv. Nº 28



Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,30 13,00

Ayudante Hr. 2,80 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 54,40

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C118 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Madera de construccion Pza. 9,00 4,09

Calamina ond. Plas. Nº 12 Pza. 1,10 41,00

Plancha acrilica 1x2 m. M2. 0,10 99,00

Clavos Kg. 0,20 13,00

Tirafondos de 4 1/2x1/4 Pza. 3,00 2,40

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 3,00 13,00

Ayudante Hr. 3,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 69,63

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C130 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Canalit - 91 Duralit M2. 1,09 91,31

Tornillo de fijación Pza. 0,26 15,00

Cancamo Pza. 0,26 2,31

Fijador de ala simple Pza. 0,64 6,50

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,00 13,00

Ayudante Hr. 2,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 47,88

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Cubierta Calamina Plastica Nº 12

Cubierta Canalit - 91



Item: C140 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Placa Ondina Duralit M2. 1,12 25,00

Tirafondos de 4 1/2x1/4 Pza. 1,65 2,40

Madera de construccion Pza. 6,00 4,09

Clavos Kg. 0,10 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,50 13,00

Ayudante Hr. 3,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 58,75

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C150 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Placa Ondulada Duralit M2. 1,03 34,69

Tirafondos de 4 1/2x1/4 Pza. 1,20 2,40

Madera de construccion Pza. 6,00 4,09

Clavos Kg. 0,10 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,50 13,00

Ayudante Hr. 3,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 63,13

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C160 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Placa Residen. 10 Duralit M2. 1,04 39,05

Tirafondos de 5 1/2x1/4 Pza. 1,29 2,60

Cubierta Placa Ondina

Cubierta Placa Residencial 10

Cubierta Placa Ondulada



Madera de construccion Pza. 6,00 4,09

Clavos Kg. 0,10 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,50 13,00

Ayudante Hr. 3,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 63,13

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C190 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Teja colonial INCERPAZ Pza. 18,00 2,00

Polietileno M2. 1,10 3,50

Madera de construccion Pza. 12,00 4,09

Clavos Kg. 0,50 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 3,00 13,00

Ayudante Hr. 3,70 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 71,38

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C200 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Teja esp. TECERBOL 40cm. Pza. 15,00 3,00

Polietileno M2. 1,10 3,50

Madera de construccion Pza. 12,00 4,09

Clavos Kg. 0,50 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 3,20 13,00

Ayudante Hr. 3,70 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 73,98

Cubierta Teja Española Cerámica

Cubierta de Teja Colonial de Cerámica



Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C210 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Teja española Duralit M2. 1,15 45,62

Tirafondos de 5 1/2x1/4 Pza. 1,50 2,60

Madera de construccion Pza. 6,37 4,09

Clavos Kg. 0,10 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,50 13,00

Ayudante Hr. 3,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 63,13

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C220 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Teja prens. rom. CEPREX Pza. 16,00 3,00

Gancho Pza. 4,00 0,60

Madera de construccion Pza. 10,00 4,09

Clavos Kg. 0,12 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 3,00 13,00

Ayudante Hr. 3,70 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 71,38

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C250 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Calamina plana Nº 28 M2. 0,60 42,50

Cubierta Teja Española Duralit

Cubierta de Teja Prensada Romana CEPREX

Cumbrera Calamina Plana



Clavos para calamina Kg. 0,30 15,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,80 13,00

Ayudante Hr. 1,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 19,15

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: C260 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Teja colonial 50 cm. Pza. 3,20 2,00

Madera de construccion Pza. 2,00 4,09

Clavos Kg. 0,03 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,40 13,00

Ayudante Hr. 0,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 9,58

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: D010 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 22,00 1,10

Fierro corrugado Kg. 5,00 6,93

Arena comun M3. 0,03 110,00

Grava comun M3. 0,05 110,00

Madera de construcción Pza. 5,00 4,09

Clavos Kg. 0,07 13,00

Alambre de amarre Kg. 0,05 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 2,00 13,00

Armador Hr. 2,00 13,00

Albañil Hr. 2,00 13,00

Ayudante Hr. 2,00 8,75

Dintel de Hº. Aº.

Cumbrera Teja Colonial



Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 95,50

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: D025 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 4,50 1,10

Ladrillo 6H 24x15x11 cm. Pza. 5,00 1,20

Fierro corrugado Kg. 2,30 6,93

Arena fina M3. 0,01 125,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,70 13,00

Ayudante Hr. 1,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 17,85

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: D020 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Madera de construccion Pza. 3,90 4,09

Alambre tejido M2. 0,60 4,95

Estuco pando Kg. 13,00 0,50

Clavos Kg. 0,20 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,53 13,00

Ayudante Hr. 0,53 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 11,53

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: E030 Costo (Bs):

Unidad:

Dintel de Ladrillo Armado

Dintel de Madera

Escalera de Hº. Aº.



Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 350,00 1,10

Fierro corrugado Kg. 130,00 6,93

Arena comun M3. 0,45 110,00

Grava comun M3. 0,92 110,00

Madera de construcción Pza. 60,00 4,09

Clavos Kg. 2,00 13,00

Alambre de amarre Kg. 2,00 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 20,00 13,00

Armador Hr. 12,00 13,00

Albañil Hr. 10,00 13,00

Ayudante Hr. 20,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 1,00 24,00

Vibradora Hr. 0,80 13,00

Otros % 6,00 721,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: I050 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Alquitran Kg. 0,15 11,00

Polietileno M2. 1,10 3,50

Arena fina M3. 0,01 125,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,30 13,00

Ayudante Hr. 0,30 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 6,53

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: I060 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Asfaltex de Monopol Gl. 0,04 134,97

Impermeabiliz. De Sobrecimientos

Imperm. de Sobrecimiento c/Asfaltex



Arena fina M3. 0,01 125,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,18 13,00

Ayudante Hr. 0,18 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 3,92

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: J010 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Alquitran Kg. 0,60 11,00

Plastoform 100x50x1 Pza. 0,20 2,60

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 0,08 13,00

Ayudante Hr. 0,08 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 1,74

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: L030 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 40,00 1,10

Fierro corrugado Kg. 10,00 6,93

Arena comun M3. 0,06 110,00

Grava comun M3. 0,10 110,00

Madera de construcción Pza. 10,00 4,09

Clavos Kg. 0,20 13,00

Alambre de amarre Kg. 0,20 13,00

Plastoform tira 100x40x16 Pza. 2,00 18,50

Plastiment H-E plastificante Kg. 0,16 24,75

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 1,15 13,00

Armador Hr. 1,00 13,00

Albañil Hr. 1,50 13,00

Juntas de Dilatacion

Losa Alivianada de Hº. Aº.



Ayudante Hr. 2,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 0,05 24,00

Vibradora Hr. 0,05 13,00

Otros % 6,00 64,95

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: L050 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 350,00 1,10

Fierro corrugado Kg. 50,00 6,93

Arena comun M3. 0,45 110,00

Grava comun M3. 0,92 110,00

Clavos Kg. 0,90 13,00

Alambre de amarre Kg. 2,00 13,00

Sika 1 impermeabilizante Kg. 7,00 28,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 6,00 13,00

Armador Hr. 8,00 13,00

Albañil Hr. 8,00 13,00

Ayudante Hr. 17,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 1,00 24,00

Vibradora Hr. 0,80 13,00

Otros % 6,00 434,75

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: L060 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 350,00 1,10

Fierro corrugado Kg. 80,00 6,93

Arena comun M3. 0,45 110,00

Grava comun M3. 0,92 110,00

Madera de construcción Pza. 80,00 4,09

Clavos Kg. 2,00 13,00

Alambre de amarre Kg. 2,00 13,00

Losa Llena de Hº. Aº.

Losa de Cimentacion de Hº. Aº.



Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 18,00 13,00

Armador Hr. 12,00 13,00

Albañil Hr. 8,00 13,00

Ayudante Hr. 20,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 1,00 24,00

Vibradora Hr. 0,80 13,00

Otros % 6,00 669,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: L080 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Vigueta pretensada H=20 Ml. 2,00 30,00

Cemento Portland Kg. 23,00 1,10

Fierro corrugado Kg. 1,60 6,93

Arena comun M3. 0,03 110,00

Grava comun M3. 0,05 110,00

Madera de construcción Pza. 2,00 4,09

Clavos Kg. 0,04 13,00

Alambre de amarre Kg. 0,04 13,00

Plastoform 100x40x16 p/vigueta Pza. 2,00 18,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 0,80 13,00

Armador Hr. 0,80 13,00

Albañil Hr. 1,00 13,00

Ayudante Hr. 1,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 0,04 24,00

Vibradora Hr. 0,04 13,00

Herramientas menores % 6,00 46,93

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: L070 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Losa Aliv. H=20 Vigueta Pretensada

Losa Aliv. Preconi de Hº. Aº.



Vigueta y plastof. Preconi M2. 1,00 88,38

Cemento Portland Kg. 24,50 1,10

Fierro corrugado Kg. 0,70 6,93

Arena comun M3. 0,04 110,00

Grava comun M3. 0,05 110,00

Madera de construcción Pza. 0,60 4,09

Clavos Kg. 0,04 13,00

Alambre de amarre Kg. 0,04 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 0,20 13,00

Armador Hr. 0,80 13,00

Albañil Hr. 0,80 13,00

Ayudante Hr. 1,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 0,05 24,00

Vibradora Hr. 0,05 13,00

Otros % 6,00 32,15

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M010 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 90,00 1,10

Arena comun M3. 0,35 110,00

Piedra bruta M3. 0,85 105,00

Madera de construcción Pza. 14,00 4,09

Clavos Kg. 0,40 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 7,50 13,00

Ayudante Hr. 7,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 158,75

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M020 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Mamposteria Piedra Bruta

Mamposteria Piedra Cortada



Cemento Portland Kg. 95,00 1,10

Arena comun M3. 0,35 110,00

Piedra cortada Pza. 85,00 2,50

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 8,50 13,00

Ayudante Hr. 7,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 176,13

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M025 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 100,00 1,10

Arena comun M3. 0,35 110,00

Piedra bruta M3. 0,80 105,00

Madera de construcción Pza. 16,00 4,09

Clavos Kg. 0,60 13,00

Alambre de amarre Kg. 0,60 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 3,00 13,00

Albañil Hr. 9,00 13,00

Ayudante Hr. 9,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 234,75

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M027 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Gavion Maccaferri 2x1x0,5 C/D Pza. 1,00 222,25

Piedra bruta M3. 1,05 105,00

Alambre galva. Nº 10 Kg. 0,50 20,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 3,00 13,00

Ayudante Hr. 3,00 8,75

Muro de Contencion Hº. Cº.

Muro de Contencion con Gaviones Maccaferri



Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 65,25

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: G030 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Gavion colchoneta 4x2x0,3 m Pza. 0,45 586,73

Piedra bruta M3. 1,05 105,00

Alambre galva. Nº 10 Kg. 2,00 20,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 4,50 13,00

Ayudante Hr. 5,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 102,25

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M095 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 9,00 1,10

Arena fina M3. 0,04 125,00

Bloque Hº. 3H E=15 cm. Pza. 12,00 5,75

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 1,30 13,00

Ayudante Hr. 1,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 30,03

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M097 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Muro Bloque de Vidrio 20x20 cm.

Gavion Colchoneta 4x2x0,3 m.

Muro Bloque de Hº. 3H E=15 cm.



Bloque de vidrio 20x20 cm. Pza. 25,00 21,50

Cemento Portland Kg. 3,50 1,10

Arena fina M3. 0,02 125,00

Cemento blanco Kg. 0,50 5,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,60 13,00

Ayudante Hr. 3,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 60,05

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M030 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Adobe 10x20x40 Pza. 25,00 0,35

Tierra cernida M3. 0,05 75,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 1,80 13,00

Ayudante Hr. 1,80 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 39,15

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M035 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 350,00 1,10

Fierro corrugado Kg. 60,00 6,93

Arena comun M3. 0,45 110,00

Grava comun M3. 0,92 110,00

Madera de construcción Pza. 80,00 4,09

Clavos Kg. 2,00 13,00

Alambre de amarre Kg. 2,00 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 22,00 13,00

Armador Hr. 12,00 13,00

Muro de Adobe de 20 cm.

Muro de Hº. Aº. E=25 cm.



Albañil Hr. 10,00 13,00

Ayudante Hr. 20,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 1,00 24,00

Vibradora Hr. 0,80 13,00

Otros % 6,00 747,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M038 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 12,00 1,10

Arena fina M3. 0,05 125,00

Ladrillo adobito de 1ra. Pza. 65,00 0,75

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 1,50 13,00

Ayudante Hr. 1,75 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 34,81

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M040 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 14,00 1,10

Arena fina M3. 0,06 125,00

Ladrillo gambote 18H 25x12x0,6 cm.Pza. 63,00 1,16

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 3,20 13,00

Ayudante Hr. 3,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 72,23

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M050 Costo (Bs):

Muro Ladrillo Adobito 15 cm.

Muro Lad. Gambote de 12 cm. Visto



Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 11,00 1,00

Arena fina M3. 0,05 125,00

Ladrillo 6H. 24x15xx11 cm. Pza. 24,00 1,20

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 1,50 13,00

Ayudante Hr. 1,75 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 34,81

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M060 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 15,00 1,00

Arena fina M3. 0,07 125,00

Ladrillo 6H. 24x15x11 cm. Pza. 35,00 1,20

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,20 13,00

Ayudante Hr. 2,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 50,48

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M080 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 14,00 1,00

Arena fina M3. 0,05 125,00

Ladrillo gambote 18H 25x12x0,6 cm.Pza. 63,00 1,16

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 2,80 13,00

Ayudante Hr. 3,00 8,75

Muro Ladrillo 12 cm. (6H)

Muro Ladrillo 16 cm. (6H)

Muro Ladrillo Gambote 12 cm.



Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 62,65

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: M090 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 6,00 1,00

Arena fina M3. 0,04 125,00

Ladrillo celosia 12x16x16 Pza. 38,00 1,09

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 1,50 13,00

Ayudante Hr. 1,50 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 32,63

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: S010 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 120,00 1,00

Arena comun M3. 0,25 110,00

Grava comun M3. 0,35 110,00

Piedra manzana M3. 0,80 105,00

Madera de construccion P2. 25,00 4,09

Clavos Kg. 0,60 13,00

Alambre de amarre Kg. 0,50 13,00

Sika 1 impermeabilizante Kg. 2,00 28,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Albañil Hr. 10,00 13,00

Ayudante Hr. 10,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 217,50

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Sobrecimientos de Hº. Cº.

Muro Ladrillo Celosia Ornamental



Item: V010 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 350,00 1,00

Fierro corrugado Kg. 75,00 6,93

Arena comun M3. 0,45 110,00

Grava comun M3. 0,92 110,00

Madera de construccion P2. 70,00 4,09

Clavos Kg. 1,50 13,00

Alambre de amarre Kg. 1,00 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 18,00 13,00

Armador Hr. 10,00 13,00

Albañil Hr. 10,00 13,00

Ayudante Hr. 24,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 1,00 24,00

Vibradora Hr. 0,80 13,00

Otros % 6,00 704,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: V020 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 350,00 1,00

Fierro corrugado Kg. 120,00 6,93

Arena comun M3. 0,45 110,00

Grava comun M3. 0,92 110,00

Madera de construccion P2. 70,00 4,09

Clavos Kg. 2,00 13,00

Alambre de amarre Kg. 2,00 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 18,00 13,00

Armador Hr. 12,00 13,00

Albañil Hr. 10,00 13,00

Ayudante Hr. 24,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 1,00 24,00

Viga de Encadenado de Hº. Aº.

Viga de Hº. Aº.



Vibradora Hr. 0,80 13,00

Otros % 6,00 730,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: V030 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 350,00 1,00

Fierro corrugado Kg. 60,00 6,93

Arena comun M3. 0,45 110,00

Grava comun M3. 0,92 110,00

Madera de construccion P2. 45,00 4,09

Clavos Kg. 1,20 13,00

Alambre de amarre Kg. 1,00 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 8,00 13,00

Armador Hr. 10,00 13,00

Albañil Hr. 12,00 13,00

Ayudante Hr. 20,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 1,00 24,00

Vibradora Hr. 0,80 13,00

Otros % 6,00 565,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Item: Z010 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 350,00 1,00

Fierro corrugado Kg. 40,00 6,93

Arena comun M3. 0,45 110,00

Grava comun M3. 0,95 110,00

Madera de construccion P2. 25,00 4,09

Clavos Kg. 0,20 13,00

Alambre de amarre Kg. 1,00 13,00

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Encofrador Hr. 12,00 13,00

Armador Hr. 10,00 13,00

Zapatas de Hº. Aº.

Viga de Fundacion de Hº. Aº.



Albañil Hr. 12,00 13,00

Ayudante Hr. 20,00 8,75

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Mezcladora Hr. 1,00 24,00

Vibradora Hr. 0,80 13,00

Otros % 6,00 617,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):



4

386,28 Item: A020

m3

Total Descripción Unid. Rend.

Materiales:

132,00 Madera de construcción Pz. 10,35

22,00 Alambre tejido M2. 1,10

33,00 Estuco pando Kg. 16,50

84,00 Estuco bedoya Kg. 1,50

271,00 Clavos Kg. 0,30

Paja Kg. 0,10

65,00 Sub total Materiales (Bs):

43,75 Mano de obra:

108,75 Albañil Hr. 3,00

Ayudante Hr. 3,00

6,53 Sub total Mano de obra (Bs):

6,53 Herramientas y equipo:

Otros % 6,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

2607,37

m3

Item: B008

Total

385,00 Descripción Unid. Rend.

866,25 Materiales:

49,50 Lija para madera Hoja 0,30

101,20 Sellador para madera Gl. 0,02

327,20 Barniz para madera Gl. 0,11

26,00 Sub total Materiales (Bs):

26,00 Mano de obra:

1781,15 Especialista Hr. 0,50

Ayudante Hr. 0,50

286,00 Sub total Mano de obra (Bs):

156,00 Herramientas y equipo:

130,00 Otros % 6,00

175,00 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

747,00

24,00 Item: B030

10,40

44,82

79,22 Descripción Unid. Rend.

Materiales:

Barnizado de Madera

Botaguas de ladrillo gambote

OBRA FINA

Alero



Cemento Portland Kg. 8,00

73,58 Arena fina M3. 0,02

ml Lad. Gambote 18H Pza. 18,00

Sub total Materiales (Bs):

Total Mano de obra:

Albañil Hr. 1,60

16,50 Ayudante Hr. 1,60

5,00 Sub total Mano de obra (Bs):

32,48 Herramientas y equipo:

53,98 Otros % 6,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

11,05

7,44

18,49 Item: B020

1,11

1,11 Descripción Unid. Rend.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 12,00

140,58 Arena comun M3. 0,04

m2 Fierro corrugado Kg. 1,50

Cemento blanco Kg. 1,00

Total Madera de construcción Pza. 3,50

Clavos Kg. 0,20

23,72 Sub total Materiales (Bs):

53,60 Mano de obra:

2,60 Albañil Hr. 1,20

3,00 Ayudante Hr. 1,00

82,92 Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

29,90 Otros % 6,00

24,50 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

54,40

3,26 Item: C025

3,26

Descripción Unid. Rend.

114,24 Materiales:

m2 Machihembre palo maria Pz. 12,00

Clavos Kg. 0,20

Total Tornillo para madera Pz. 6,00

Tacos de plastico Pz. 6,00

24,54 Madera en liston 2"x2" Pz. 9,00

26,43 Sub total Materiales (Bs):

2,60 Mano de obra:

3,00 Carpintero Hr. 3,00

Cielo Raso Revest. Machihembre Palo Maria

Botaguas de Hº. Aº.



56,57 Ayudante Hr. 3,50

Sub total Mano de obra (Bs):

29,90 Herramientas y equipo:

24,50 Otros % 6,00

54,40 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

3,26

3,26 Item: C103

175,41 Descripción Unid. Rend.

m2 Materiales:

Cemento Portland Kg. 11,00

Total Arena fina M3. 0,06

Sub total Materiales (Bs):

36,81 Mano de obra:

45,10 Albañil Hr. 0,90

9,90 Ayudante Hr. 1,20

2,60 Sub total Mano de obra (Bs):

7,20 Herramientas y equipo:

101,61 Otros % 6,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

39,00

30,63

69,63 Item: C400

4,18

4,18 Descripción Unid. Rend.

Materiales:

Cemento Portland Kg. 8,00

158,94 Arena fina M3. 0,04

m2 Ladrillo adobito de 1ra. Pza. 35,00

Sub total Materiales (Bs):

Total Mano de obra:

Albañil Hr. 0,50

99,53 Ayudante Hr. 0,50

3,90 Sub total Mano de obra (Bs):

0,60 Herramientas y equipo:

4,16 Otros % 6,00

108,19 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

26,00

21,88 Item: E010

47,88

2,87 Descripción Unid. Rend.

2,87 Materiales:

Contrapiso de Ladrillo Adobito

Empedrado y Contrapiso de Hº.

Contrapiso de Cemento s/Losa



Cemento Portland Kg. 20,00

Arena comun M3. 0,06

120,08 Grava comun M3. 0,04

m2 Piedra manzana M3. 0,15

Sub total Materiales (Bs):

Total Mano de obra:

Albañil Hr. 1,50

28,00 Ayudante Hr. 1,50

3,96 Sub total Mano de obra (Bs):

24,54 Herramientas y equipo:

1,30 Otros % 6,00

57,80 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

32,50

26,25 Item: E002

58,75

3,53 Descripción Unid. Rend.

3,53 Materiales:

Baldosa Ceram. Esmalt. 11x23 M2. 1,10

Cemento Portland Kg. 10,00

131,36 Arena fina M3. 0,04

m2 Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Total Albañil Hr. 2,90

Ayudante Hr. 2,90

35,73 Sub total Mano de obra (Bs):

2,88 Herramientas y equipo:

24,54 Otros % 6,00

1,30 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

64,45

32,50 Item: M026

30,63

63,13

Descripción Unid. Rend.

3,79 Materiales:

3,79 Cemento Portland Kg. 30,00

Fierro corrugado Kg. 2,50

Arena comun M3. 0,05

136,72 Madera de construcción P2. 4,00

m2 Clavos Kg. 0,10

Alambre de amarre Kg. 0,10

Total Ladrillo gambote Incerpaz 24x11x0.6Pza. 40,00

Azulejo color nal. 22x34 M2. 1,10

40,61 Sub total Materiales (Bs):

3,35 Mano de obra:

Enchape Ceramico Exterior

Meson de Hº Aº con Revest. Azulejo Color



24,54 Albañil Hr. 6,00

1,30 Ayudante Hr. 6,00

69,81 Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

32,50 Otros % 6,00

30,63 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

63,13

3,79 Item: M024

3,79

Descripción Unid. Rend.

171,09 Materiales:

m2 Madera cedro P2. 11,50

Clavos Kg. 0,30

Total Cemento Portland Kg. 1,50

Arena fina M3. 0,01

36,00 Sub total Materiales (Bs):

3,85 Mano de obra:

49,08 Carpintero Hr. 1,80

6,50 Ayudante Hr. 1,80

95,43 Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

39,00 Otros % 6,00

32,38 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

71,38

4,28 Item: P016

4,28

Descripción Unid. Rend.

182,84 Materiales:

m2 Cemento Portland Kg. 18,00

Arena fina M3. 0,05

Total Mosaico corriente 25x25 M2. 1,05

Cemento blanco Kg. 0,50

45,00 Sub total Materiales (Bs):

3,85 Mano de obra:

49,08 Albañil Hr. 2,00

6,50 Ayudante Hr. 2,00

104,43 Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

41,60 Otros % 6,00

32,38 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

73,98

4,44 Item: P017

Marco Madera 2'x4" Cedro

Piso de Mosaico Corriente



4,44

Descripción Unid. Rend.

150,63 Materiales:

m2 Cemento Portland Kg. 18,00

Arena fina M3. 0,05

Total Mosaico granitico 30x30 M2. 1,05

Cemento blanco Kg. 0,50

52,46 Sub total Materiales (Bs):

3,90 Mano de obra:

26,05 Albañil Hr. 2,00

1,30 Ayudante Hr. 2,00

83,72 Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

32,50 Otros % 6,00

30,63 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

63,13

3,79 Item: P077

3,79

Descripción Unid. Rend.

168,52 Materiales:

m2 Cemento Portland Kg. 0,25

Arena fina M3. 0,02

Total Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

48,00 Especialista Hr. 0,50

2,40 Ayudante Hr. 0,50

40,90 Sub total Mano de obra (Bs):

1,56 Herramientas y equipo:

92,86 Otros % 6,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

39,00

32,38

71,38

4,28

4,28

50,30

ml

Total

25,50

Piso de Mosaico Granitico

Piruleado Exterior



4,50

30,00

10,40

8,75

19,15

1,15

1,15

25,12

ml

Total

6,40

8,18

0,39

14,97

5,20

4,38

9,58

0,57

0,57

190,89

ml

Total

24,20

34,65

3,30

5,50

20,45

0,91

0,65

89,66

26,00

26,00

26,00

17,50



95,50

5,73

5,73

47,06

ml

Total

4,95

6,00

15,94

1,25

28,14

9,10

8,75

17,85

1,07

1,07

40,24

ml

Total

15,95

2,97

6,50

2,60

28,02

6,89

4,64

11,53

0,69

0,69

2532,66

m3



Total

385,00

900,90

49,50

101,20

245,40

26,00

26,00

1734,00

260,00

156,00

130,00

175,00

721,00

24,00

10,40

43,26

77,66

13,67

ml

Total

1,65

3,85

1,25

6,75

3,90

2,63

6,53

0,39

0,39

10,80

ml

Total

5,40



1,25

6,65

2,34

1,58

3,92

0,23

0,23

8,96

ml

Total

6,60

0,52

7,12

1,04

0,70

1,74

0,10

0,10

288,66

m2

Total

44,00

69,30

6,60

11,00

40,90

2,60

2,60

37,00

3,96

217,96

14,95

13,00

19,50



17,50

64,95

1,20

0,65

3,90

5,75

1611,14

m3

Total

385,00

346,50

49,50

101,20

11,70

26,00

196,00

1115,90

78,00

104,00

104,00

148,75

434,75

24,00

10,40

26,09

60,49

2212,84

m3

Total

385,00

554,40

49,50

101,20

327,20

26,00

26,00



1469,30

234,00

156,00

104,00

175,00

669,00

24,00

10,40

40,14

74,54

201,63

m2

Total

60,00

25,30

11,09

3,30

5,50

8,18

0,52

0,52

36,00

150,41

10,40

10,40

13,00

13,13

46,93

0,96

0,52

2,82

4,30

169,50

m2

Total



88,38

26,95

4,85

4,40

5,50

2,45

0,52

0,52

133,58

2,60

10,40

10,40

8,75

32,15

1,20

0,65

1,93

3,78

457,49

m3

Total

99,00

38,50

89,25

57,26

5,20

289,21

97,50

61,25

158,75

9,53

9,53

542,19

m3

Total



104,50

38,50

212,50

355,50

110,50

65,63

176,13

10,57

10,57

562,38

m3

Total

110,00

38,50

84,00

65,44

7,80

7,80

313,54

39,00

117,00

78,75

234,75

14,09

14,09

411,67

m3

Total

222,25

110,25

10,00

342,50

39,00

26,25



65,25

3,92

3,92

522,66

m3

Total

264,03

110,25

40,00

414,28

58,50

43,75

102,25

6,14

6,14

115,73

m2

Total

9,90

5,00

69,00

83,90

16,90

13,13

30,03

1,80

1,80

610,00

m2

Total



537,50

3,85

2,50

2,50

546,35

33,80

26,25

60,05

3,60

3,60

54,00

m2

Total

8,75

3,75

12,50

23,40

15,75

39,15

2,35

2,35

2156,92

m3

Total

385,00

415,80

49,50

101,20

327,20

26,00

26,00

1330,70

286,00

156,00



130,00

175,00

747,00

24,00

10,40

44,82

79,22

105,10

m2

Total

13,20

6,25

48,75

68,20

19,50

15,31

34,81

2,09

2,09

172,54

m2

Total

15,40

7,50

73,08

95,98

41,60

30,63

72,23

4,33

4,33

82,95



m2

Total

11,00

6,25

28,80

46,05

19,50

15,31

34,81

2,09

2,09

119,25

m2

Total

15,00

8,75

42,00

65,75

28,60

21,88

50,48

3,03

3,03

159,74

m2

Total

14,00

6,25

73,08

93,33

36,40

26,25



62,65

3,76

3,76

87,00

m2

Total

6,00

5,00

41,42

52,42

19,50

13,13

32,63

1,96

1,96

673,10

m3

Total

120,00

27,50

38,50

84,00

102,25

7,80

6,50

56,00

442,55

130,00

87,50

217,50

13,05

13,05



2119,89

m3

Total

350,00

519,75

49,50

101,20

286,30

19,50

13,00

1339,25

234,00

130,00

130,00

210,00

704,00

24,00

10,40

42,24

76,64

2478,80

m3

Total

350,00

831,60

49,50

101,20

286,30

26,00

26,00

1670,60

234,00

156,00

130,00

210,00

730,00

24,00



10,40

43,80

78,20

1762,45

m3

Total

350,00

415,80

49,50

101,20

184,05

15,60

13,00

1129,15

104,00

130,00

156,00

175,00

565,00

24,00

10,40

33,90

68,30

1587,47

m3

Total

350,00

277,20

49,50

104,50

102,25

2,60

13,00

899,05

156,00

130,00



156,00

175,00

617,00

24,00

10,40

37,02

71,42



5

Costo (Bs): 130,07 Item: B005

Unidad: m2

P.U. Total Descripción Unid.

Materiales:

4,09 42,33 Calamina plana Nº 28 M2.

4,95 5,45 Soldadura para calamina Kg.

0,50 8,25

0,55 0,83 Mano de obra:

13,00 3,90 Especialista Hr.

1,50 0,15 Ayudante Hr.

Sub total Materiales (Bs): 60,90 Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

13,00 39,00 Otros %

8,75 26,25 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Sub total Mano de obra (Bs): 65,25

65,25 3,92 Item: B007

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 3,92

Descripción Unid.

Costo (Bs): 25,17 Materiales:

Unidad: m2 Tubo desague PVC D-4" Ml.

Limpiador Lt.

P.U. Total Pegamento Lt.

1,50 0,45 Mano de obra:

97,42 1,95 Especialista Hr.

96,22 10,58 Ayudante Hr.

Sub total Materiales (Bs): 12,98 Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

14,25 7,13 Otros %

8,75 4,38 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Sub total Mano de obra (Bs): 11,50

11,50 0,69 Item: B010

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,69

Descripción Unid.

Costo (Bs): 68,27 Materiales:

Unidad: ml Bidett blanco con griferia Pza.

Chicotillo Pza.

P.U. Total Codo galvanizado 1/2" Pza.

Tee galvanizada 1/2" Pza.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Bajante Calamina Plana Nº 28

Bajante Tubo Desague PVC 4"

Bidett



1,00 8,00 Tirafondos Pza.

125,00 2,50 Cemento blanco Kg.

1,16 20,88

Sub total Materiales (Bs): 31,38 Mano de obra:

Plomero especialista Hr.

13,00 20,80 Ayudante Hr.

8,75 14,00 Sub total Mano de obra (Bs):

Sub total Mano de obra (Bs): 34,80 Herramientas y equipo:

Otros %

34,80 2,09 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 2,09

Item: B015

Costo (Bs): 74,52

Unidad: ml

Descripción Unid.

P.U. Total Materiales:

Bomba hidroneumatica 1,5 HP Pza.

1,00 12,00 Llave de paso cortina 3/4" Pza.

110,00 4,40 Valvula de retencion 1" Pza.

6,93 10,40 Union universal galv. 1" Pza.

5,00 5,00 Reduccion galv. 1"-3/4" Pza.

4,09 14,32 Union universal galv. 3/4" Pza.

13,00 2,60 Niple 1" Pza.

Sub total Materiales (Bs): 48,71 Niple 3/4" Pza.

13,00 15,60 Mano de obra:

8,75 8,75 Plomero especialista Hr.

Sub total Mano de obra (Bs): 24,35 Ayudante Hr.

Sub total Mano de obra (Bs):

24,35 1,46 Herramientas y equipo:

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,46 Otros %

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Costo (Bs): 195,56

Unidad: m2 Item: C004

P.U. Total

Descripción Unid.

5,60 67,20 Materiales:

13,00 2,60 Caja interceptora cemento Pza.

0,80 4,80 Cemento Portland Kg.

0,40 2,40 Arena fina M3.

4,09 36,81

Sub total Materiales (Bs): 113,81 Mano de obra:

Albañil Hr.

15,50 46,50 Ayudante Hr.

Bomba de Agua

Caja Interceptora de Cemento



8,75 30,63 Sub total Mano de obra (Bs):

Sub total Mano de obra (Bs): 77,13 Herramientas y equipo:

Otros %

77,13 4,63 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 4,63

Item: C005

Costo (Bs): 42,03

Unidad: m2

Descripción Unid.

P.U. Total Materiales:

Caja intercep. E40 6"x30cm Pza.

1,00 11,00 Pegamento Lt.

125,00 7,50 Limpiador Lt.

Sub total Materiales (Bs): 18,50

Mano de obra:

13,00 11,70 Especialista plomero Hr.

8,75 10,50 Sub total Mano de obra (Bs):

Sub total Mano de obra (Bs): 22,20 Herramientas y equipo:

Otros %

22,20 1,33 Sub total Herramienta y equipo (Bs):

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,33

Costo (Bs): 50,78

Unidad: m2

P.U. Total

1,00 8,00

125,00 5,00

0,75 26,25

Sub total Materiales (Bs): 39,25

13,00 6,50

8,75 4,38

Sub total Mano de obra (Bs): 10,88

10,88 0,65

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,65

Costo (Bs): 81,33

Unidad: m2

P.U. Total

Caja Interceptora de PVC



1,00 20,00

110,00 6,60

110,00 4,40

105,00 15,75

Sub total Materiales (Bs): 46,75

13,00 19,50

8,75 13,13

Sub total Mano de obra (Bs): 32,63

32,63 1,96

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,96

Costo (Bs): 144,01

Unidad: m2

P.U. Total

56,50 62,15

1,00 10,00

125,00 5,00

Sub total Materiales (Bs): 77,15

13,00 37,70

8,75 25,38

Sub total Mano de obra (Bs): 63,08

63,08 3,78

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 3,78

Costo (Bs): 292,50

Unidad: m2

P.U. Total

1,00 30,00

6,93 17,33

110,00 5,50

4,09 16,36

13,00 1,30

13,00 1,30

0,80 32,00

45,80 50,38

Sub total Materiales (Bs): 154,17



13,00 78,00

8,75 52,50

Sub total Mano de obra (Bs): 130,50

130,50 7,83

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 7,83

Costo (Bs): 109,27

Unidad: pza

P.U. Total

4,90 56,35

13,00 3,90

1,00 1,50

125,00 1,25

Sub total Materiales (Bs): 63,00

15,50 27,90

8,75 15,75

Sub total Mano de obra (Bs): 43,65

43,65 2,62

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 2,62

Costo (Bs): 109,61

Unidad: m2

P.U. Total

1,00 18,00

125,00 6,25

35,00 36,75

5,00 2,50

Sub total Materiales (Bs): 63,50

13,00 26,00

8,75 17,50

Sub total Mano de obra (Bs): 43,50

43,50 2,61

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 2,61

Costo (Bs): 164,21



Unidad: m2

P.U. Total

1,00 18,00

125,00 6,25

87,00 91,35

5,00 2,50

Sub total Materiales (Bs): 118,10

13,00 26,00

8,75 17,50

Sub total Mano de obra (Bs): 43,50

43,50 2,61

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 2,61

Costo (Bs): 14,94

Unidad: m2

P.U. Total

1,00 0,25

125,00 2,50

Sub total Materiales (Bs): 2,75

14,25 7,13

8,75 4,38

Sub total Mano de obra (Bs): 11,50

11,50 0,69

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,69



































6

Costo (Bs): 52,73 Item: I005

Unidad: ml

Rend. P.U. Total Descripción

Materiales:

0,42 42,50 17,85 Alambre AWG Nº 14

0,70 15,00 10,50 Tubo conduit PVC 5/8"

Sub total Materiales (Bs): 28,35 Caja plastica rectangular

Caja plastica circular

1,00 14,25 14,25 Socket

1,00 8,75 8,75 Foco de 100 W

Sub total Mano de obra (Bs): 23,00 Cinta aislante

6,00 23,00 1,38 Mano de obra:

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,38 Electricista

Ayudante

Costo (Bs): 36,01 Herramientas y equipo:

Unidad: ml Otros

Rend. P.U. Total

1,05 20,00 21,00 Item: I007

0,08 30,00 2,40

0,04 25,00 1,00

Sub total Materiales (Bs): 24,40 Descripción

Materiales:

0,40 14,25 5,70 Alambre AWG Nº 14

0,60 8,75 5,25 Tubo conduit PVC 5/8"

Sub total Mano de obra (Bs): 10,95 Caja plastica rectangular

Caja plastica circular

6,00 10,95 0,66 Luminaria 2x40 Watts

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,66 Cinta aislante

Mano de obra:

Costo (Bs): 552,91 Electricista

Unidad: Pza Ayudante

Rend. P.U. Total Herramientas y equipo:

Otros

1,00 382,00 382,00

2,00 25,00 50,00

2,00 3,30 6,60

2,00 4,20 8,40 Item: T007

Iluminacion Incandecente

Iluminacion Fluorescente 2x40 W

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS



4,00 1,20 4,80

0,40 5,00 2,00

Sub total Materiales (Bs): 453,80 Descripción

Materiales:

2,00 38,00 76,00 Cable CU para telefono 2x22

2,00 8,75 17,50 Caja plastica rectangular

Sub total Mano de obra (Bs): 93,50 Caja plastica circular

Cinta aislante

6,00 93,50 5,61 Placa telefono

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 5,61 Tubo conduit PVC 5/8"

Mano de obra:

Costo (Bs): 2220,39 Electricista

Unidad: Pza Ayudante

Rend. P.U. Total Herramientas y equipo:

Otros

1,00 1672,00 1672,00

1,00 44,00 44,00

1,00 98,00 98,00

1,00 15,00 15,00 Item: T005

1,00 4,50 4,50

1,00 13,00 13,00

3,00 5,00 15,00 Descripción

3,00 4,00 12,00 Materiales:

Sub total Materiales (Bs): 1873,50 Interruptor termico 2x15 Amp.

Interruptor termico 2x20 Amp.

7,00 38,00 266,00 Interruptor termico 2x30 Amp.

7,00 8,75 61,25 Interruptor termico 2x40 Amp.

Sub total Mano de obra (Bs): 327,25 Tablero medidor 8 espacios

6,00 327,25 19,64 Mano de obra:

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 19,64 Electricista

Ayudante

Costo (Bs): 102,61 Herramientas y equipo:

Unidad: Pza Otros

Rend. P.U. Total

1,00 37,00 37,00

12,00 1,00 12,00

0,06 125,00 7,50

Sub total Materiales (Bs): 56,50

2,00 13,00 26,00

2,00 8,75 17,50

Punto de Telefono

Tablero de Distribucion Electrico



Sub total Mano de obra (Bs): 43,50

6,00 43,50 2,61

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 2,61

Costo (Bs): 158,03

Unidad: Pza

Rend. P.U. Total

1,00 115,00 115,00

0,05 25,00 1,25

0,05 30,00 1,50

Sub total Materiales (Bs): 117,75

1,00 38,00 38,00

Sub total Mano de obra (Bs): 38,00

6,00 38,00 2,28

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 2,28
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Costo (Bs): 150,54 Item:

Unidad: Pza

Unid. Rend. P.U. Total Descripción

Materiales:

Ml. 14,00 2,40 33,60 Alfombra

Ml. 7,00 2,10 14,70 Pega alfombras Monopol

Pza. 1,00 2,00 2,00 Escobas y cepillos

Pza. 1,00 2,00 2,00

Pza. 1,00 4,00 4,00 Mano de obra:

Pza. 1,00 3,00 3,00 Especialista

Pza. 0,20 11,00 2,20 Ayudante

Sub total Materiales (Bs): 61,50

Herramientas y equipo:

Hr. 3,50 15,25 53,38 Otros

Hr. 3,50 8,75 30,63

Sub total Mano de obra (Bs): 84,00

% 6,00 84,00 5,04 Item:

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 5,04

Descripción

Costo (Bs): 311,70 Materiales:

Unidad: Pza Tapizon

Pega alfombras

Unid. Rend. P.U. Total Escobas y cepillos

Ml. 14,00 2,40 33,60 Mano de obra:

Ml. 7,00 2,10 14,70 Especialista

Pza. 1,00 2,00 2,00 Ayudante

Pza. 1,00 2,00 2,00

Pza. 1,00 130,00 130,00 Herramientas y equipo:

Pza. 0,20 11,00 2,20 Otros

Sub total Materiales (Bs): 184,50

Hr. 5,00 15,25 76,25

Hr. 5,00 8,75 43,75 Item:

Sub total Mano de obra (Bs): 120,00

% 6,00 120,00 7,20 Descripción

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 7,20 Materiales:

Vidrio catedral blanco 3 mm.

Silicona

Costo (Bs): 147,12 Clavos

Iluminacion Incandecente

Iluminacion Fluorescente 2x40 W

INSTALACIONES ELECTRICAS

Alfombrado de Piso

Alfombrado de Piso (Tapizon)

Colocado de Vidrio Catedral (3 mm.)



Unidad: Pto

Mano de obra:

Unid. Rend. P.U. Total Especialista

Ayudante

Ml. 14,00 1,50 21,00

Pza. 1,00 2,00 2,00 Herramientas y equipo:

Pza. 1,00 2,00 2,00 Otros

Pza. 0,10 11,00 1,10

Pza. 1,00 30,00 30,00

Ml. 7,00 2,10 14,70

Sub total Materiales (Bs): 70,80 Item:

Hr. 3,00 15,25 45,75

Hr. 3,00 8,75 26,25 Descripción

Sub total Mano de obra (Bs): 72,00 Materiales:

Vidrio plano arg. Incolor 3mm.

% 6,00 72,00 4,32 Silicona

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 4,32 Clavos

Mano de obra:

Costo (Bs): 443,52 Especialista

Unidad: Pza Ayudante

Unid. Rend. P.U. Total Herramientas y equipo:

Otros

Pza. 1,00 40,00 40,00

Pza. 1,00 40,00 40,00

Pza. 1,00 40,00 40,00

Pza. 1,00 40,00 40,00

Pza. 1,00 80,00 80,00

Sub total Materiales (Bs): 240,00

Hr. 8,00 15,25 122,00

Hr. 8,00 8,75 70,00

Sub total Mano de obra (Bs): 192,00

% 6,00 192,00 11,52

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 11,52

Punto de Telefono

Tablero de Distribucion Electrico

Colocado de Vidrio Doble (3 mm.)











































A035 Costo (Bs): 99,71

Unidad: m2

Unid. Rend. P.U. Total

M2. 1,05 75,00 78,75

Pega alfombras Monopol Gl. 0,15 90,50 13,58

Escobas y cepillos Pza. 0,01 7,00 0,07

Sub total Materiales (Bs): 92,40

Mano de obra:

Hr. 0,30 14,25 4,28

Hr. 0,30 8,75 2,63

Sub total Mano de obra (Bs): 6,90

Herramientas y equipo:

% 6,00 6,90 0,41

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,41

A040 Costo (Bs): 48,46

Unidad: m2

Unid. Rend. P.U. Total

M2. 1,10 25,00 27,50

Pega alfombras Gl. 0,15 90,50 13,58

Escobas y cepillos Pza. 0,01 7,00 0,07

Sub total Materiales (Bs): 41,15

Mano de obra:

Hr. 0,30 14,25 4,28

Hr. 0,30 8,75 2,63

Sub total Mano de obra (Bs): 6,90

Herramientas y equipo:

% 6,00 6,90 0,41

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,41

C006 Costo (Bs): 71,40

Unidad: m2

Unid. Rend. P.U. Total

Vidrio catedral blanco 3 mm. M2. 1,10 48,00 52,80

Tubo 0,25 22,00 5,50

Kg. 0,07 13,00 0,91

TRABAJOS ACABADOS

Alfombrado de Piso

Alfombrado de Piso (Tapizon)

Colocado de Vidrio Catedral (3 mm.)



Sub total Materiales (Bs): 59,21

Mano de obra:

Hr. 0,50 14,25 7,13

Hr. 0,50 8,75 4,38

Sub total Mano de obra (Bs): 11,50

Herramientas y equipo:

% 6,00 11,50 0,69

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,69

C080 Costo (Bs): 69,97

Unidad: m2

Unid. Rend. P.U. Total

Vidrio plano arg. Incolor 3mm. M2. 1,10 46,70 51,37

Tubo 0,25 22,00 5,50

Kg. 0,07 13,00 0,91

Sub total Materiales (Bs): 57,78

Mano de obra:

Hr. 0,50 14,25 7,13

Hr. 0,50 8,75 4,38

Sub total Mano de obra (Bs): 11,50

Herramientas y equipo:

% 6,00 11,50 0,69

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,69

Colocado de Vidrio Doble (3 mm.)
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Item: A030 Costo (Bs): 77,33

Unidad: m2

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Materiales:

Turba M3. 0,20 83,00 16,60

Ray-Grass Kg. 0,30 62,50 18,75

Paja Kg. 0,70 1,50 1,05

Tierra negra M3. 0,10 90,00 9,00

Sub total Materiales (Bs): 45,40

Mano de obra:

Especialista Hr. 1,50 14,25 21,38

Ayudante Hr. 1,00 8,75 8,75

Sub total Mano de obra (Bs): 30,13

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 30,13 1,81

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,81

Item: A032 Costo (Bs): 33,80

Unidad: m2

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Materiales:

Turba M3. 0,02 83,00 1,66

Estiercol de ovino M3. 0,02 90,00 1,80

Tepe M2. 1,05 13,00 13,65

Tierra negra M3. 0,05 90,00 4,50

Sub total Materiales (Bs): 21,61

Mano de obra:

Especialista Hr. 0,50 14,25 7,13

Ayudante Hr. 0,50 8,75 4,38

Sub total Mano de obra (Bs): 11,50

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 11,50 0,69

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,69

Item: B040 Costo (Bs): 158,65

Unidad: ml

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Materiales:

Lad. Gambo. Incerpaz 24x11x0,6 Pza. 16,00 0,80 12,80

JARDINES Y EXTERIORES

Area Verde en Jardines

Area Verde en Jardines c/Tepe

Bordillo Ornamental Lad. Gambote



Cemento Portland Kg. 30,00 1,00 30,00

Arena comun M3. 0,05 110,00 5,50

Grava comun M3. 0,06 110,00 6,60

Sub total Materiales (Bs): 54,90

Mano de obra:

Albañil Hr. 4,50 13,00 58,50

Ayudante Hr. 4,50 8,75 39,38

Sub total Mano de obra (Bs): 97,88

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 97,88 5,87

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 5,87
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Item: A025 Costo (Bs): 9,50

Unidad: Kg

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Materiales:

Fierro corrugado Kg. 1,05 6,93 7,28

Alambre de amarre Kg. 0,05 13,00 0,65

Sub total Materiales (Bs): 7,93

Mano de obra:

Armador Hr. 0,06 13,00 0,78

Ayudante Hr. 0,08 8,75 0,70

Sub total Mano de obra (Bs): 1,48

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 1,48 0,09

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 0,09

Item: A010 Costo (Bs): 126,56

Unidad: m2

Descripción Unid. Rend. P.U. Total

Materiales:

Adoquin comanche Pza. 22,00 4,20 92,40

Arena comun M3. 0,08 110,00 8,80

Sub total Materiales (Bs): 101,20

Mano de obra:

Albañil Hr. 1,10 13,00 14,30

Ayudante Hr. 1,10 8,75 9,63

Sub total Mano de obra (Bs): 23,93

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 23,93 1,44

Sub total Herramienta y equipo (Bs): 1,44

VIAS Y ACCESOS

Acero de Refuerzo

Adoquinado de Calzada













































10

Item: S050 Costo (Bs):

Unidad:

Descripción Unid. Rend. P.U.

Materiales:

Solera 70 Perfil 0,25 22,19

Montaje 70 Perfil 0,82 19,53

Esquineros 2.44M Perfil 0,37 8,43

Tornillos T1 aguja Pza. 7,00 0,09

Tornillos T2 6x1 Pza. 28,00 0,06

Placa Knauf 1.20x2.60x12.7 Placa 0,64 81,31

Masilla lista para usar balde 32 kgsBalde 0,07 273,28

Cinta regular de 250' (75m) Rollo 0,04 16,50

Sub total Materiales (Bs):

Mano de obra:

Especialista Hr. 2,00 15,00

Ayudante Hr. 2,00 7,50

Sub total Mano de obra (Bs):

Herramientas y equipo:

Otros % 6,00 45,00

Sub total Herramienta y equipo (Bs):

OTROS

Tabique Knauf de Placa de Yeso













































146,52

m2

Total

5,55

16,01

3,12

0,63

1,68

52,04

19,13

0,66

98,82

30,00

15,00

45,00

2,70

2,70



ITEM DESCRIPCION Unid.
Precio 

Unitario

Computo 

Metrico
Precio Total

1 TRABAJOS PRELIMINARES

R050 Replanteo y trazado Glb 913,86 5,00 4569,30

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

E050 Excavacion 0-1,5 m. Terr. Duro M3 48,63 453,50 22053,71

E060 Excava. Con Retroexcavadoras M3 28,00 259,00 7252,00

E070 Excavacion en Roca M3 72,09 56,00 4037,04

R020 Relleno y compactado con maq. M3 26,96 34,00 916,64

R040 Relleno y compactado de tierra M3 100,08 12,50 1251,00

R060 Retiro de esc. Con cargueo M3 24,22 358,00 8670,76

R065 Movimiento de tierra c/topadora M3 28,92 45,00 1301,40

3 OBRA GRUESA

C030 Cimiento de Hº Cº M3 374,28 432,00 161688,96

C100 Columnas de Hº Aº M3 2572,37 263,00 676533,31

E030 Escalera de Hº Aº M3 2497,66 861,20 2150984,79

I050 Imperm. De sobrecimientos ML 13,67 645,00 8817,15

J001 Juntas de dilatacion ML 8,96 78,00 698,88

L080 Losa alivianada vigueta pretens. M2 199,34 1044,00 208110,96

M060 Muro ladrillo 16 cm. 6H M2 119,25 3870,00 461497,50

S010 Sobrecimientos de Hº Cº M3 673,10 864,50 581894,95

V010 Viga de encadenado de Hº Aº M3 2119,89 486,75 1031856,46

V020 Viga de Hº Aº M3 2478,80 658,30 1631794,04

Z010 Zapatas de Hº Aº M3 1587,47 789,49 1253291,69

4 OBRA FINA

B008 Barnizado de madera M2 25,17 659,10 16589,55

B030 Botaguas de ladrillo gambote ML 68,27 765,26 52244,30

C025 Cielo raso rev. Machih. Palo m. M2 195,57 1044,00 204175,08

C103 Contrapiso de cemento s/losa M2 42,03 1044,00 43879,32

E010 Empedrado y contrapiso de Hº M2 81,34 1254,60 102049,16

M024 Marco madera 2"x4" cedro Pza. 109,27 137,00 14969,99

M026 Meson de Hº Aº rev. Azul. Color M2 292,50 110,00 32175,00

P016 Piso de mosaico corriente M2 109,61 846,15 92746,50

P077 Piruleado exterior M2 14,94 864,85 12920,86

P090 Piso ceramica importado M2 173,71 1125,36 195486,29

P200 Puerta de acceso mad. Cedro 1.00x2.10 m. Pza. 1084,12 137,00 148524,44

R070 Revest. De azulejo importado 20x30 cm. M2 151,13 345,20 52170,08

R080 Revoque cielo raso M2 114,50 1044,00 119538,00

R090 Revoque cielo raso s/losa M2 54,60 1044,00 57002,40

R100 Revoque exterior M2 77,54 864,85 67060,47

R110 Revoque interior de yeso M2 42,33 765,20 32390,92

R120 Revoque interior impermeable M2 93,89 56,80 5332,95

V005 Ventana de madera cedro (marco 2x3") M2 258,93 41,00 10616,13

V014 Ventana metalica (angular 1"x1/8") M2 233,94 212,50 49712,25

C040 Zocalo de ceramica ML 26,99 864,15 23323,41

ADMINISTRACION



5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

B007 Bajante tubo desagüe PVC 4" ML 36,01 125,68 4525,74

B015 Bomba de agua Pza. 2220,39 3,00 6661,17

C005 Caja interceptora de PVC Pza. 158,03 8,00 1264,24

C007 Caja receptora pluvial PVC 6"x40cm. Pza. 122,62 22,00 2697,64

C033 Camara de insp. De Hº Cº H=1m. Pza. 1435,48 8,00 11483,84

C018 Camara desgrasadora 30x50 cm. Pza. 312,58 3,00 937,74

C039 Colocado de tubo de Hº D/04" ML 34,45 120,00 4134,00

C050 Colocado de tubo de Hº D/6" ML 48,25 46,00 2219,50

A050 Inodoro Pza. 594,42 30,00 17832,60

A060 Lavamanos (artefacto) Pza. 735,22 15,00 11028,30

A070 Lavaplatos 2 dep. 2 freg. (art.) Pza. 1347,15 23,00 30984,45

A080 Lavaplatos 2 dep. 1 freg. (art.) Pza. 827,15 12,00 9925,80

P195 Prov. Y colocado cañ. Galv. 1/2" ML 35,90 86,20 3094,58

P196 Prov. Y colocado cañ. Galv. 3/4" ML 43,47 46,20 2008,31

P197 Prov. Y colo. Tub. Rosca PVC 1/2" ML 16,28 458,70 7467,64

P198 Prov. Y colo. Tub. Rosca PVC 3/4" ML 19,57 245,30 4800,52

P190 Prov. Y col. Tub. Desag. PVC C-9 4" ML 67,34 426,80 28740,71

R010 Rejilla de piso Pza. 63,21 33,00 2085,93

A100 Urinario Pza. 327,78 10,00 3277,80

6 INSTALACIONES ELECTRICAS

I007 Iluminac. Fluorescente 2x40 w Pza. 311,70 360,00 112212,00

T007 Punto de telefono Pto. 147,12 27,00 3972,24

T005 Tablero de distrib. Electrico Pza. 443,52 12,00 5322,24

T030 Tomacorrientes Pza. 44,50 420,00 18690,00

7 TRABAJOS DE ACABADOS

C006 Coloc. De vidrio catedral (3mm.) M2 71,40 125,00 8925,00

C080 Coloc. De vidrio doble (3mm.) M2 69,97 268,00 18751,96

I020 Imp. Memb. Geotextil 3,5mm. M2 92,27 1126,00 103896,02

P015 Pintura anticorrosiva p/cubierta M2 16,10 1068,00 17194,80

P030 Pintura de cubierta exterior M2 17,37 1126,00 19558,62

P050 Pintura interior Latex M2 19,61 2124,00 41651,64

P060 Pintura Latex exterior M2 20,99 864,00 18135,36

8 JARDINES Y EXTERIORES

A030 Area verde en jardines M2 77,34 456,25 35286,38

B040 Bordillo ornam. Lad. Gambote ML 158,65 246,00 39027,90

9 VIAS Y ACCESOS

A025 Acero de refuerzo KG 9,50 542,00 5149,00

C105 Cordon p/acera de Hº 20x40 cm. ML 79,77 326,00 26005,02

10 OTROS

P285 Placas de Policarbonato M2 88,65 468,00 41488,20

10220564,51

Son: Diez millones Doscientos Veinte mil Quinientos Sesenta y Cuatro 51/100 .- Bolivianos

TOTAL =
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A) OBRAS PRINCIPALES 

 
A1    MOVIMIENTOS DE SUELOS 

 
Especificaciones generales: 

Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.I.V.S.P. 

La Contratista verificará previamente a su cotización el estado y niveles del 
terreno asignado, considerando la cota de no inundabilidad del predio que 
proporcione la Dirección Provincial de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá 
presentar el correspondiente certificado expedido por la Dirección antes mencionada. 

Previo a la iniciación de los trabajos de Replanteo, se nivelará el predio y se 
efectuará la correspondiente limpieza y desmalezamiento del mismo, como así 
también la extracción de las especies arbóreas que indique la Inspección de Obra.  

Se deberá asegurar un correcto drenaje sin afectar a los terrenos linderos.  
Se ejecutará un retiro del suelo existente de una altura mínima de 30 cm, 

previo al relleno con suelo seleccionado de 50 cm, debidamente apisonado y 
compactado en capas no mayores de 20 cm, a los efectos de obtener una base 
adecuada para ejecutar una correcta fundación.  

Cuando los desniveles del terreno necesiten relleno con suelo seleccionado 
que superen los 0,50 m de espesor, el mismo será compactado mecánicamente con 
“pata de cabra”. 

 
 

A2    CONTRAPISOS 

 
Especificaciones generales: 

Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.I.V.S.P. 

Los patios de recreo, veredas perimetrales interiores y de enlace se 
ejecutarán de hormigón con una malla de hierro de cuadrícula 15 x 15 cm y 6 mm de 
diámetro., con sus respectivas juntas de dilatación según Especificaciones del Pliego 
General, con un espesor mínimo de 8 cm, asentados siempre sobre suelo 
seleccionado compactado de 50 cm de altura mínima. 

Deberán ser terminados al frataz y presentar la mínima cantidad de 
intersticios y/o rebabas en su superficie, logrando un acabado perfectamente parejo. 

Los contrapisos interiores se ejecutarán de hormigón armado, de la misma 
manera que los anteriores, siempre sobre suelo seleccionado de 50 cm de altura, 
con un espesor mínimo de 12 cm. Llevarán incorporado endurecedor de hormigón 
para su terminación ferrocementada, color gris plomo. 



 

Se deberán considerar las juntas de dilatación, ya sea en interiores o 
superficies exteriores, según Especificaciones Generales. 

La ejecución de los contrapisos se realizará previa autorización de la 
Inspección quien comprobará los trabajos de consolidación del terreno mediante un 
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. 

 
 

A3    PISOS 

 
Especificaciones generales: 

Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
Mosaicos Graníticos: 

Los mismos serán con grano 0-1 y de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Mosaicos de 30 x 30cm. según se indica en planilla de locales 
b) Mosaicos de 15 x 15 cm. en locales reducidos, tales como offices y                 

locales de apoyo.- 
Los pisos graníticos se terminarán pulidos a piedra fina. Los cambios de 

dimensiones de mosaicos entre locales se ejecutarán debajo del espesor de las 
hojas de puertas. 

 
Cemento Alisado y Rodillado: Los locales patio y patio enrejado, llevarán 

piso de cemento alisado y rodillado de 2cm. de espesor como mínimo y con un 
mortero de 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina. Para estos pisos se 
construirán juntas de dilatación de 2cm. de ancho en paños no mayores de 10m2, ni 
de 4m. de lado, tomando las mismas con arena y sellándolas con asfalto en caliente. 
Una vez frío se deberá enrasar la junta. 

 
 

A4    VEREDAS 

 
Lajas artificiales:  Las veredas perimetrales serán de lajas de cemento 

armadas y biseladas de 50 x 50 cm según especificaciones del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales del MIVSP  en los art. 20.2.6 y 20.2.7. Se ejecutarán sus 
bordes con un cordón de Hª Aª de 10 x 25 cm terminado con cemento fratazado. Las 
veredas se adecuarán perfectamente a los niveles del terreno, debidamente 
rellenado y/o desmontado y compactado a fin de no crear áreas inundables con 
pendiente del 1%. 

Las veredas de acceso al edificio serán de pórfido patagónico irregular de 3 
cm de espesor asentados sobre mezcla tipo 1:3:1/4. 

 
 

  A5    ZOCALOS 

 

Interiores: 
Serán graníticos idem piso de 10 x 30 cm. en todos los locales, salvo 

habitaciones de internos y baños de internos, que se construirán de cemento 
fratazado rehundido 2cm de esp. Y 20cm de altura. Se colocarán zócalos sanitarios 
en locales correspondientes a Office, Cocina, Lavadero y Baños que no 
correspondas a uso de internos. 
Exteriores: 

Se construirán en concreto alisado a la llana de 10 cm de altura y 1 cm de 
espesor. 

 
UMBRALES Y SOLIAS: 
 Se construirán de granito reconstituido idem piso, armado de 4cm. de 
espesor y se pulirán a piedra fina, idem piso, la solia se ejecutará igual al ancho 
muro. 

 
ALFEIZARES: 



 

Serán construídos de HºAº con leve pendiente hacia el exterior y con una 
terminación de cemento fratazado y pintados idem hormigón visto.- 

 
 
 

A6   MUROS 

 
 

Especificaciones generales: 
  

Se ejecutarán de acuerdo al Art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales del M.O.S.P. 

Se realizarán de acuerdo a las reglas del buen arte. 
 

Muros exteriores de 0,30m. dobles 
Se ejecutarán con ladrillos comunes de cal al exterior, con cámara de aire en 

el centro de 5cm. y tabique de ladrillo hueco de 12 cm. al interior. 
Dicha mampostería se trabajará en forma independiente, levantando en 

primer término la exterior hasta una altura no mayor de un metro, terminando su cara 
exterior con junta enrasada, con mortero reforzado. En la cara interior se aplicará un 
revoque con las mismas características y espesor que el indicado para las capas 
aisladoras, uniéndolas a las capas horizontales construídas previamente. Para lograr 
traba entre ambos muros se colocarán “pelos de hierro” 0 4,2mm cada 7 hiladas y 
con un metro de separación. 

El muro interior, de ladrillo hueco, se levantará a continuación, dejando una 
cámara de aire interior. 

Debido a la seguridad que requieren dichos muros, se deberá emplear para 
su construcción una mezcla reforzada: 1 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 
6 partes de arena. 

Para las habitaciones los muros interiores se construirán con tabiques de 
HºAº de 15 cm. de espesor. 

 
Muro exterior de 0,20 (revocado) 

Será de ladrillo cerámico portante de 9 agujeros (18 x 18x 25cm) 
 

Tabiques interiores de 0,20m 
Se levantarán en ladrillos cerámicos de 9 agujeros (18 x 18 x 25cm) 
 

Tabiques interiores de 0,10m. 
Al igual que los tabiques de 0,20m éstos llevarán ladrillos 

cerámicos huecos, pero de 6 agujeros (8 x 18 x 25cm) 
 

HORMIGON ARMADO A LA VISTA 
El hormigón visto de columnas, vigas y tabiques, deberá tener una buena 

terminación, con una superficie pareja, para su posterior tratamiento con pintura 
cementicias. Los encofrados deberán armarse con madera seleccionada, sin nudos 
bien canteadas y sin alabeos, con largos uniformes y con una escuadría de 25 x 
150mm. Además, se deberá poner cuidado en el cepillado, que tenga un perfecto 
alineado y aplomado. 

Los cantos vivos de la estructura vista se terminarán con chanfles de la 
misma madera a 45º, parejos, de 25 x 25mm cortados y cepillados.  
 

A7   CIELORRASOS 

 
Especificaciones generales: 

Los cielorrasos se construirán de acuerdo a las especificaciones del art. 19 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. 

 
Hormigón armado a la vista 

Se ejecutará según planos y planillas de la documentación correspondiente. 



 

 
Yeso aplicado bajo losa: 

Se aplicarán según el art. 9.6 del Pliego de Bases y Condiciones del 
M.O.S.P. en los locales indicados según planos de la obra de referencia a la cal 
aplicado bajo losa (con fieltro) 

Todo según el Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. 
 

A8    REVOQUES 

 
Especificaciones generales: 
Se ejecutarán de acuerdo al Art. 18 Pliego de Bases y Condiciones 

Generales del M.O.S.P. 
 

Guardacantos 
Los ángulos vivos de los revoques se protegerán con guardacantos de hierro 

 ángulo, de acuerdo a la especificación y locales indicados en el art. 2.16.8, 
de este Pliego (Herrería de Taller).- 

 

Ladrillos a la vista: 
Los muros que se encuentren expuestos al exterior, llevarán como 

terminación ladrillos vistos con juntas y se protegerán con tres manos de barniz 
transparente siliconado de primera calidad.- 

Toda superficie de estructura de hormigón armado visto, se terminará con 
tres manos de pintura especial cementicia de primera calidad.- 

 

Interiores Comunes: 

Se ejecutarán a la cal terminados al fieltro, con la siguiente proporción de 
mezcla: jaharro de 2cm. de espesor, ¼ cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes 
de arena, y el enlucido de 5mm. de espesor, con mezcla de 1 parte de cal grasa y 2 
partes de arena.- 

El  jaharro se terminará peinado para crear mordiente, y así aplicar el 
enlucido. En los encuentros de los muros con los cielorrasos se construirá una buña 
rehundida de 15mm. de profundidad y 20 de altura. 
 
Interiores Bajo Revestimiento: 

Se ejecutarán con un espesor de 20mm. con una mezcla de ½ parte de 
cemento, 4 partes de arena, 1 parte de cal hidráulica.- 

 
 Azotado de Cemento (Impermeable) 

Para muros exteriores cara interior de muros dobles con cámara de aire, con 
una mezcla de una parte de cemento y 3 partes de arena. 
Tratamiento Acústico: En los locales destinados a halles, locutorio (SUM) Estar, T.V. 
se deberán tratar los muros únicamente en sus revoques, modificando su textura, o 
con algún material especial para absorber la reverberación que se produzca en los 
mismos. 

 
 

A9    REVESTIMIENTOS 

 
 

Especificaciones generales: 
Deberán responder al art. 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 

del M.O.S.P. 
Se incluirán los huecos y/o nichos, detrás de muebles, equipos, heladeras y 

bajo mesada.- 
Los locales sanitarios, llevarán en los ángulos vivos de los revestimientos 

perfiles de hierros ángulos en toda su altura desde los zócalos, debidamente 
empotrados. 

 



 

Azulejos cerámicos serán de primera calidad de 15 x 15cm. color blanco y se 
aplicarán según se indican en planilla de locales y/o en los planos de cortes de los 
diferentes sectores. 

 
Alisado de Cemento 

Se aplicará según se indica en planos y planilla de locales. El mortero levará 
una parte de cemento y 3 partes de arena, Dicho tratamiento se terminará con 1 
mano de fondo y dos manos de esmalte sintético de primera calidad. Altura indicada 
en Planilla de Locales. 

Los locales habitación de internos, estar y circulación de internos llevarán: 
Revestimiento anticondensante: para proteger de la condensación y goteo de la 
humedad ambiental sobre paredes de hormigón y cielorraso. 

Características técnicas: su formulación tiene incorporados productos 
aislantes-térmicos como mica ó perlita. Actúa sobre las superficies tratadas no 
permitiendo que llegue a las condiciones de punto de rocío donde comienza la 
condensación. 

Técnica de aplicación: sobre la superficie a tratar se le dará una mano del 
mismo producto diluido como imprimación. 
Se aplicará con compresor. 
Textura: fina. 
Color: a determinar por el proyectista. La Contratista presentara a tal efecto la 
muestra correspondiente. 

 
 

A10   CUBIERTAS 

 
 

Cubiertas de chapa 
Se ejecutarán cubiertas de chapa ondulada de 3mm de espesor, realizada a 

base de fibras orgánicas saturadas con bitumenes sobre cabriadas y correas de 
hierro reticulado, según Planos de Proyecto.. 

Membrana con film aluminizado de alto valor reflejante en ambas caras, 
espesor 10mm, sostenida con malla de alambre de hierro galvanizado de cuadricula 
de 30 x 30cm   Se deberá respetar la pendiente mínima indicada en Planos. 

Las cabriadas apoyarán sobre estructura de HºAº y/o muros portantes, y/o 
viga perimetral de hierro I nº 20 según Planos de Estructura. A tal efecto, se anclarán 
y empotrarán adecuadamente con las piezas y accesorios correspondientes y serán 
de medidas adecuadas a la luz a cubrir. 

Las chapas se fijarán a las correas mediante ganchos tipo “J” de hierro 
galvanizado, con guarnición de goma inalterable a la intemperie. 

La Contratista deberá presentar los Planos y Cálculos definitivos 
correspondientes para su posterior aprobación. 

 
Cubierta de losa de Hº Aº  

Para su ejecución, la Contratista deberá remitirse a las Especificaciones para 
Hormigón Armado del ítem correspondiente, respetando las pendientes mínimas 
indicadas en Planos. Sobre la aislación especificada en el ítem “Aislaciones", irá otra 
cubierta de chapas ídem ítem “Cubiertas de chapas”, clavadas sobre alfajías de 50 x 
50 mm. de madera, debidamente separadas de las losas, que irán cada 0.50 m, 
atornilladas a fijadores de aluminio, los que estarán empotrados en las juntas de 
dichas losas. 

 

 A11  AISLACIONES 

 
Aislaciones Termohidrófugas 

 
Especificaciones generales: 

Se ejecutará de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales el 
M.O.S.P. 
En cubierta de chapas: 



 

Se colocará membrana con film aluminizado en ambas caras de alto valor 
reflejante espesor 10 mm. Esta cara aluminizada sumada a la espuma termoplástica 
(aislante de masa) completa el sistema. La totalidad de la misma estará sostenida 
por una malla de alambre de hierro galvanizado formando cuadrículas de 30 x 30 cm 
y colocadas a 45° respecto a la ortogonalidad que determina la estructura de 
cubierta. La citada malla deberá sostenerse de las vigas y /o correas de dicha 
estructura resistente. 

 
En cubierta de losas:  

 
Tratamiento Hidráulico con Protección 
Sobre la carpeta niveladora de concreto fratazado de 20mm. de                   

espesor, se ejecutarán los trabajos que a continuación se detallan: 
 
a) Juntas de dilatación: 
Se ejecutarán en paños cuya superficie no exceda los 25m2. En los casos 

que la cubierta se encuentre con cargas perimetrales se ejecutará una junta a una 
distancia de 0,40m. de la cara interior de las mismas.- 

Se tratarán de la siguiente manera: se imprimará la superficie a tratar en 
0,30m. de ancho por la longitud de la junta, con emulsión asfáltica neutra con 50% de 
agua.- 

A continuación se colocará una membrana pre-elaborada de 4mm.de 
espesor con alma P.V.C. de 100 micrones, sin lámina superior de aluminio, en una 
tira de 0,30m. por todo el largo de la junta, y se soldará 0,10m. de ancho a cada lado, 
dejando los 0,10 m. centrales, libres a manera de fuelle, trabajando de este modo en 
forma flotante, sobre dicha junta.- 

 
 
b) Aislación hidráulica 
Sobre la superficie tratada según a) se aplicará una imprimación con 

emulsión asfáltica, diluída al 50% con agua, a razón de 1,5Kg/m2.- 
Más tarde, dejando orear la emulsión aplicada, se colocará un manto de velo 

de vidrio reforzado y de alta densidad.- 
Se repetirá una segunda capa de emulsión asfáltica pura a razón de 1,5 

Kg/m2, saturando el manto de velo de vidrio antes colocado, dejar orear. Luego se 
volverá a colocar un manto de velo de vidrio, cruzado con respecto al anterior, del 
mismo tipo y calidad.- 

A continuación se aplicará, una tercera capa de emulsión asfáltica, saturando 
el segundo velo de vidrio, dejar orear.- 

Como terminación de este tratamiento se colocará una cuarta capa del 
mismo material, ambas capas finales se aplicarán con la emulsión pura y a razón la 
tercera de 1,5kg/m2, y esta cuarta y última de 2kg/m2.- 

La emulsión debe cumplir con la norma IRAM 6817. 
A continuación se aplicará, una tercera capa de emulsión asfáltica, saturando 

el segundo velo de vidrio, dejar orear.- 
Como terminación de este tratamiento se colocará una cuarta capa del 

mismo material, ambas capas finales se aplicarán con la emulsión pura y a razón la 
tercera de 1,5kg/m2, y esta cuarta y última de 2kg/m2.- 

La emulsión debe cumplir con la norma IRAM 6817 
 

 
d) Babetas 
Estas serán construídas en los encuentros con muros o cargas en una altura 

de 200mm. y una profundidad de 40mm. teniendo especial cuidado que el corte 
superior tenga pendiente pronunciada hacia la cubierta, evitando de esta forma 
posibles filtraciones hacia el interior de la mampostería. Dicha babeta se construirá 
continuando la carpeta de concreto de 20mm. de espesor antes mencionada, con 
una cuarta caña bien conformada y aplicando dicho concreto hasta la terminación del 
corte superior, en extramuros ver detalle.- 



 

A continuación se ejecutará el tratamiento hidráulico (piso de caucho) de    la 
misma forma que se especifica en el párrafo anterior. Como terminación se cerrará 
dicha babeta con mortero pobre de la misma característica ya descripta.- 

 
 
e) Las juntas de dilatación ya descriptas, se tomarán mediante arena   

seca, hasta una altura de 20mm menor que el borde superior de los ladrillos y en un 
ancho que no supere los 15mm., se terminarán las mismas con asfalto en caliente 
enrasado, compuesto por bibalco 50% y asfalto 100-15,50% en caliente.- 

La Contratista deberá utilizar mano de obra especializada para la                         
aplicación del caucho, debiendo conocer el tiempo de fraguado de los    
componentes, la viscosidad y temperatura de aplicación, la cual será     totalmente en 
frío, según lo descripto por el fabricante.- 

 
En cargas de cubiertas: 
A las cargas de los dos tipos de cubierta a ejecutar, se les realizará una 

aislación con un revoque de azotado hidrófugo de 3 cm de espesor en todo su 
recorrido, siendo de 20 cm de altura en sus caras verticales que se unirán 
perfectamente con el Plano horizontal, formando una “U” de protección en todo su 
recorrido. 

 
En muros 
Todos los muros a erigirse llevarán las correspondientes capas de aislación 

hidrófuga horizontal y vertical indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales del M.O.S.P.  

 
NOTA IMPORTANTE 

En todos los casos se deberán cumplimentar los requerimientos de las 
Normas IRAM específicas para la zona bioambiental pertinente. Deberá presentar 
Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los cálculos de Transmitancia 
Térmica y Riesgo de Condensación, tanto para muros como para techos, de los 
edificios característicos. 

 
 

A12    CARPINTERIAS 

 
 
Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 

M.O.S.P. 
Los materiales a utilizar serán los indicados en Planos y Planillas 

correspondientes. 
 
Puerta tipo placa: 

Las mismas llevarán marco de chapa doblada doble decapada nº 16 según 
especificación 2-15-2 y la hoja se ejecutará en cedro de acuerdo al Art. 23-10-4 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. con un espesor mínimo de 
45mm. enchapadas en ambas caras con laminado melamínico semimate de 1ra. 
calidad, con las cantoneras de cedro a la vista. Se podrá estudiar la variante de 
construir las hojas placas con estructura interior de “nido de abeja” en una cuadrícula 
no menor de 50 x 50 mm. con terciado en ambas caras de cedro no menor de 4mm. 
y bastidores perimetrales de pino Paraná nacional de 40 x 100mm. cantoneras y 
laminado plástico idem especificación anterior. 
Herrajes: 3 pomelas de hierro reforzadas por hoja, cerradura a tambor, con doble 
combinación, pesada, frente de hierro, manijas doble balancín de bronce platil tipo 
“Sanatorio”. Bocallave de bronce platil. 
 
Puertas tipo Tablero: 

Se colocarán en retretes de sanitarios compartimentados. Las mismas 
llevarán marco de chapa idem tipo 2-17-2 con un espesor mínimo de 45mm. 
construida totalmente en cedro, con bastidores de 45 x 100mm. y  tableros 



 

machihembrados de cedro de 17 x 100mm. Estas hojas deberán instalarse en muros 
que no lleguen al cielorraso y hasta 0,20m. del nivel del  piso.- 

Herrajes: Dos pomelas idem tipo 2-17-2. Cerrojo de bronce platil con 
inscripción “Libre-Ocupado” 

Cantidades, formas, manos de abrir y especificaciones se ejecutarán de 
acuerdo a Planilla de Carpintería. 

Antes de la colocación, la Inspección revisará y desechará todos aquellas 
carpinterías que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en la 
Planilla respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes móviles 
y con herrajes completos (perfectas condiciones de uso).  

 
 
 
Características de los materiales 
 
Marcos: 

Se construirán en chapa de hierro doble decapada nº 16 y no tendrán un 
ancho menor de 25mm. con rebajes de 10mm. 

Los mismos deberán llenarse con mortero adecuadamente, no presentando 
huecos en su interior. 

 

Hojas de ventanas 
Se construirán con bastidores de tubos de chapa doblada de hierro, doble 

decapada nº 16, con un espesor no menor 35mm. pestañas de cierre de 10mm. y 
contravidrios de aluminio de 12 x 12mm. Pesados, salvo en las 

ventanas correspondientes a las habitaciones de internos, que el 
policarbonato se  sellara con pegamento siliconado y con remaches con arandela. 

 

Perfiles de hierro: Deberán seleccionarse de modo de asegurar doble contacto en 
todos los casos. 

  
Chapas de hierro: Se utilizará chapa de hierro laminada de primer uso y óptima 
calidad doble decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la Norma 
IRAM para la calidad. Se usará siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades 
resistentes determinen un espesor mayor. 
 
Herrajes: La Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes 
determinados en los Planos y/o Planillas, como así también aquellos no consignados 
y que sean imprescindibles para el perfecto funcionamiento de las carpinterías a 
proveer y colocar. De cada herraje, se deberá presentar detalle y muestra para ser 
aprobado por la Inspección de Obra antes de su colocación. 

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una 
absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 
 
Rejas de seguridad: se construirán según Plano de detalle, debiendo cumplir como 
mínimo con las siguientes Especificaciones: planchuelas de 2” x ¼” en el sentido 
horizontal, separados no más de 40 cm. entre sí, y barrotes de hierro redondo liso de 
19 mm. de diámetro en el sentido vertical, con una separación no mayor de 13 cm. 
entre ejes, pasantes por las planchuelas antes descriptas y soldados eléctricamente 
a las mismas. 

 

A13    VIDRIOS 

 
 

Especificaciones generales: 
Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 

M.O.S.P. 
En todos los sectores destinados a uso de menores serán de policarbonato 

transparente de 10mm de espesor, según lo especifica la Planilla de Carpintería. 
Los demás serán triples transparentes tipo float de 4 mm., de acuerdo a las 

Especificaciones de Planilla de Locales y Planilla y Planos de Carpintería. 



 

  
 

A14     PINTURAS 

 
 

Especificaciones generales: 
Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 

M.O.S.P. 
 

Muros Interiores:  
En la totalidad de la altura se tratarán de la siguiente forma: previa limpieza 

mediante cepillo de acero,  lavado con cepillo de paja, librando la superficie de 
residuos de mortero y polvillo; se sellarán las imperfecciones, y posteriormente se 
aplicarán tres manos de pintura al látex de primera calidad para interiores, color tiza. 

 
Ladrillos vistos: 

Se tratarán de la siguiente forma previa limpieza mediante cepillo de acero y 
luego lavado con cepillo de paja librando la superficie de residuos de mortero y 
polvillo; a continuación se aplicará una mano de fijador transparente de 1ra. calidad y 
finalmente se terminará con dos manos de barniz siliconado (transparente, especial 
para muros de ladrillos, de 1ra.  calidad), y finalmente se terminará con dos manos de 
barniz siliconado  transparente, especial para muros de ladrillos, de 1ra. 
calidad) 

 
Muros de Patios y exteriores 

Los muros de patios y exteriores se tratarán en la totalidad de la altura de la 
siguiente forma: previa limpieza mediante cepillo de acero, lavado con cepillo de 
paja, librando la superficie de residuos de mortero y polvillo, se aplicarán tres manos 
de pintura al látex de primera calidad para exteriores color tiza. 

 
Cemento Alisado 

Se aplicará pintura epoxi de acabado brillante color arena según 
especificaciones del fabricante. 

  
Carpintería de Madera 

Se aplicará sobre hojas de madera, previa preparación de la superficie, una 
mano de sellador y tres manos de esmalte sintético de primera calidad, color gris 
metalizado. 

 
Carpintería Metálica y Herrería 

Se aplicará sobre rejas, escaleras metálicas, portones y puertas, previa 
limpieza, lijado y desengrasado, se corregirán defectos donde fuera menester con 
masilla plástica al agua; las superficies estarán libres de polvillo; se aplicará una 
mano de fondo (antióxido sintético al cromato) y tres manos de esmalte sintético de 
primera calidad, color negro mate.  

 

A15      MUEBLES 

 
Especificaciones generales: 

Los muebles correspondientes a las habitaciones se ejecutarán de acuerdo 
al Plano de Mobiliario.  

 

A16      MESADAS 

 
Especificaciones generales: 

 
De granito 

Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 



 

Las mesadas que se construyan en los locales sanitarios en general, 
toilettes, vestuarios, offices, enfermerías, cocina y lavadero llevarán una losa de 
hormigón armado de 5cm. de espesor y sobre ésta se colocará granito Gris Mara de 
25mm. de espesor con canaletas antiderrame y pulido a plomo.- 

 Ver plano de detalles constructivos. 
 
 
 
 

A17    ALAMBRADOS Y CERCOS 

 
Especificaciones generales: 

Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 

Se realizarán, según ubicación en Planos un muro de ladrillo visto con junta 
enrasada de 2m de altura, con refuerzos de hormigón armado cada 5 m y viga de 
encadenado inferior y superior, completando una altura total de 5m con alambre 
romboidal de hierro galvanizado n* 12 continuando los refuerzos de H* Aº hasta esa 
altura. 

 
Notas: La Contratista deberá usar las mismas Especificaciones y 

Requerimientos descriptos en el ítem correspondiente (Estructura de H° A°) para su 
posterior análisis y aprobación. Los datos aportados solo obedecen a un 
predimensionado. 

Todas las medidas y niveles se verificarán en  Obra. 
Todos los ítems se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte y buen 

construir. 
 

A18   CIRCULACIONES VEHICULARES 

 
Acceso vehiculares, estacionamiento dársenas para micros y playas de 

maniobras, llevarán pavimento articulado, de bloques hexagonales, de Hº de 1ra. 
calidad asentados sobre arena; base y sub-base s/pliego Estructuras. . 

La calle de acceso (6mts. de ancho) desde la ruta, serán de hormigón simple 
con cordones integrales. 

 

A19     FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN  

 
En las áreas libres de edificios y pavimentos, se hace indispensable el 

mejoramiento de la pradera natural y existente, para evitar la erosión del superficie.- 
Para ello se procederá a la limpieza total del terreno, retirando restos de 

materiales y corrigiendo las grandes irregularidades,  pudiendo aceptarse la 
permanencia de ondulaciones siempre que no signifiquen la formación de bajos que 
entorpezcan el libre escurrimiento. 

Luego se procederá al corte de malezas, retirando los restos del lugar. 
Si el suelo estuviese muy desvestido se realizará una siembra con la 

siguiente mezcla. 
 
 100 kg/ha. de LOLIUM CRIOLLO (anual o perenne) 
 20 kg/ha. de CYNODON DACTILON 
 
Directamente sobre el suelo y en primavera 
A partir de este trabajo se efectuarán cortes frecuentes de mantenimiento 

realizándose en caso de decaimiento de la cobertura, la resiembra correspondiente. 
 

FORESTACION 

Se colocarán en el patio de acceso 25 especies de jacarandá.  
En los terrenos que contenga especies de árboles rescatables se tratará de 

mantenerlos. 
 



 

PRADERA NATURAL MEJORADA 

Consta en el punto forestación y parquización 
 

 
 
 
 

A20      LIMPIEZA DE OBRA 

 
La obra, durante su ejecución, deberá mantenerse limpia y ordenada. 
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocación de vidrios 

y pintura general, se procederá a una minuciosa limpieza de la  misma cuidando la 
Contratista el detalle de terminación en los encuentros de los distintos materiales que 
hacen al total de la obra.- 

 

A21      SEÑALIZACIÓN 

 Esta obra  incluye señalización.      
 
             

B) ESTRUCTURAS DE Hº Aº 
 
 

B1 ALCANCE 

 
 
           Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que deberá 
cumplir la estructura en cuanto al cálculo, características de los materiales, 
elaboración del hormigón y su colocación en Obra, así como todas las tareas que 
tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos 
elementos, accesorios y Documentación que, aún sin estar expresamente indicados 
en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y 
completa terminación de los trabajos. 

 
 

B2 NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN   

 
El cálculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras será efectuado por 

la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar 
Planos, Memorias y Planillas de Cálculo en original y cuatro (4) copias, de las 
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobación. En el caso de métodos 
o procedimientos no comunes, las Memorias de Cálculo contendrán las 
correspondientes referencias y datos bibliográficos.        
 
En los Planos deberá figurar con claridad: 
- Las dimensiones de todos los elementos estructurales. 
- Tipo de acero adoptado para las armaduras. 
- Resistencia del hormigón. 
- Hipótesis y análisis de cargas adoptados. 
- Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados. 
- Detalles de elementos estructurales de características particulares. 

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicación de longitudes y 
posición de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras 
especiales, deberán ser presentados por la Contratista quince días antes de la 
iniciación de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de 
Trabajos. 
 
 

B3 RELLENOS. 



 

 
El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuará con 

suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., 
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como mínimo, e Índice Plástico 
menor o igual de 12. 

Estas determinaciones deberán ser efectuadas por un Laboratorio reconocido. 
 
 

B4 ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN 

 
Para el dimensionado según cálculo, a presentar por la Contratista, deberán 

adoptarse para la estructura de fundación los valores y criterios aconsejados por el 
Estudio de Suelos. 

       También se tomarán de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios 
para definir las características del suelo en excavaciones; nivel de napa freática; 
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y 
todo aporte de la mecánica se suelos necesario para la realización de la obra. 

 

Estudio  de Suelos: 

El Estudio de Suelos será efectuado por la Contratista,  y deberá cumplir 
con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares  para estudio de suelos  
adjuntas. 

 
Naturaleza del Estudio de Suelos 

 
- El Estudio tendrá por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que 

constituyen la formación estratigráfica del suelo dentro de la profundidad activa 
para la fundación a construir y determinar las propiedades físicas, mecánicas e 
hidráulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el comportamiento de 
la obra. 

- Para ello se realizarán exploraciones mediante la ejecución de perforaciones o 
pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratigráfica mencionada y 
obtener muestras adecuadas para la confección de un perfil resistente del 
terreno. 

- El Estudio podrá incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos 
de exploración e investigación de suelos, que suministren datos igualmente 
representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, según resulte 
indispensable. 

 
     Perforaciones o pozos a cielo abierto 

- El número de perforaciones o pozos a cielo abierto será fijado por el Profesional 
en función de las características del problema a resolver. No obstante ello el 
número mínimo a ejecutar será de una (1) perforación  cada trescientos  (300) 
metros cuadrados de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las 
mismas regularmente no pudiendo en ningún caso ser su número inferior a tres 
(3) para cada uno de los edificios en el caso de que éstos estén separados más 
de diez (10) metros entre sí. 

- Como mínimo las dos terceras partes del número total de perforaciones se 
situarán dentro del área delimitada por la planta del edificio. No serán  
considerados los datos de perforaciones alejadas más de diez (10) metros 
respecto de los límites de dicha área. 

- Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderán por debajo del nivel más 
bajo de la construcción a su cimentación, hasta la profundidad necesaria para 
establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la 
deformabilidad específica cuando se considere indispensable dentro de la 
profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o 
tamaño de la cimentación a construir. Se dará cumplimiento, como mínimo, al 
valor establecido en los párrafos siguientes: 



 

     *Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en 
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del 
nivel de cimentación. 
     *Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e 
inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se 
interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por 
debajo del nivel de cimentación. 
 
     Propiedades índices de los suelos. 
 

- Se determinarán todas las propiedades físicas necesarias para la identificación 

adecuada a los requerimientos del problema a resolver. 

 

 Contenido de humedad natural. 

 Límite líquido. 

 Límite plástico. 

 Por ciento que por lavado pasa el tamiz N200. 

 Análisis granulométricos. 

 

Propiedades mecánicas e hidráulicas de los suelos. 

 

- Se determinarán las propiedades mecánicas necesarias para una solución 

adecuada del problema a resolver. 

- Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del 

compactamiento de la cimentación o de la obra, se ejecutarán  como mínimo 

ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los parámetros 

de resistencia para las distintas condiciones críticas de humedad y de drenaje 

que se desarrollen en el terreno. 

- La determinación de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podrá 

efectuar mediante el ensayo de corte directo. 

La deformabilidad específica se determinará cuando sea necesario, mediante 

ensayos de consolidación unidimensional y/o ensayos de consolidación 

tridimensional según corresponda. 

- Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinación 

directa, ésta se efectuará en el sitio por ensayos de bombeo, con un número de 

pozos de observación que permitan una efectiva evaluación del coeficiente de 

permeabilidad de la formación en estudio. 

 

Agresividad y expansibidad 

- En todos los casos se efectuará el análisis químico de las muestras de agua 

provenientes de la napa freática detectada, para verificar su grado de agresividad 

a los hormigones. 

- En las muestras de los suelos cuyo límite líquido (LL) sea mayor de cincuenta 

(50), se realizarán ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En 

todos los casos que sea necesario, se deberá determinar la presión de 

hinchamiento. 

Informe técnico 
Será ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingeniería, quién deberá tener 
una antigüedad mínima de cinco (5) años en la condición de especialista en 
estudios de suelos, quién será responsable. 
El informe contendrá una descripción de la labor realizada y proporcionará los 
resultados obtenidos incluyendo como mínimo: 
-     Planos con la ubicación (acotada) de las perforaciones. 
-     Cotas de las bocas de iniciación referidos al nivel oficial. 
-     El método de perforación utilizado. 
-     El tipo de sacatestigo empleado. 
-     Cotas de extracción de muestras. 
-     Las resistencias a la penetración. 



 

-     Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno. 
- La clasificación del suelo. 
- La ubicación del nivel de la napa freática con indicación del procedimiento y 

oportunidad de su determinación.  
- Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades 

y tensiones admisibles a adoptar, para la confección del plan de excavaciones y 
el cálculo del apuntalamiento. 

 
 

B5 NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN- 

 
  Tanto para la realización del predimesionado, del cálculo estructural, la 
ejecución de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, 
apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, 
limpieza y terminación, como  todo otro trabajo de hormigón estructural necesario 
para la terminación de acuerdo a su fin, la provisión de materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de Obra y supervisión necesarios, incluyendo aquellos 
elementos, accesorios y Documentación que aún sin estar expresamente indicados 
en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y completa 
terminación de los trabajos, serán de aplicación obligatoria los siguientes 
reglamentos: 
-Cirsoc 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de edificios. 
-Cirsoc 201: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y 
pretensado. 
-CIRSOC 301, 302 y/o 303. 
-CIRSOC 304 
-CIRSOC103 Y ANEXOS. 
-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 
-Disposiciones CIRSOC complementarias. 
-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados. 
 
Materiales: 

Los materiales se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201, 
Capítulo 6 y Anexos. 
  
 Cargas:  

Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes y las 
cargas accidentales o sobrecargas. 

Deberán componerse las situaciones posibles más desfavorables a efectos de 
obtener las máximas solicitaciones en cada sección de la estructura a calcular. 

Se adoptarán los valores de sobrecargas de servicio especificados en el 
Reglamento CIRSOC.  
 

B6 ACCIÓN DEL VIENTO 

 
Para este efecto se aplicará el Reglamento CIRSOC. 

 

B7 VERIFICACIÓN DE LAS DEFORMACIONES:  

 
 
En el Cálculo y Proyecto de estructuras construidas se deberá verificar, 

además del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas 
estructurales cargadas no superen los límites máximos de deformación que se 
establecen a continuación: 
a) Deformación admisible en elementos flexados 
A.1.- Se deberán verificar que los elementos sometidos a flexión, las flechas finales 
máximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuación: 
 
 



 

Elemento flexado                                                      Deformación admisible 
 
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculación)                 0.003 L 
Losas en voladizo                                                              0.038 L 
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculación)          0.002 L 
Vigas en voladizo                                                               0.005 L 
 
 
a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigón armado, podrá 
considerarse cumplida la verificación de la flecha máxima, cuando se satisfagan las 
relaciones de esbeltez máxima que se establecen seguidamente: 
 

Elemento Simpl. 
apoyada 

Un ext. 
continuo 

Ambos 
ext. 
continuos. 

Un 
extremo 
volado 

Cont. en 
todo el 
contorno 

Condiciones 
mixtas 

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 ----- ----- 

Losas 
armadas en 
una 
dirección 

1/30 1/35 1/40 1/12 ----- ----- 

Losas 
armadas en 
dos direcc. 
(*) 

1/50 ----- ----- ----- 1/60 1/55 

 
(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1 

 
 
b) Interacciones de deformaciones 
 

Se deberán verificar las deformaciones elásticas y plásticas que experimenten 
los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que 
intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de 
estructuras hiperestáticas, como en los casos de estructuras mixtas, con 
participación de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes 
materiales. 
 
c) Deformación de fundaciones 
 

Se deberán verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por 
los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema 
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computarán para la 
estructura sometida exclusivamente a la acción de cargas permanentes. 
 
 

B8 JUNTAS DE DILATACIÓN Y/O TRABAJO. 

 
Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las 

estructuras deberán colocarse juntas de dilatación y/o trabajo, siendo la distancia 
máxima en ambas direcciones de 35 m. 

Además de las indicadas en Planos, se ejecutarán juntas en las losas de los 
Patios. 
 

B9 PAVIMENTO ASFÁLTICO. 

 
 Se ejecutarán las siguientes tareas para la ejecución del pavimento asfáltico: 
        1 Se preparará el terreno nivelándolo, es decir, que se ejecutará un perfilado 

del mismo asegurando un perfecto escurrimiento de las aguas. Para esto se 
excavará o se rellenará lo necesario y posteriormente se compactará, hasta 



 

alcanzar los niveles  que permitan sobre esta subbase la ejecución de las 
tareas que se detallan a continuación 

       2 Se ejecutará una base de suelo seleccionado de espesor 20 cm, la que se 
compactará perfectamente. 

        3 Posteriormente se ejecutará un suelo cemento de espesor 10cm, con 
cemento incorporado al 8% en peso, 12,5 kg. / m2. 

        4  Aplicación de riego de liga Rc. sobre el suelo cemento para recibir el 
concreto asfáltico. 

        5 Ejecución de una carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente de 
espesor 5 cm.  

 

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 

C1 – INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  
 

C1.1     INSTALACION ELÉCTRICA 

 

C1.1.1     GENERALIDADES  

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista 
deberá presentar las factibilidades de suministro eléctrico y telefónico y definir sus 
acometidas. 

C1.1.2 NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y 
equipos, además de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y 
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos: 

 Instituto Argentino  de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 

 Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

 Cámara Argentina de Aseguradores. 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en hospitales y 
salas externas a los hospitales (a tener en cuenta solamente en puerta de Local 
Rayos X, Sector Servicio Penitenciario y Local Morgue Sector Judicial), según Ley 
Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo Nº 19587 y Decreto 351/74, Sección 7-
10, de la A.E.A. 

 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la 
A.E.A. 

 Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las 
siguientes Normas: 

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza) 

U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (París, Francia) 

D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania) 

A.N.S.I.: American National Standards Institute. 

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation. 

A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española. 

La D.P.A. no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las 
instalaciones. 

 

C1.1.3 CÁLCULOS 



 

La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del 
Proyecto Ejecutivo: 

 Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el 
tablero y 0.8 entre tableros. 

 Cálculo de corrección del  factor de potencia 

 Cálculo de corrientes de cortocircuito. 

 Cálculo dinámico de barras y soportes. 

 Elección de interruptores. 

 Verificación de protecciones de cables. 

 Cálculo de caídas de tensión: rango 3% al 5%. 

 Cálculo de sobretemperaturas en tableros. 

 Coordinación de la protección en motores. 

 Verificación técnica de cables. 

 Determinación potencia Grupo Electrógeno. 

 

C1.1.4 MUESTRAS 

Antes de iniciar la Obra deberá presentar las siguientes muestras: 

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales(uno de cada tipo 
y capacidad). 

b) Cañerías (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de 
unión en el que figure la marca de fábrica). 

c) Cajas (una de cada tipo a emplear). 

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar). 

e) Tres ganchos de suspensión para artefactos. 

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca   de 
fábrica). 

g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad). 

h) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo), completo con sus lámparas y 
conductores pasados y  equipos auxiliares. 

i) La D.P.A. podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento. 

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad 
de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales detallando 
claramente marcas, tipos y/o modelos que preverá; debiéndose constar con la 
expresa aprobación de Inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez 
recibida definitivamente la obra, la Contratista podrá retirar las muestra exigidas en el 
presente artículo. 

 

C1.1.5  INSPECCIONES 

 

La Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con 
una anticipación no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones: 

1º) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de 
canaletas y hormigonado de losas. 

2º) Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás 
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y 
encintado de conexiones. 



 

3º) Después de finalizada la instalación. 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas 
y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente. 

 

C1.1.6  PLANOS DE REPLANTEO 

 

La Contratista deberá presentar ante la Dirección Técnica, la totalidad 
de la Documentación para su evaluación (No se permitirán presentaciones 
parciales) antes de iniciar la Instalación Eléctrica y Bajas Tensiones, los 
Planos de Replanteo de Obra, para su evaluación. Los mismos deberán 
contener: 

a) Completamiento de los Planos de Contrato, con 
dimensionamiento de cañerías, conductores y cajas de paso para cada 
circuito. Para los Circuitos de Tomacorrientes, el último tramo llevará 
conductores de (2 x 2,5 + T) mm², el resto de cada circuito (2 x 4 + T) 
mm². Además deberán indicar en cada boca de iluminación y 
tomacorrientes altura de montaje. Para el caso de artefactos de 
iluminación, en caso de suspenderse deberá efectuarse con barral 
doble metálico con caño pintado con color a determinar por la 
inspección de Obra, con caños tipo pesado M.O.P. de 19 mm de 
diámetro. No se permitirán  suspensiones con otro tipo de elementos.  

b) Cumplimiento de los cálculos, para el dimensionamiento de 
todos los alimentadores, protecciones y corrientes de corto circuito. 

c) Cálculo de cargas eléctricas de todos los pabellones. 

d) Esquemas Unifilares y Planos Topográficos de Tableros y 
General. 

e) Sistema de Puesta a Tierra, M.T.B.T.. y Descargas 
Atmosféricas. 

f) Suministro de energía en M.T..: Unifilares, S. E. 
Transformadora, Celdas de Medición M.T.B.T., Salidas en B. T.  

g) Tendido de Alimentadores en Bajas Tensiones: Telefonía y TV 
cable, Cañerías y dimensionamiento de Conductores. 

h) Memoria y Proyecto de Cable Sensor Radiofónico, detalle de 
Central de Detección, Cuadro Repetidor, Tendido de Conductores, 
Controladores, etc. 

i) Memoria y detalles de Repartidores telefónicos y Central 
telefónica. 

j) Grupos Electrógenos: Memorias y características técnicas.  

k) Marcas y modelos de: 

 Artefactos de Iluminación. 

 Componentes de Tableros. 

 Llaves de Efectos y Tomacorrientes. 

 Componentes de M.T. 

 Cable sensor Radiofónico y componentes. 

 Central Telefónica Analógica y componentes. 

 Descargas Atmosféricas. 

 Grupos Electrógenos y Sistema de renovación de aire en sala 
de máquinas, Tanques auxiliares y Sistema de Combustible. 

 Sistema de P. a T. 

 Determinación de Electrobombas. 



 

El incumplimiento de lo solicitado será causal de rechazo de la documentación 
presentada 

 

C1.1.7   ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Previo a la recepción provisoria de la Obra, la Contratista realizará todos los 
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y 
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos 
deberán hacerse bajo la supervisión de la D.P.A. o su representante autorizado, 
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos 
que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un 
laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y 
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. 
Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuará las inspecciones generales y 
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su 
ejecución se ajusta a los especificado, procediendo a realizar las pruebas de 
aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.  

La comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con una tensión 
no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. 
megóhmetro con generación constante de 500 V. como mínimo. Para la 
comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas 
todas las llaves e interruptores así como todos los artefactos y aparatos de consumo. 

La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de 
humedad del aire, será no inferior a 1.000 ohm por voltio para las líneas principales, 
seccionales, subseccionales y de circuitos. 

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitirán 
efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar 
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las  
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido, 
o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará 
en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que 
la Contratista deberá efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas, 
fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán 
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la 
recepción definitiva, se prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos 
los defectos con la conformidad de la D.P.A.. 

 

C1.1.8   PLANOS CONFORME A OBRA 

 

Terminada la Instalación, la Contratista deberá suministrar, sin cargo, un juego 
completo de Planos, en diskettes, film poliéster y cuatro copias, exactamente 
conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de 
bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc 
, en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales 
utilizados.  

Estos Planos comprenderán también los de cuadros generales y 
secundarios, dimensionados con detalles precisos de su conexión e 
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterráneas.  

La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos 
los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de 
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables 
en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrará dos juegos 



 

completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada 
uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran. 

 

C1.2  SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 
Sobre línea Municipal se instalará el gabinete de medición y protección según 
Reglamentaciones vigentes del servicio eléctrico de la jurisdicción.   
 
 

C1.2.2. ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN 

 

En el local Grupo Electrógeno, se ubicará el tablero general, el equipamiento 
auxiliar,  el Grupo Electrógeno, y el Equipo centralizado de corrección del factor de 
potencia, si fuera necesario. 

El tablero general de baja tensión recibirá alimentación desde el transformador 
ya mencionado y de emergencia del Grupo Electrógeno. 

El arranque del Grupo Electrógeno y la transferencia deberá ser manual, 
previendo todas las protecciones necesarias de enclavamiento. 

 

C1.2.3  TABLERO GENERAL  

 

Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o 
Conjunto Derivado de Serie, conforme a la definición de la Norma IEC 439 del 
Comité Electrotécnico Internacional y a la Norma IRAM 2181, cumpliendo con los 
requisitos de ensayos de tipo establecidos por las mismas. 

 La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos 
mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que 
contribuyan a la ejecución de una sola función (“unidad funcional”). El 
conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de un 
conjunto ó sistema funcional. Los componentes prefabricados deberán 
permitir la estandarización de los montajes y conexiones, simplificar la 
intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindarán 
protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición 
simple de aparatos y componentes y su operación será razonablemente 
sencilla a fin de evitar confusiones. 

El tablero tendrá las siguientes características: 

 Tensión de empleo:                             1000 V 

 Tensión de aislamiento:                       1000 V  

 Corriente nominal:                         s/Proyecto 

 Corriente de cresta:                       s/Proyecto 

 Corriente de corta duración:          s/Proyecto 

 Frecuencia  50 Hz. 

 Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 41 

En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y 
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlados por termostatos 
adecuados para la fácil evacuación del calor disipado por los elementos 
componentes. 

Las dimensiones de las columnas y de los compartimentos deberán 
responder a un módulo determinado. Cada columna contará con un conducto 
para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio para evitar que las 



 

tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los elementos de 
conexionado y aparatos. En caso de salida muy estrecha, se deberá contar 
con soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de sección 
importante sin necesidad de doblarlos. 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la Norma IEC 695.2.1.  

La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones 
y/o eventuales extensiones futuras. Será realizada con montantes de perfil de acero 
en forma de U con un espesor mínimo de 1.5 mm. 

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estarán 
constituidos por chapas con un espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles 
por medio de tornillos imperdibles. 

Los montantes, paneles perimetrales, etc., deberán ejecutarse con chapa de 
acero electrocincada. 

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. 
Todas las uniones serán atornilladas, para formar un conjun to rígido. La 
bulonería dispondrá de múltiples dientes de quiebre de pintura para asegurar 
la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de 
todos sus componentes metálicos. 

Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y 
al conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados 
metálicos se conectarán a la estructura por medio de conexiones de sección no 
inferior a 6 mm2. 

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la 
continuidad eléctrica se realizará a través de tornillos con arandelas de 
contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar 
eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.  

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes 
eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con 
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podrá acceder por su parte 
posterior, laterales o techos, por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas. 
De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y 
vidrio templado. 

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y 
resistencia a la corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar 
electrocincados y pintados. Las láminas estarán tratadas con pintura 
termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado. 

Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y 
a los agentes atmosféricos. 

Se dispondrá en la estructura un portaplanos, en el que se ubicarán los Planos 
funcionales y esquemas eléctricos. 

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y 
portabarras, deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. 

Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde. 

La sección de las barras de neutro, está definidas sobre la base de las 
características de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de 
maniobra. 

Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con 
aislamiento no inferior a 3 kV. Contarán con protecciones cubrebornes para 
conexiones aguas arriba de los interruptores. 

Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada 
interruptor. 



 

Para corriente nominal superior a 160 al conexionado será en cada caso 
realizado con fleje flexible de cobre aislado. 

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el Tablero, 
deberán ser del mismo fabricante. 

Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre 
travesaños específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.  

Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales 
plásticos de sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los 
conductores de dichos circuitos responderán en todo a la Norma IRAM 2183, con las 
siguientes secciones mínimas: 

 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente). 

 2,5 mm2 para los circuitos de comando. 

 1,5mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión. 

Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de 
acuerdo a los Planos funcionales. 

Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, 
elementos de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o 
en el conducto lateral. 

Se equipará con un Analizador de Redes, que permitirá, medir, 
monitorear y manejar magnitudes eléctricas en red trifásica.  

Tendrá display LCD, con una precisión de 0.5% en tensión y corriente.  

Todos los componentes eléctricos o electrónicos montados deberán tener una 
tarjeta de identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico. 

Los interruptores montados en forma vertical sobre un mismo soporte, se 
alimentarán desde barras verticales por medio de un distribuidor de potencia 
constituido por un juego de conductores aislados, conformados en una pieza única 
que permitirá el encastre rápido de los interruptores automáticos, aún bajo tensión. 

Será adecuada y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de 
hasta 630A a 40°C. La resistencia a los cortocircuitos de este componente será 
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores. 

La conexión de cables de gran sección, deberá realizarse a placas de cobre 
sobre el panel lateral, trasladando a dicho punto la conexión desde los bornes del 
interruptor mediante conductores aislados flexibles. 

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los 
interruptores seccionadores de cabecera, se montará una bornera 
repartidora de corriente, fabricada en material aislante y dimensionada para 
distribuir una intensidad nominal de hasta 250A a 40°C. 

Los interruptores automáticos modulares (tipo riel DIN) se alimentarán 
desde borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 
ó 12 puntos de conexión por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas 
para conexiones de 40A por fila. 

Durante la recepción del Tablero se realizarán los ensayos de rutina fijados 
por las Normas IEC 439-1 e IRAM 2181, que incluyen: 

 Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 

 Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 

 Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de 
puesta a tierra. 

El Fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo 
efectuados en Laboratorios internacionales independientes.  

  

C1.3 GRUPO ELECTRÓGENO 



 

 

C1.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
El grupo electrógeno será tipo monoblock, montado sobre elementos 

antivibratorios, que aseguran el 96% de absorción de vibraciones, para 
corriente alternada de 400/231V, 50Hz. Construido por una máquina motríz 
de accionaminento, ciclodiesel de cuatro tiempos, de refrigeración, líquida, 
alternador para uso teleinformático, con regulación +/ - 1%, equipos 
auxiliares, tableros de comando y control, arranque y parada (manual - 
automático), bastidor trineo, tanque diario de combustible incorporado en 
subchasis, de modo de obtener unidades completas independientes 
(capaces de operar en paralelo entre sí) 

Fabricado y ensayado cumplimentando requisitos de la norma ISO 9001, con 
la presentación del certificado, otorgado por Ente reconocido internacionalmente. 

 
 a) Potencia normal: será como mínimo de 140 kVA  (prime) 
  
 b) Potencia de emergencia: será de 154 kVA 

 
     c)Sistema de Arranque 

Ofrecerá amplia confiabilidad de arranque, aún en épocas frías, y el 
sistema de arranque será con motor eléctrico, accionado por una dotación 
completa de baterías de 12 a 24 Voltios. y una capacidad mínima de 150 
Amp/hora. El conjunto de baterías estará ubicado en lugar accesible (mínima 
distancia al motor de arranque) y protegido contra el calor, agua y golpes 
accidentales conformando una unidad con el equipo. El sistema se completa 
con un cargador de batería tipo estático capaz de proveer una corriente de 
carga (selector regulable) constante, con fusible de protección a la salida.  

En instalaciones de arranque manual el Grupo deberá contar con un 
calentador que mantendrá el agua de las camisas a una temperatura 
cercana a los 40°C, considerando la temperatura ambiente, viento, 
exposición a los elementos, etc. La temperatura del agua del calentador se 
deberá controlar por medio de un termostato. 

 
d)  Refrigeración: 

Se efectuará por agua, que circulará a través de un radiador con enfriamiento 
forzado por ventilador, debiendo lograrse uniformidad de temperatura en todas las 
piezas del motor, de modo de contribuir a una mayor durabilidad de la máquina de 
accionamiento. Deberán disponerse los elementos de regulación necesarios que 
permitan mantener la temperatura del motor dentro de los valores aconsejables para 
reducir al mínimo el desgaste de la máquina. 

En lo que respecta al ventilador, será especial para servicio pesado y 
paso izquierdo (soplante) para evitar que el alternador reciba la corriente de 
aire caliente proveniente del radiador y del motor. 

 
e)  Combustible: 
Estará de acuerdo a las disposiciones vigentes de REPSOL-YPF, 

indicando y garantizando el Fabricante el tipo de combustible a utilizar, 
como así también el consumo específico de calorías y el consumo en (Kg/h) 
de aceite lubricante, peso específico, señalando además su viscosidad y 
tipo. 

 
f)  Tablero: 
Llevará tablero de comando y control colocado sobre el bastidor o 

trineo.  
 
Tablero de comando y control: 
El gabinete estará construido en carpintería metálica de chapa de 

acero de 2 mm. de espesor, perfilada y doblada. Sobre el panel del frente, el 
que será perfectamente liso, sin ondulaciones, se colocarán los 



 

instrumentos, luces de señalización, comando, etc. Su interior deberá ser 
accesible mediante una puerta de la misma construcción. Previa 
desoxidación, será protegido con 2 manos de antióxido y luego pintado con 
esmalte tipo intemperie color azul en el exterior y naranja en el interior, con 
las respectivas leyendas identificatorias en el frente, adhi riéndose en el 
reverso del panel posterior el esquema funcional del circuito, cubierto con 
una película plástica. 

El tablero se montará sobre elementos elásticos a efectos de 
proteger los instrumentos instalados en el mismo, como consecuencia de la 
vibraciones motivadas por el funcionamiento del grupo. 

Tanto los conductores como las barreras colectoras serán de cobre y 
estarán calculadas para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos 
debidos a sobrecargas y cortocircuitos. El recorrido de éstos será a través 
de cable canal y además los conductores de potencia y de comando estarán 
rotulados a los efectos de identificar claramente el trayecto.  

Los elementos que componen el tablero serán del tipo embutido, 
construcción sólida, y como mínimo los siguientes elementos: 

a)  Interruptor trifásico automático con protección térmica contra sobrecarga y 
magnético contra cortocircuito calculado de acuerdo a la potencia del grupo. 

b)  Voltímetro (clase 1,5) con escala de manera tal que la medición sea de 
1/2 escala en adelante y debidamente contrastados. 

c)  Conmutador voltimétrico de 4 posiciones. 
d)  Amperímetro (Idem 2). 
e)  Conmutador voltimétrico de 3 posiciones. 
f)   Frecuencímetro  
g)  Transformadores de intensidad (cantidad tres (3) ). 
h) Ojos de buey luminosos (uno por cada fase) con sus respectivas 

resistencias. 
i)   Manómetro de aceite. 
j)   Indicador de temperatura de agua. 
k)  Amperímetro indicador del estado de batería. 
l)   Cuenta horas de marcha. 
m) Llave de contacto, arranque y parada. 
n)  Contactos libres de potencial indicando: 
- Alarma general. 
- Falla general. 
- Grupo en modo manual. 
- Grupo en modo automático. 
- Grupo no disponible en modo automático. 
- Bajo nivel de combustible. 
- Falla de arranque. 
ñ)  Puerto de comunicación serie RS 485 protocolo Jbus. 
 
Tanque de combustible 
Construido en chapa de hierro, doble decapada, ubicado en 

subchasis del Grupo, con capacidad suficiente de lograr una autonomía de 
8hs 

El mismo deberá contener: rompe olas, ventilación (si fuera 
necesario), indicador de nivel de carga, visor graduado, caño de carga con 
cámara reglamentaria de fundición con tapa de cierre a tornillos y 
electrobomba si fuese necesario. 

Capacidad mínima tanque diario : 150 litros 
Capacidad tanque auxiliar, montado sobre ménsulas: 300 litros  
 
Conjunto alternador excitatriz 
El alternador será del tipo de construcción normal, semiprotegido 

contra el goteo y contactos accidentales, autoventilado y aislado clase F 
según IRAM 2180, autoexcitado y autorregulable con elementos estáticos y 
sin escobillas. Constará de tres fases que serán accesibles en sus 
comienzos y finales. Deberá ser capaz de suministrar en servicio continuo, 
con un factor de potencia igual a 0,8, la potencia que el fabricante deberá 



 

indicar y garantizar dentro de los límites establecidos, debiendo  admitir una 
sobrecarga del 10% referido a la potencia y tensión nominal, durante 1 hora 
cada 6 horas de marcha, sin que se produzcan sobreelevaciones de 
temperatura mayores que las que establezcan las normas. La regulación de 
la tensión de generación será como mínimo igual a Ug= Un± 3% Un, desde 
vacío a plena carga. 

Las características citadas deberán asegurar exigencia sobre la 
regulación y la generación estable del grupo en forma paralela con otras 
máquinas que tengan cualquier tipo de excitación y/o regulación. El conjunto 
estático de autorregulación estará protegido adecuadamente. La conexión al 
alternador, será tal que pueda ser desconectado fácilmente para ser 
sustituído por otra unidad en caso de falla. El acoplamiento entre el motor 
diesel y el alternador será elástico o semielástico, asegurando una perfecta 
alineación del equipo y una óptima calidad de fuerza y torque. Este sistema 
deberá permitir cambiar rápidamente el elemento elástico sin necesidad de 
desmontar y desalinear el equipo. Deberá protegerse de accidentes por 
medio de una cubierta. 

 
Máquina motriz 
El motor de accionamiento deberá ajustarse a las siguientes 

características: funcionamiento a ciclo diesel de 4 (cuatro) tiempos, 
disposición en “V” o en línea según necesidad, de una capacidad en (C.V.) 
compatible con la potencia del alternador (considerando la sobrecarga y sus 
pérdidas). Las masas en movimiento deberán estar equilibradas 
dinámicamente de modo de obtener una marcha suave, libre de vibraciones 
y oscilaciones. 

El motor deberá ser turboalimentado, post enfriado aire aire, con 
sobrealimentación monoetapa (aumenta la capacidad de toma de carga 
brusca) , bomba de inyección eléctrica independiente para cada 
cilindro,supervisada electrónicamente. 

Emisión de gases de escape controlada y conforme a las normas US 
EPA (U.S. Environmental Protection Agency)  

El TBO (time between overhauis) deberá ser igual ó menor a 30.000 
horas 

La entrega deberá ser completa incluyendo volante adecuado para el 
servicio eléctrico, refrigerador de aceite si fuera necesario y equipo de 
arranque. 

 
Accesorios y elementos de seguridad 
El grupo electrógeno deberá estar provisto de los siguientes 

elementos: 
1) Cargador de batería (tendrá corte automático por sobrecarga). 
2) Regulador automático de velocidad. 
3) Regulador de seguridad apto para detener el motor en caso de 

sobrevelocidad. 
4) Alarmas ópticas y acústicas por falta de presión de aceite y 

sobretemperatura del fluido refrigerante y del aceite como así también baja tensión 
de batería. 

5) Dispositivo de detención automática por falta de presión de aceite y 
sobretemperatura del fluido refrigerante y del aceite como así también baja tensión 
de batería. 

6) Filtros de aceite y combustible. 
7) Filtros de aire de aspiración. 
8) Protección metálica sobre correas. 
 
Trámites 
Los gastos de gestiones, mano de obra, materiales, transporte, 

inspecciones, pruebas y demás, correrán a cargo de la Empresa Contratista 
debiendo dejar la instalación proyectada en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 

 



 

Ensayos (Pruebas-Instalación) 
El grupo electrógeno completo será ensayado en fábrica, previo a la 

recepción provisoria, con elementos provistos por ésta, debiéndose suscribir 
los correspondientes protocolos de ensayo en presencia de personal de la 
DPA. 

La duración de los ensayos será de 4 (cuatro) horas con el siguiente 
programa: 

1/2 hora            1/2 carga 
1/2 hora            3/4 carga 
 2  horas           4/4 carga 
 1  hora            10% sobre carga 
 
Se comprobará cada 10 minutos la temperatura del motor del 

generador y la carga absorbida. La instalación del grupo se efectuará sin 
anclajes fijos, sobre tacos antivibratorios y sin necesidad de fundación 
especial. Las condiciones atmosféricas deberán medirse a una distancia 
próxima a 2m. de la aspiración del motor. Esta Dirección se reserva el 
derecho de controlar el instrumental utilizado durante los ensayos.  

En el caso en que se deban suspender las pruebas por 
inconvenientes o fallas del grupo , éstas deberán iniciarse nuevamente 
desde el principio. 

Queda entendido que la conformidad de la Inspección durante los 
ensayos no podrá en forma alguna, alterar, suprimir o disminuir ninguna de 
las obligaciones, garantías o responsabilidades impuestas en la presente 
Documentación. 

 
Características Ambientales 
Las condiciones atmosféricas de referencia que se tendrán en cuenta 

para la corrección de la potencia y consumo de combustible emergente de 
los ensayos, son las siguientes: 

- Presión Barométrica         736 mm. Hg 
- Temperatura Ambiente       20°C. 
- Humedad relativa                60 % 
Previo al ensayo el Fabricante deberá presentar los factores para la 

corrección de potencia debido a la variación de las condiciones 
atmosféricas, tal como lo indica la Norma IRAM 2182 para Grupos 
Generadores Diesel Eléctricos. 

Cuando las condiciones atmosféricas "IN SITU" (lugar de ensayo o 
emplazamiento del grupo), sean mas favorables que las de referencia, 
situación que daría un factor de corrección mayor que la unidad, se lo 
considerará igual a uno (1). 

 
Documentación: 
La Empresa Contratista presentará una nómina de obras en que 

fueron instalados los grupos electrógenos, donde se ponga de manifiesto un 
respaldo responsable de fábrica, adecuado servicio de mantenimiento, 
asistencia técnica posterior y línea de repuestos. 

Asimismo presentará para la aprobación de esta Dirección la 
siguiente Documentación: 

- Catálogos generales del Fabricante. 
- Folletos técnicos específicos del motor y del alternador. 
-Curvas y diagramas sobre consumo de combustible, rendimientos y 

ensayos. 
-Esquema de distribución del grupo electrógeno y sus elementos auxiliares. 
- Descripción detallada y diagrama unifilar del tablero de comando y de los 

sistemas de alarma y control (croquis de circuitos eléctricos). 
-Ubicación geográfica de fábricas, talleres de mantenimiento y 

representantes autorizados. 
- Manual de mantenimiento, operación y piezas de recambio. 
La Documentación deberá entregarse por cuadruplicado. 
 



 

Local Sala de Máquinas-Grupo Electrógeno 
Se completará con la instalación de grupo de extractores e inyectores 

de aire, con caudal suficiente de efectuar 15 renovaciones/hora del mismo 
con accionamiento del grupo 

  
NOTA: Las instalaciones cumplirán plenamente con las leyes vigentes: 
- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79. 
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72. 

 

C1.4 CANALIZACIONES 

 

CAÑEROS 

Los conductores bajo piso irán alojados en cañeros ó caños de PVC, tipo 
cloacales, siendo su diámetro mínimo 53mm. 

Estos cañeros de hormigón estarán construidos con caños de PVC, dentro de 
un macizo de hormigón, a todo lo largo de su extensión. 

El diámetro de los caños deberá calcularse, considerando una ocupación de 

 los conductores del 50%. 

 En cada cambio de dirección, se construirán cámaras de piso e inspección, 
con doble tapa hermética con sistema antivandalismo. 

Deberá dejarse una reserva del 30% de caños para permitir futuras 
ampliaciones. 

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podrán alojarse en zanjas a 
una profundidad de 0.60mts. Se tenderá sobre una cama de arena y hormigón pobre 
sobre los caños, y la tapada se efectuará compactando capas de 10cm de altura de 
tierra seca y tamizada. 

 

C1.5 PARARRAYOS 

Serán los indicados en Plano General Prototipo Nº1a 

 

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA RAYOS 

 

DISPOSITIVO CAPTOR 

Puede estar formado por cualquier combinación de los elementos siguientes: 

1) Varillas con puntas captoras. 

2) Conductores tendidos captores. 

3) Mallas de conductores captores. 

Un dispositivo captor está colocado correctamente si cumple con los requisitos 
de la Normas IRAM 2184; para su diseño se podrá utilizar, en forma separada o 
combinada, los métodos siguientes: 

a) Angulo de protección. 

b) Esfera rodante o ficticia. 

c) Mallado o retícula. 

 

CONDUCTORES DE BAJADA 

A efectos de reducir el riesgo de aparición de chispas peligrosas, las bajadas 
se deberán disponer de forma tal que entre el punto de impacto y la tierra: 

a) Existan varias trayectorias en paralelo para la corriente, y 



 

b) La longitud de estas trayectorias se reduzcan al mínimo. 

Las bajadas se dispondrán de forma tal que constituyan, en lo posible, la 
prolongación directa de los conductores del dispositivo captor. Serán rectas y 
verticales, observando el recorrido mas corto y directo posible a tierra. Se evitará la 
formación de bucles.  

Justo antes de la conexión al electrodo de tierra deberá, mediante 
herramienta, existir la posibilidad de abrirse una unión de prueba para efectuar 
mediciones, pero la misma estará siempre cerrada. 

 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Para asegurar la dispersión de la corriente de descarga atmosférica en el 
suelo sin provocar sobretensiones peligrosas, es más importante la disposición y las 
dimensiones del sistema de puesta a tierra que un valor específico de la resistencia 
del electrodo de tierra. A los efectos de obtener la mejor solución técnica para una 
eficaz protección contra el rayo, deberá plantearse un único sistema de puesta a 
tierra integrado en la estructura y previsto para todos los fines (protección contra 
rayo, protección eléctrica de instalaciones de baja tensión y telecomunicaciones). 
Además deberá vincularse con el sistema interno de protección contra el rayo 
(conexión equipotencial).  

 ELECTRODOS DE TIERRA 

Podrán utilizarse los siguientes tipos de electrodos de tierra: uno o varios 
conductores anulares, conductores verticales o inclinados, conductores radiales o el 
electrodo de tierra de cimientos en las fundaciones.  

Los electrodos de tierra se instalarán fuera del espacio a proteger. 

Para suelos de baja resistividad, se emplearán electrodos de tierra radiales o 
verticales. Cada una de las bajadas se conectará a un electrodo distinto, por ello su 
número mínimo deberá ser dos. 

C1.6  FIJACIÓN Y UNIONES 

Las bajadas se fijarán firmemente mediante grapas a la construcción, a los 
efectos de que los esfuerzos electrodinámicos o accidentales no hagan que los 
conductores se rompan o suelten. 

El número de uniones a lo largo del conductor será mínimo, y las 
mismas se asegurarán mediante soldadura, compresión profunda, atornillado 
o abulonado. 

 

C1.7  MATERIALES 

Solo se aceptarán los siguientes materiales: cobre, acero-cobre, acero 
cincado en caliente, acero inoxidable, aluminio o plomo, para usos, riesgos 
de corrosión y dimensiones según IRAM 2184. 

 

C1.8 MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TOMACORRIENTES 

 

CAÑOS Y ACCESORIOS 

Caño de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas. 

Serán de chapa laminada en frío y estarán esmaltados en color negro. 
Deberán cumplir con todos los requerimientos de las Normas IRAM 2005-caños de 
acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado 
MOSP). 

Se adopta como diámetro mínimo, el RS 19/15, denominación comercial Ø ¾, 
diámetro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm. 



 

Cuando deban cruzar juntas de dilatación deberán estar provistas de tramos 
especiales que permitan su movimiento. 

En las instalaciones a la vista la cañería será de hierro galvanizado, con cajas 
y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie. 

También se permitirá el uso de caños rígidos de PVC autoextinguible de 
diámetros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 ó color azul, que se puedan doblar en 
frío, por medio de la introducción de un resorte de acero flexible, respondiendo a la 
Normas IRAM 2206 ó IEC 1386-1. Solo en salas de uso médico grupo de aplicación 
2 red IT. 

  

CONDUCTORES 

Los conductores a utilizar deberán responder a las Normas siguientes: 

 Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con 
policloruro de vinilo (PVC). 

 IRAM 2289- categoría A: ensayo de no-propagación de incendio. 

 Secciones mínimas:  

Iluminación 1.5mm2 

Tomacorrientes 2.5mm2; último toma. 

Resto 4mm2 ó s/cálculo de consumos. 

Cableado de artefactos: 1mm2. 

 Alimentadores generales, subgenerales seccionales ó bajo piso: IRAM 2187 
y 2289:  conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, 
para 1,1kV, con conductores de cobre. 

 

 LLAVES DE EFECTO (ENCENDIDOS) 

Responderán a la Norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para 
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada ó 
PVC y módulos. Serán para 250 V; 10A. Protección IP 40 con cubierta protectora 
aislante y pulsadores a tecla. 

 

TOMACORRIENTES  

Deberán responder a la Norma IRAM 2000, debiéndose aplicar: 

 IRAM 2072: Tomacorrientes eléctricos con toma a tierra 2x220V+T.    
Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensión nominal 220V entre 
fase y  neutro. 

 IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3x380V+T 
tripolares  para instalaciones industriales fijas y tensión normal de 380V 
entre fases. 

 

C1.9 ILUMINACIÓN 

 

C1.9.1  ILUMINACIÓN INTERIOR 

Los artefactos fijos están indicados en Planos de Instalación Eléctrica. 

Podrán ser de chapa de hierro, perfilería de aluminio o plástico de alto impacto 
(policarbonato). 

La chapa, doble decapada de 1º calidad, tendrá un espesor mínimo BWG Nº20, 
con refuerzos espesor BWG N°18, tratada con baños de desengrase, desoxidante y 
fosfatado; antióxido y esmalte blanco níveo de alta reflexión, horneado a 160ºC. La 



 

calidad de los esmaltes serán de acuerdo a la Normas DIN 53151 (adherencias) y DIN 
53153 (dureza y espesor). 

La perfilería de aluminio podrá acompañarse con insertos de aluminio inyectado 
o de policarbonato y refuerzos de chapa galvanizada de gran rigidez. 

Para pequeños artefactos, spots, brazos o herméticos, podrán ser de 
policarbonato inyectado. 

Además en la oferta deberán acompañar, folletos de cada uno de ellos y 
protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios 
oficiales, a saber: 

 LEMIT, Pcia. de Buenos Aires. 

 INTI. 

 Universidad Nacional de Tucumán. 

 

Detalle de todos los componentes de los mismos: 

 Portalámparas. 

 Lámparas, indicando en cada caso características, temperaturas, 
potencia, color, etc. 

 Equipos Auxiliares. 

 Correctores de factor de potencia (individual por tubo). 

 Conductores (mínimo Normalizado). 

 Grado de protección. 

 Sistema de fijación. 

Todo el material deberá ser aprobado, previo a su instalación, por la D.P.A.. 

Los portalámparas serán aprobados por la D.P.A. previo a su colocación. Las 
partes metálicas y tornillos deberán ser de cobre o de bronce, no aceptándose los de 
hierro estañado o bronceado.  

 

1.9.1.1 LÁMPARAS 

Deberán responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente 
Proyecto: 

 Fluorescentes lineales, tipo DULUX, LUMILUX, blanco universal ó blanco 
cálido. 

 Vapor de sodio alta presión. 

 Mezcladoras. 

 Incandescentes. 

 

1.9.1.2 ALTURA DE MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
La Empresa Contratista en sus Planos de replanteo deberá indicar, la altura de 

montaje de los mismos y en caso de suspenderse deberá colocarse barral doble con 
caño metálico de 19 mm de diámetro tipo M.O.P., pesado pintado con esmalte 
sintético color a determinar por la inspección de obra. 

 
1.9.1.3  ARTEFACTOS DE SEGURIDAD PARA CELDAS 

Será aprobado por la D.P.A. y Servicio Penitenciario Bonaerense  compuesto 
por: 

Cuerpo: chapa de hierro doble decapada espesor BWG 18 
Refuerzos: chapa de hierro doble decapada espesor BWG 18 
Reflector: chapa de hierro doble decapada espesor BWG 22 
Marco: chapa de hierro doble decapada espesor BWG 18 
Difusor: policarbonato transparente de 4mm de espesor 



 

Tornillo: de seguridad 
Lámpara: fluorescente tipo Dulux de 36 w 
Balastro, conector de puesta a tierra, capacitor, zócalos y borneras 

 

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA 

La reactancia deberá ser de calidad reconocida, con núcleo de hierro - silicio y 
en poliester; en caja metálica de cierre hermético, exenta de vibraciones. 

Los zócalos serán con contactos de bronce perfectamente elásticos.  

El arrancador será de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se 
rechazarán aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el 
encendido del tubo. 

Cumplirán con la Norma IRAM, tendrán una temperatura máxima nominal de 
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105ºC y un calentamiento nominal 
máximo de 55ºC. Podrán ser de alto factor de potencia. 

El factor de potencia será de 0.95, individual por lámpara. Los capacitores 
responderán a la Norma IRAM 2170. 

En lámparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirán con la Norma 
IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales. 

 Serán del tipo de alto factor de potencia. 

 Contarán con el resistor de descarga previsto en la Norma IRAM 2111. 

Para lámparas de vapor de mercurio con aditivos metálicos y de sodio de alta 
presión, el conjunto estará constituido por uno ó más balastos, un capacitor y un 
ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento 
manual de cada tipo y potencia de lámpara.  

Los interruptores fotoeléctricos deberán cumplir con las exigencias de 
la Norma IRAM AADL-J-20-24. 

 

C1.10  ELECTROBOMBAS 

Serán las indicadas en planos de torre tanque . 

 

C1.11  ASCENSOR  HIDRAULICO 

 

C1.11.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
Previamente a la iniciación de la instalación, de acuerdo al tiempo estipulado en el 
Plan de Trabajos respectivos, se deberán presentar para su aprobación ante la 
Dirección Técnica de la Dirección Provincial de Arquitectura, los planos del proyecto 
ejecutivo de obra, catálogos y folletos, sin los cuales no se podrán realizar los 
trabajos de instalación, en los que se consignarán todas las características técnicas 
de construcción, tales como: 

 Capacidad (12  personas y 800 Kg.). 

 Maniobra Simple 

 Ubicación Sala de máquinas según Plano. 

 Tipo de puertas Metálicas manuales tipo Tablilla 

 Tipo de botoneras o indicadores de Seguridad. 

 Dimensiones del Pasadizo según Plano. 

 Número de paradas 2 (dos) . 

 Número de accesos 2 (dos). 

 Niveles. 

 Ubicación y alejamiento de Sala de Máquinas. 

 Grado de terminación. 

 Manual de mantenimiento. 

 La construcción será de acuerdo a las Normas MERCOSUR NM 207:99. 



 

 

C1.11.2  TRABAJOS A EJECUTAR 

 
Serán todos los necesarios para realizar en forma total la provisión y montaje 

de el ascensor cuya características se detallan en estas Especificaciones y las 
Especificaciones Técnicas particulares, debiendo el Contratista ajustarse a las 
condiciones y características técnicas que ellas determinen. 

Los trabajos a realizar deberán cumplir estrictamente con las normas 
reglamentarias Municipal de la Zona y el Reglamento para Ascensores de 
la Asociación Argentina de Electrotécnicos de las Especificaciones no 
contempladas por aquella. 

Deberán considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra 
necesarios para entregar el ascensor, funcionando en correctas condiciones a 
satisfacción de la Inspección de Obra. 
 

C1.11.3 GARANTÍA DE MATERIALES 

 
El Contratista garantizará que los materiales a usarse de acuerdo a 

estas Especificaciones serán de primera calidad y se responsabilizará 
durante un año después de la fecha de la recepción definitiva a reemplazar, 
reparar o ajustar por su cuenta las piezas, dispositivos o parte de la 
instalación que fallasen por defectos de fabricación, vicio de los materiales 
empleados o mala instalación.  Asimismo proveerá mantenimiento de todo el 
equipo de ascensor durante el periodo de garantía.  Este mantenimiento 
incluirá revisaciones periódicas, ajustes y lubricación de todo el equipo.  
Estos servicios se harán con obreros y técnicos competentes, bajo la 
supervisión de la Contratista y los accesorios y piezas que se requieran 
deberán ser genuinas y suministradas por el mismo.  Los trabajos se 
llevarán a cabo durante horas normales de trabajos del instalador, pero los 
llamados por reclamos de emergencia serán atendidos durante las 24 horas 
del día incluyendo los feriados.  El instalador debe estar en condiciones de 
mostrar que tiene suficiente experiencia en el ramo de mantenimiento de 
ascensores, que emplea personal competente y que mantiene localmente un 
adecuado stock de repuestos para llenar su cometido adecuadamente.  Este 
servicio de mantenimiento solo será efectuado por el Contratista, no 
pudiendo ser subcontratado y de acuerdo a lo indicado por el Profesional 
Matriculado en Ascensores.  
 

C1.11.4 PLANOS 

 
Antes de comenzar los trabajos y en plazo que fije en Contrato, el 
Contratista presentará a la aprobación de la Dirección Técnica, cuat ro (4) 
juegos de copias de los siguientes planos: 

1. Planos de pasadizo con cabina, guías, contrapeso y puertas en planta y 
corte, indicando medidas respectivas. 

2. Plano Sala de Máquinas en planta y corte, con la ubicación de la máquina 
y restantes elementos que vayan ubicados en la misma, las reacciones en los 
apoyos de las vigas sostén, aberturas en la losa. 

3. Plano de marcos exteriores, dintel luminoso y botonera de llamada. 
4. Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10 y de 

detalles en tamaño natural. 
5. Detalle de guías, detalle de grampas correspondientes, detalles de forma 

de sujeción de estas últimas a las paredes del hueco. 
La Dirección Técnica podrá exigir la presentación de otros planos que 
considere necesarios para una mejor apreciación de los trabajos a 
ejecutar, como asimismo para la realización de aquellos que no están a 
cargo de la Contratista. 
 

C1.11.5 TRAMITES Y DERECHOS 

 



 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y pago de Impuestos para 
obtener la aprobación de los planos exigidos por la Municipalidad, así 
como los correspondientes para obtener el permiso para proceder con la 
instalación e Inspección Final para su habilitación.  

 

C1.11.6 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  

 
Las instalaciones estarán provistas de todos aquellos dispositivos que 
establecen las Ordenanzas Municipales y el Reglamento de Ascensores 
de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (R.A. de A.A.E.T.) y IRAM 
MERCOSUR. 

 
 

C1.11.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS 

 

C1.11.7.1 Guías 

 
Se dimensionarán de modo que resistan esfuerzos verticales y transversales sin 
sufrir deformaciones mayores que las especificadas en las normas mencionadas y su 
elección se efectuará de acuerdo con su sección, con la velocidad del coche, con la 
distancia entre soportes teniendo en cuenta la suma de los pesos del coche, la carga 
nominal y otro tipo de carga móvil. 

Las guías tendrán forma de perfil T, macizas, de acero laminado. La calidad 
del acero estará comprendida entre el tipo IRAM 1010 y 1030 inclusive de la IRAM 
600. No podrán usarse guías de fundición ni de chapa doblada. 

Las formas de fijación de guías ya sea en lo que respecta al amarre, 
distancias como forma de terminación estarán acordes a la Norma IRAM 11.527. 

 

C1.11.7.2 Cabina 

 
Fabricada en carpintería metálica, chapa de acero doble decapada N°16 fijada 

a su plataforma y estructura de tal forma que en ningún momento pueda desplazarse 
o perder rigidez durante el servicio, con laterales fijos en metal desplegable tipo 
romboidal de dimensiones de malla diagonal mayor de 20 mm, diagonal menor de 8 
mm, nervio de 30mm y espesor de 25 mm. 

Piso de goma acanalado, perfectamente adherida al armazón de base 
construída con madera dura ensamblada. 

Pasamanos cilíndrico de ø 38mm. extendido en las tres (3) paredes posibles, 
cubrebotoneras, zócalos, etc.  

 

C1.11.7.3 Bastidor 

 
Es la estructura metálica de hierros perfilados, soldados eléctricamente, 
y/o abulonados a la cual se fijará la cabina y los cables flexibles eléctricos 
para el comando y alumbrado, como así también las contraguías de 
deslizamiento. Los perfiles empleados serán dimensionados para resistir 
los esfuerzos originados por las cargas debidas al uso normal.  

 

C1.11.7.4 Amortiguadores- Paragolpes Inferiores 

 
Serán de tipo resorte y se instalarán (2) dos topes de carrera e lásticos 
que aseguren el sostén del coche previo a que el pistón toque el fondo del 
cilindro. 
 

C1.11.7.5 Puertas 

 
Las puertas exteriores tendrán las siguientes características: 



 

 Plegadizas de tablillas verticales de chapa de acero con sus mecanismos de 
tijera superior e inferior y sus manijas correspondientes. Cada tablilla 
vertical se fabricará a doble faz. 

 Deberán poseer sus marcos respectivos de chapa plegada. 

 Se colocarán umbrales chapa tipo guías U. 

 Las puertas del pasadizo estarán provistas de cerraduras electromecánicas 
cuya apertura evite el funcionamiento del ascensor o provoque la detención 
inmediata del coche en movimiento. Solo podrán ser abiertas cuando el 
ascensor se encuentre dentro de la correspondiente zona de 
destrabamiento. 

 

C1.11.8 SISTEMA HIDRÁULICO 

 
Será un bastidor de cabina unificado al pistón directo, que otorgue al conjunto 

un alto grado de estabilidad. Se empleará para su construcción bulones de fijación. 
La función a través del cilindro de empuje, es elevar la plataforma con la 

carga, impulsado por la presión del grupo hidraúlico y descender en forma regulada 
por acción de la gravedad. 

 

C1.11.8.1 Cabezal del pistón 

 
Tipo "Americano" con doble empaquetadura y un "roscador", con cámara 
de venteo, brida de seguridad antichoque y cubeta de lubricación para 
retorno rápido de pistón. 

 

C1.11.8.2 Pistón 

 
Construído en caño laminado sin costuras ASTM A53. 

 Embolo: Torneado, rectificado bruñido, provisto de un aro de seguridad 
para sobre recorrido y de freno autocentrante, construído en tramos para 
facilitar el montaje en obra: 

 Diámetro mínimo de émbolo: 80 mm. 

 Carga máxima sobre el émbolo: 800 Kg. 

 Coeficiente de estabilidad: 3,5. 

 Seguridad a la rotura por presión igual o mayor a 4 (cuatro), en vástago y 
camisa. 

 Sobre recorrido de 30 cm., libre del pistón, en adición al recorrido 
total entre paradas extremas. El vástago expuesto equivalente a 3 
(tres) diámetros del mismo, fuera de la cabeza del cilindro, medida 
con el vástago asentado en el fondo del cilindro.  

 

C1.11.8.3 Cilindro 

 
Será de acero pesado sin costura. Cuando se lo ubique en terreno 
perforado, se lo protegerá con una camisa auxiliar ciega, de policloruro de 
vinilo u otro de características compatibles con el estudio de suelo de 
cada obra en particular aceptado oportunamente por esta Dirección. 

 

C1.11.8.4 Central de bombeo 

 
 

C1.11.8.5 Tanque depósito 
 

 Bastidor: con perfiles de hierro soldados. 

 Tanque: construído en chapa de acero de 1/8" de espesor de paredes y 
fondo. Con tratamiento antióxido interior y exterior, y terminación externa 
color azul ( 2 manos de pintura). 

Deberá ser hermético, provisto de una boca de carga filtrante, venteo a la 

atmósfera, visor de nivel de aceite y drenaje inferior. 



 

Las dimensiones deberán ser de forma tal que su capacidad sea de 
(3) tres veces la cantidad de aceite que necesita el pistón en su 
máximo recorrido. 
Se colocarán decantador y rompe-olas para evitar la emulsión de 
aceite. 

- Aceite: Base aceite. En lo que respecta a los aditivos serán: 

 Parafínicos. 

 Antiespumantes. 

 Antidesgaste. 

 Antioxidante. 

 Antiherrumbre. 

 Hidrorepelente. 

 Y a sus características: 

 Peso específico ~ 0,88 

 Viscosidad a 50°C ~5,7 °E 

 Indice de viscosidad > 180 

 Punto de congelación ~- 35 °C 

 Inflamabilidad Va y V c> 190 °C 
 

C1.11.8.6 Bomba hidráulica 

 
Dependiente de las características de cada instalación, podrá suministrarse 

una bomba tipo a "Tornillo helicoidal", con vinculación a correa al eje del motor, o 
bomba a "paletas" con acople directo al eje del motor. Dependiendo el caudal en 
función de la necesidad del equipo. Asegurando un positivo desplazamiento de 
presión continua y alta eficiencia. 

Las cuplas de unión aislada y aprobada por Normas IRAM. Deberá arrancar 
en vacío, es decir a presión cero, sin carga a efectos de lograr un despegue suave y 
de aceleración moderada. 

El motor será trifásico normalizado (IRAM) de 3 x 220/380 V y 50 Hz. Exterior 
y deberá tener la potencia adecuada a las características del circuito. 
 

C1.11.8.7 Control Hidráulico 

 
Está formado por un conjunto de válvulas que controlan la entrega al cilindro y 

el retorno del tanque, del aceite del circuito, con los caudales y presión previamente 
programados, para obtener una correcta respuesta en el movimiento vertical. 

Deberá estar diseñada de manera tal que permitan una atención en forma 
independiente sin desmantelar la unidad. Esta unidad deberá permitir obtener (2) dos 
velocidades en cada sentido de marcha y que posea control de ajuste desde el 
exterior para obtener lo siguiente: 

 Variación de tiempo de arranque en vacío de la motobomba y de la 
progresión de la carga al circuito hidráulico traducida en arranque y aceleraciones 
suaves. 

 Variación de la desaceleración de alta o baja velocidad en ambos sentidos 
de marcha. 

 Control de la suavidad de detención en ambos sentidos. 

 Variación de la alta velocidad de descenso y de la baja velocidad en ambos 
sentidos. 

 Sobrepresión en ascenso. 

 Descenso manual. 
 

C1.11.8.8 Cañerías de conexión 

 
Todas las cañerías del sistema deberán ser de caños de acero sin costura, del 

espesor y diámetros adecuados a las características de carga y velocidad 
estipulados y con bridas soldadas. 

La resistencia a la rotura por presión deberá ser igual o mayor a (5) cinco 
veces la presión máxima de trabajo. 



 

Los accesorios de acople serán de resistencia equivalente a la tubería 
utilizada. 

Se colocará una válvula paracaídas de acción instantánea autoblocante. 
En el orificio de salida de la electroválvula se proveerá una exclusa de paso 

plano tipo esférica y accesorios para la instalación de un manómetro de presión en la 
línea. 
 

C1.11.8.9 Silenciador hidráulico 

 
La conexión del equipo hidráulico con el cilindro deberá efectuarse a través de 

este silenciador para reducir las posibles pulsaciones y ruidos en el circuito 
hidráulico. 

 Nivelación: la diferencia entre niveles de piso de planta y coche no 
deberá ser superior a dos (2) cm. 

 

C1.11.9 INSTALACION ELECTRICA 

 
Comprende la instalación completa del pasadizo, cabina, cables de comando y 

sala de máquinas. Estará provisto de todos los dispositivos que establecen las 
Ordenanzas y el Reglamento de Ascensor de la Asociación Argentina de 
Electrotécnicos, y comprenderán: 

a) Falta de fase 
b) Dispositivo de sobre carga: Será obligatorio su provisión, y deberá ser 

accionado por la corriente que alimenta el motor protegido. 
Provocará el corte de la alimentación de fuerza motriz en el caso de existir 
una sobre carga de origen mecánico y si faltase una fase por desperfectos 
internos de los circuitos del Ascensor. 

c) Trabas mecánicas y contactos de puente: Art. 97 al 108 del R.A. de la 
Asociación Argentina de Electrotécnicos. 

d) Interruptor de emergencia: Art. 90 del R.A. de A.A.E.T. 
e) Botón de alarma: Art. 142 del R.A. de A.A.E.T. 
f) Interruptor límites y finales: Art. 115 al 122 de R.A. de A.A.E.T. 
g) Chapa protectora de nivelación: Art. 28 del R.A. de A.A.E.T. 

 

C1.11.9.1 COMANDO 

 

 Botonera de cabina: Electrónica, de seguridad tipo industrial, luces de 
llamadas, registrador y tapa de acero inoxidable con los correspondientes 
botones auxiliares de "Parar", "Alarma", "Luz de cabina".(1 m. desde el 
piso). 

 Botonera exterior: Electrónica, de seguridad tipo industrial, luces de 
llamadas, registrador y tapa de acero inoxidable (1,20m. desde el piso ). 

La botonera de Planta Baja tendrá indicador de posición incorporado, de 
sistema digital electrónico. 
 

C1.11.9.2 TABLERO ELECTRONICO DE COMANDO 

 
Contará con memorias electrónicas de llamada, tanto de palier como de 

cabina, con mando del tipo "tacto" e indicadores luminosos de estado sólido (LED), 
de retención de llamada. 

Además poseerá indicador digital de posición de cabina tanto en ella como en 
Planta Baja. 

Dispondrá también de sistemas de seguridad tales como: puertas abiertas, 
límites de carrera, límite subir, bajar, límite general y freno paracaída, las cuales 
luego de procesado por el comando electrónico determinarán la efectiva detención 
de la cabina. 

En caso de haber corte de suministro eléctrico para el tablero, al restablecerse 
la energía, el ascensor partirá automáticamente para planta baja, donde recuperará 
su cuenta y quedará listo para seguir funcionando nuevamente. 

 



 

Descripción del diagrama de bloques: 

 Comando electrónico: contendrá la lógica de procesamiento de los 
diferentes llamados y el mando de maniobra eléctrica del ascensor y del indicador 
digital de posición. 

Estará realizado integramente de estado sólido, carente de todo tipo de 
piezas móviles ya sean mecánicos, o electromecánicos. 

Se utilizará para ello la generación de lógica de estado sólido más reciente y 
adecuado para obtener, muy bajo consumo de energía eléctrica y excelente 
inmunidad al ruido, característica que da la equipo máxima seguridad en la 
operación. 

 Cabezal de conteo: Transferirá datos al comando electrónico a fin de 
posicionar en cabina así como cambiar su velocidad y detenerla. Este cabezal se 
implantará con llaves del tipo "REDD SWITCH" encapsulados en vidrio al vacío con 
lengüetas de oro, garantizado impermeabilidad total frente a los agentes exteriores 
(humedad, polvo, etc.), además de gran vida útil ( como mínimo 10 elevado a la 10° 
operaciones completas). 

El gabinete estará construído en carpintería metálica de chapa de acero 
de 2mm. de espesor, perfilada y doblada. Su interior deberá ser accesible 
mediante una puerta de la misma construcción. Previa desoxidación, será 
protegido con manos de antiòxido y luego pintado con esmalte tipo 
intemperie color azul en el exterior y naranja en el interior, con las 
respectivas leyendas indentificatorias en el frente, adhiriéndose en el 
reverso del panel posterior el esquema funcional de circuito cubierto con 
una película plástica. 

 

C1.11.10 SALA DE MAQUINAS 

 

 Se ubicará según proyecto.  

 Dimensión según plano. 

 Con un entorno libre al equipo y tablero de 0,60m. 
 

C1.11.12 TRAMITES 

 
a. Introducción 
 
Los gastos de gestiones, mano de obra, materiales, transportes, inspecciones, 

pruebas y demás, correrán a cargo de la Empresa Contratista debiendo dejar la 
instalación proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 
b.  Documentación: 
 

La Empresa Contratista presentará una nómina de obras en que fueron 
instalados ascensores, donde se ponga de manifiesto un respaldo 
responsable de fábrica, adecuado servicio de mantenimiento, asistencia 
técnica posterior y línea de repuestos. 

Asimismo presentará para la aprobación de  esta Dirección la siguiente 
documentación: 

 Catálogos generales del fabricante. 

 Folletos técnicos específicos de las partes que componen la instalación. 

 Ubicación geográfica de fábricas, talleres de mantenimiento y 
representantes autorizados. 

 Manual de mantenimiento, operación y piezas de recambio (2 juegos). 

 Cálculo de todos los elementos estructurales, adecuado al Estudio de 
Suelos, con el análisis de las cargas y sobrecargas a soportar, con todos los 
detalles constructivos, incluyendo armaduras, elementos de sostén y 
anclajes. 

Si en la documentación no consta el Estudio de Suelos efectuado para el 
predio donde se implante el Ascensor, deberán los Señores Oferentes 
consultar por escrito previamente al Acto Licitatorio si dicho Estudio les 
será entregado con posterioridad a la firma del Contrato o si deberá ser 



 

presentado por la Contratista,( siendo para todos los casos) de aplicación 
los Art. III y IV. de las Especificaciones Técnicas Particulares de 
Estructuras. 

 Planos acotados de cabina, cilindro, sala de máquinas, detalles de pistón, 
bombas y válvulas. 

 Diagrama de conexionado y elementos constitutivos del tablero de 
comando. 

 Diagrama de circuito hidráulico. 

 Etapas del proceso de montaje y profundidad de excavación que en 
ningún caso excederá los 7m. 
 

c. Ensayos (Pruebas-Instalación) 
 

 Horas de marcha, en vacío, a plena carga y duplicada. 

 Verificación de presión de circuito hidráulico. 

 Cumplimiento de todas y cada una de las Especificaciones Técnicas 
manifestadas en el presente Pliego de acuerdo a los condicionamientos en tiempo y 
forma emanados por la Inspección de la Dirección Provincial de Arquitectura. 
 

d.  Enseñanza y Práctica de Accionamiento 
 

El fabricante deberá capacitar al personal que se encargará del 
funcionamiento y operación del o los ascensores dictando clases en el 
lugar de emplazamiento. Tendrán una duración mínima de dos (2) horas 
diarias dictadas durante (5) cinco días hábiles consecutivos. 

 

 

NOTA: Las instalaciones cumplirán plenamente con las Leyes vigentes: 
- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72 

Ordenanzas Municipales de habilitación y mantenimiento.Ordenanzas Municipales de 
habilitación y mantenimiento. 

 

C1.12 INSTALACION BAJA TENSION 

C1.12.1 TELEFONIA  

Se deberá construir una línea aérea con postación de eucaliptus crosotado s/ 
normas de Telefónica de Argentina con conductor portante tipo 8 de cable de acero 
pesado, cajas de empalme, herrajes de suspensión y retención y todo elemento 
necesario para su puesta en funcionamiento. 

 

C1.12.2  TELEFONIA - CENTRAL TELEFÓNICA 

GENERALIDADES 

En los Planos se han indicado las bocas que se deberán instalar y cablear, 
con conductores multipolares, de cobre revestido y apantallados, según Norma EX 
ENTEL N º755, hasta los repartidores secundarios. 

En dichos repartidores (secundarios y principal) se colocarán multiborneras, 
tipo R y M de 10 pares c/u. 

De repartidores secundarios a principal, el tendido se efectuará en forma 
subterránea, utilizando conductores de cobre, revestidos y apantallados, según 
Norma EX ENTEL Nº 182. 

Por solicitud del Servicio Penitenciario y con el fin de abaratar costos, la 
Central Telefónica tendrá una capacidad de:  

   4 líneas externas 

 25 líneas internas 



 

   1 puesto de operador telefónico 

 14 teléfonos analógicos 

   6  teléfonos digitales 

Además se deberá contemplar: 

 Programación de la central 

 Curso de capacitación técnica 

 Curso de operador telefónico 

La central tendrá una configuración final de: 

   8 líneas externas 

 40 líneas internas 

 

 

 

 

CENTRAL TELEFÓNICA 

Deberá ser un sistema controlado por programa almacenado, que 
posea modulación por pulsos codificados y conmutación por división de 
tiempo. 

Poseerá un alto grado de flexibilidad: 

1) Utilizará una arquitectura de ranura universal tanto en gabinete 
básico como en el de expansión. 

2) Tendrá un módulo de programa enchufable, permitiendo simples 
actualizaciones. 

3) Permitirá la utilización de distintos tipos de aparatos telefónicos. 

El gabinete básico y de expansión será para montaje de pared. Los mismos 
poseerán sus correspondientes backplanes y  las ranuras. Para alojar la fuente de 
alimentación del sistema, las tarjetas de línea troncal, las tarjetas de línea interna y 
todo tipo de tarjeta opcional. 

Las tarjetas de línea pueden ser instaladas en cualquiera de las ranuras del 
sistema hasta configurar la capacidad máxima del mismo. 

La arquitectura del sistema será diseñada para permitir un alto grado de 
control por intermedio del sofware sobre el hardware del mismo. El sofware 
incorporará una gran cantidad de facilidades y capacidades tales coma la 
administración del sistema a través de una PC, selección automática de ruta, etc. El 
software deberá estar contenido en cartuchos modulares, permitiendo agregar o 
cambiar facilidades del sistema en forma sencilla. 

Permitirá la combinación de teléfonos multifunción digitales (serie KD), 
teléfonos multifunción electrónicos (serie CSX) y teléfonos simples. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA: 

 Estante básico (BKSU). 

 Estante de expansión (EKSU). 

 Fuente de alimentación (PSU). 

 Tarjeta de procesador principal (MPB). 

 Módulo de programa (PMU). 

 Tarjeta de misceláneas (MISB). 

 Tarjeta de línea troncal (LCOB). 



 

 Tarjeta de línea interna digital (DTIB). 

 Tarjeta de línea interna multifunción (ETIB). 

 Tarjeta de línea interna analógica con 24Vcc o 48Vcc de alimentación 
(SLIB24, SLIB48). 

 Unidad de voz digitalizada (DVU). 

 Unidad detectora de tonos de la progresión de la llamada (CPTU). 

 Unidad de detección de pulsos de tasación (CMU). 

 Unidad receptora DTMF (DTRU). 

 Unidad de By – Pass (PFTU). 

 Unidad generadora de llamadas (RGU). 

 Unidad de módem (MODU). 

 Módulo de expansión de memoria (MEMU). 

 Unidad de expansión de memoria DVU (DMEU). 

  

C1.12.3  TELEFONOS PUBLICOS 

Su provisión , instalación y tramitación ante Telefónica  de Argentina, correrán 
por cuenta de la Contratista. ( ver Planos ,Cómputos y  Presupuesto) 

 

C1.12.4 SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE O ANTENA COLECTIVA DE TV 

En Planos de Instalación Eléctrica de Pabellones y en Plano Nº 1a (General y 
Prototipo) se han indicado las bocas y tentativa de recorrido de cañerías y cajas 
derivadoras con el fin de conformar un sistema centralizado. 

Para el tendido se utilizará el conductor coaxial tipo RG59 reforzado de 
75ohm, apantallado. 

Los derivadores serán de tipo exterior, estancos a la humedad. 

Al sistema centralizado y en virtud de las distancias, necesariamente se le 
deberá incorporar un amplificador, de capacidad suficiente, para que el sistema 
funcione en óptimas condiciones. 

En cada una de los puestos de toma de TV se deberá atenuar la señal. 

 

 C1.12.5 SISTEMA DE SEGURIDAD  

 

SISTEMA DE DETECCCION Y AVISO DE SEGURIDAD DE INTRUSION 
INTELIGENTE DIRECCIONABLE DESCENTRALIZADO 

 

GENERALIDADES 

El sistema de detección y aviso deberá cumplir con los requerimientos de 
Normas Internacionales como la EN54 o similares.  El sistema deberá estar 
supervisado eléctricamente y monitorear la integridad de todos los conductores. 

El sistema deberá ser fabricado por una compañía certificada ISO 9001. 

El panel de Control de Alarma y los dispositivos periféricos deberán ser 100% 
fabricados por un solo fabricante. 

El sistema inteligente será el encargado de colectar y supervisar el 
funcionamiento de los controladores y cables de detección perimetral instalados en el 
campo, para ello se dispondrá un cableado redundante estilo cerrado con retorno 
que recorre los periféricos de campo y mediante el empleo de interfases inteligentes 



 

de múltiples entradas en cada controlador, registrará todos los eventos y variables 
del sistema de detección. La interconexión entre controladores, tableros repetidores, 
mímicos, etc., será una comunicación de red redundante de dos redes (Lan 1, Lan 2 
y) de tecnología estándar de bus tipo LonWorks de ECHELON. 

 

ALCANCE 

a) Se instalará un sistema de detección y aviso de intrusión con reporte 
inteligente controlado con microprocesador, de acuerdo con las especificaciones. 

b) Desempeño Básico: 

1) Las señales de alarma, de falla y de supervisión provenientes de 
todos los dispositivos de reporte inteligente deberán codificarse en 
un circuito de línea de señalización cerrada (lazo con retorno). 

2) Una sola tierra o abertura en el Circuito de Línea de Señalización del 
sistema no deberá causar el mal funcionamiento del mismo, la 
pérdida de la energía eléctrica de operación ni la capacidad para 
reportar una alarma. 

3) Las señales de alarma que llegan al sistema no deberán perderse 
después de una falla de energía eléctrica (o interrupción del 
suministro eléctrico) sino hasta que la señal de alarma haya sido 
procesada y registrada. 

 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES 

Las Especificaciones y Normas enumeradas a continuación son a título 
orientativo algunas de las cuales los sistemas propuestos deberán ser diseñados: 

a) EN54 (European Norms). 

 

APROBACIONES 

a) El sistema deberá tener la aprobación adecuada y/o la aprobación de los 
siguientes Organismos reconocidos internacionalmente: 

VdS, VkF. 

 

EQUIPAMIENTO 

1) Todo el cableado (número y tamaño de los conductores) deberá cumplir con 
las recomendaciones del fabricante sobre el sistema de alarma. 

2) El cable utilizado para el circuito cerrado de comunicación múltiplex deberá 
ser trenzado y blindado y soportar una distancia de cableado de 1500 mts. 

3) Todo el cableado de campo deberá estar completamente supervisado. 

4) El sistema de alarma deberá ser capaz de ramificar en T los lazos con el 
agregado del módulo derivador correspondiente. No son aceptables los 
sistemas que no permitan, o tengan restricciones. 

5) El panel de Control de Alarma deberá conectarse a un ramal eléctrico 
dedicado separado, con un máximo de 10A. Este circuito deberá etiquetarse 
en el Panel Principal de Distribución de Energía Eléctrica como ALARMA DE 
INCENDIO. 

 

PANEL PRINCIPAL DE CONTROL 

a) El MCU (Main control unit) deberá contener una Unidad de Procesamiento 
Central basada en microprocesador. Deberá controlar, y comunicarse con, 
los siguientes tipos de equipo usados para conformar el sistema: detectores 
inteligentes, módulos direccionables, impresora, anunciadores y demás 



 

dispositivos controlados por el sistema. Tendrá además la capacidad de 
ampliarse en red para dar mayor capacidad de los puntos con otros MCU (y 
otros periféricos) sobre redes de tecnología estándar de bus tipo LonWorks 
de ECHELON. 

b) Capacidad del Sistema y Operación General: 

1) El MCU deberá tener una capacidad de hasta 2 lazos de 127 
direcciones de elementos físicos cada uno, y deberá tener 
capacidad de direcciones lógicas separadas de la siguiente forma: 8 
áreas de detección, 99 zonas de detección  y 254 direcciones de 
detectores. 

2) El sistema deberá incluir una salida general de alarma y otra de 
falla. 

3) El sistema deberá soportar hasta 16 controladores MCU en red para 
lograr una capacidad global del sistema de 2032 puntos. 

4) El sistema de Alarma deberá incluir un control completo de interfase 
de operador y anunciador que deberá contar con un display de 
Cristal Líquido alfanumérico, retroiluminado, de 4 x 40 caracteres 
con soft en idioma castellano, LEDs individuales de estado del 
sistema codificados por colores, teclado de funciones para operador 
y un teclado numérico para el ingreso de claves de operador. 

5) Toda la programación o edición del programa existente en el 
sistema deberá lograrse mediante el software original provisto por el 
fabricante. 

c) Microprocesador Central: 

1) Se deberá comunicar, monitorear y controlar todas las interfases 
externas con el panel de control. Deberá incluir RAM-data buffer y 
16 Bit de procesador central para el almacenamiento del programa 
del sistema, memoria no-volátil para el almacenamiento del 
programa específico del edificio y un circuito contador de tiempo 
“vigilante” para detectar y reportar las fallas del microprocesador. 

2) Deberá contener y ejecutar todos los programas controlados por 
evento para que se pueda tomar la acción específica en caso de que 
el sistema detecte una condición de alarma. 

3) También deberá proporcionar un reloj de tiempo real para la 
anotación de la hora de las pantallas del sistema, la impresora y el 
archivo de historia. 

d) Tablero de comando y operación: 

1) El/los display LCD del sistema deberá mostrar todos los controles y 
los indicadores usados por el operador; estará conectado al sistema 
a través de la red. 

2) Deberá incluir la información del estado y las etiquetas 
alfanuméricas diseñadas de acuerdo al sistema para todos los 
detectores inteligentes, los módulos direccionables y las zonas de 
software. 

3) Será (LCD) alfanumérico de 4 x 40 caracteres con soft en idioma 
castellano iluminado desde la parte posterior. También deberá 
contar con 16 Diodos Emisores de Luz (LEDs) que indicarán el 
estado de los parámetros fundamentales del sistema (Por ej., 
Energía de AC, alarma del sistema, problema del sistema, señal 
silenciada, supervisión, prealarma, etc.). 

4) Deberá contar con 6 teclas de función de operador (La cual será 
asignada por el software del sistema para cada evento particular 
apareciendo en pantalla un menú de ayuda en cada caso) con la 
capacidad de operar las funciones a las cuales tiene acceso el 



 

operador. Incluirá un teclado numérico para el ingreso del ID y el 
PIN de operador. 

e) Lazo: 

1) El lazo proporcionará energía eléctrica y la comunicación con hasta 
127 dispositivos físicos. Esto se deberá lograr a través de un solo 
circuito eléctrico estilo cerrado (Con retorno). No se permitirán 
estilos abiertos ya que no brindan una adecuada seguridad al 
sistema. 

2) El MCU deberá recibir información proveniente de todos los 
detectores/módulos inteligentes microprocesados que procesarán 
los datos para determinar si existe una condición Normasl, de 
alarma o de falla por cada elemento. 

f) Interfases en serie: 

1) Se deberá suministrar una interfase 232/422. 

2) La interfase 232/422 deberá permitir el uso de impresoras, 
monitores CRT y computadoras PC compatibles. 

g) Gabinetes: 

1) El MCU, la fuente de alimentación y las baterías deberán estar 
alojados en un gabinete ciego de acero inoxidable con protección de 
antidesarme y ubicado en un lugar a determinar por Inspección de 
Obra, protegido y oculto. 

h)  Todas las interfases y el equipo asociado deberán estar protegidos de tal 
manera que no resulten afectados por las oscilaciones de voltaje o 
sobrevoltaje de las líneas. 

i)  Fuente de alimentación de Energía Eléctrica: 

1) Deberá operar a 220 VCA, 50 Hz y deberá proporcionar la energía 
eléctrica necesaria para el sistema. 

2) Deberá suministrar 5.0 A de energía en 24 VCD. Deberá estar 
disponible una fuente de alimentación de expansión 3.0/5.0 A para 
requerimientos adicionales. 

3) Funcionará asimismo como cargador de batería de reserva de 24 
horas que utilice técnicas duales de cargado para lograr un 
recargado rápido de la batería. 

4) También se deberá suministrar un circuito de detección de tierra de 
muy bajo barrido de frecuencia capaz de detectar las fallas de tierra. 

j)  Programación:  

1) El software deberá ser programable, configurable y expandible en el 
campo mediante el software original provisto por el fabricante. 

2) Toda la programación deberá poder realizarse a través de una PC 
portátil desde cualquier punto de la red del sistema. 

3) La función de programación deberá habilitarse con una contraseña 
que podrá ser definida específicamente para el sistema cuando éste 
se instala. 

k)  Operaciones Específicas del Sistema: 

1) Inhabilitado de Puntos: Cualquier dispositivo del sistema podrá 
habilitarse o inhabilitarse a través del teclado del sistema. 

2) Lectura de Puntos: El sistema deberá poder exhibir o imprimir las 
siguiente funciones de diagnóstico del estado de los puntos. 

3) Reportes de Estado del Sistema: A la orden de un operador del 
sistema, se generará y se imprimirá un reporte de estado que liste 
todos los estados del sistema. 



 

4) Registro y Reporte Histórico: Deberá contener una Memoria 
Intermedia de la Historia capaz de almacenar alarmas, fallas y 
acciones del operador del sistema. 

5) Zona de Software: Deberá proporcionar 8 de área mas 99 de zona. 
Todos los dispositivos direccionables podrán ser programados en 
estas zonas para los propósitos de activación de control y anuncio. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES 
 
   1. Se direccionarán en forma automática electrónica desde el 
MCU al momento de la programación (con su dirección lógica asignada para cada 
dirección física) e incluirán modulo de aislación dentro del mismo o en su base de 
montaje. 
 
   2. Los Detectores deberán ser microprocesados, incluir modulo 
de aislación y deberán conectarse con los dos conductores del lazo. 
 
   3. Los detectores de humo / térmicos (multicriterio) deberán 
proporcionar LED de alarma que el mismo panel de control encenderá cuando se haya 
detectado una condición de alarma. También se deberá proporcionar una conexión de 
salida en la base para conectar un LED de alarma remota externa. 
 
   4. Los detectores deberán montarse en el techo y deberán 
incluir una base (universal para todos los modelos) separada y de encastre por medio 
giro. 
 
   5. Deberán poseer un filtro de limite dinámico para la reducción 
de falsas alarmas, función de modo test con exclusión del filtro dinámico, corrección 
automática del rango, información de suciedad y falla de la cámara óptica.  
  
ESTACIONES MANUALES 
 
  A. Estaciones manuales 
 
   1. Las estaciones manuales direccionables microprocesadas, 
incluirán modulo de aislación y  deberán enviar los datos que representen el estado del 
interruptor manual al sistema.  
    
 

   2. Las Estaciones Manuales estarán construidas en Lexan y en 
la cubierta deberán tener las instrucciones de operación, claramente visibles. 
 
DETECTORES MULTICRITERIO (FOTOELECTRICOS / TÉRMOVELOCIMETRICOS) 
INTELIGENTES MICROPROCESADOS CON MODULO DE AISLACION 
INCORPORADO  
 
   1. Los detectores deberán ambos criterios que podrán usarse 
combinados o por separado por programación horaria y deberán enviar los datos al 
panel representando el nivel de alarma incluirán modulo de aislación. 
 
 
MÓDULO MONITOR DE CONTACTO SECO DIRECCIONABLE 
MICROPROCESADO CON MODULO DE AISLACION INCORPORADO. 
 

   1. deberán conectar una/s zona/s convencional al lazo, podrán 
ser de una entrada o múltiples entradas, estándar o supervisadas según la función 
asignada incluirán modulo de aislación. 
 



 

MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE MICROPROCESADO CON MODULO 
DE AISLACION INCORPORADO. 
 
   1. conectados al lazo deberán suministrar una/s salida/s por 
relé simple inversor, podrán ser de una salida o múltiples salidas, estándar o 
supervisadas según la función asignada incluirán modulo de aislación. 
 
 
MÓDULO AISLADOR 
 
1. Los Módulos Aisladores se proporcionarán para aislar automáticamente los cortos 
circuitos en un circuito eléctrico SLC. Se deberá proporcionar un módulo aislador por 
cada elemento instalado(detector o modulo). 
 
2. Si ocurre un cortocircuito, el módulo Aislador deberá abrir automáticamente 
(desconectar) el circuito eléctrico SLC. Cuando se corrige la condición de corto circuito, 
el Módulo Aislador automáticamente deberá volver a conectar la sección aislada. 
 
3. El Módulo Aislador no deberá requerir ningún ajuste de dirección y sus operaciones 
deberán ser totalmente automáticas. No deberá ser necesario sustituir ni reajustar un 
Módulo Aislador después de su operación normal. 
 
4. Es deseable que el Módulo Aislador este incluido en cada elemento. De no ser así 
deberá estar en la base de cada detector y en caja eléctrica acorde para el caso de los 
módulos. 
 
SIRENAS ELECTRÓNICAS / LUCES. 
 
1. Las Sirenas Electrónicas deberá operar en 24 VCD nominales. 
 
2. Las Sirenas Electrónicas deberán ser programables en campo sin el uso de 
herramientas especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o tonos 
interrumpidos con un nivel de salida de sonido de cuando menos 90 dBA medidos a 10 
pies del dispositivo. 
 
3.  Deberán ser de montaje superficial o empotrado. 
  
ANUNCIADOR DE LA PANTALLA ALFANUMÉRICA LCD 
 
1. El anunciador de la Pantalla Alfanumérico deberá ser una Pantalla LCD supervisado 
iluminado desde la parte posterior y localizado en ubicación remota que contenga un 
mínimo de 8x40 caracteres para el anuncio de la alarma en un texto claro. 
 
2. El anunciador LCD deberá mostrar todas las condiciones de alarma y de falla en el 
sistema. 
 
3. El anunciador deberá conectarse a la red redundante (LAN 1 y LAN 2).  

 

INSPECCION FINAL 

 Durante la Inspección final, un Representante del fabricante del equipo 
principal deberá demostrar que los sistemas funcionan adecuadamente de acuerdo a 
esta Especificación Técnica. 

 

INSTRUCCION 

a) Proporción de la instrucción requerida para operar el sistema. Se deberán 
proporcionar demostraciones prácticas de la operación de todos los 
componentes del sistema y de todo el sistema completo incluyendo los 
cambios en la programación y en las funciones. 



 

b) La Contratista y/o los representantes del Fabricante del Sistema deberán 
proporcionar al dueño del sistema una “Secuencia de Operación” impresa. 

 

C1.12.6 DETECCION PERIMETRAL ENTRE CERCO ALAMBRADO Y MURO DE 
RONDA 

 

Se proveerá un sistema de detección en la zona de tiro (entre alambrado y 
muro) que intractúe a través de la central inteligente con el sistema de CCTV. 

Dicha detección se realizará con un sistema de detección por haz laser o 
infrarrojo de doble haz pulsante codificado o escáner óptico tal que pueda proteger 
todo el largo del corredor y en como mínimo cuatro niveles de detección los cuales al 
ser interrumpidos generaran la señal de alarma a través de la interfase inteligente de 
la central, direccionando los comandos al sistema de CCTV. 

Cada detector de intrusión deberá cumplir como mínimo con las siguientes 
características: 

 Método de detección fotoeléctrico infrarrojo o láser. 

 Rango de operación exterior hasta 200 m. 

 Selección de frecuencia de cada sincronización automática. 

 Alimentación 24 VCC. 

 Salida de alarma digital con módulo de monitoreo inteligente. 

 Tamper switch controlado por módulo de monitoreo. 

 Sistema de alineación óptico incluído. 

 Temperatura de operación: -30ºC a 60ºC. 

 Memoria de alarma. 

 Sistema de AGC automático. 

 Calefactor desmpañador con control electrónico. 

 Diseño anti-frost. 

 Montaje en columna metálica de 1m. De altura libre. 

 

C1.12.7 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 

 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA CONDUCTORES Y CONECTORES 
 
 
A) COAXILES  
 

 

Tipo A)  RG59/U  

 
1. Cubierta exterior en PVC negro con compuesto repelente de roedores 
2. Dieléctrico    de polietileno (sólido) 
3. Impedancia característica   75 ohm 
4. Velocidad de propagación    66 % mínimo 
5. Capacidad nominal por metro   69 pf/m  
6. Atenuación,    medida sobre 100 metros de recorrido real: 
7.  

 

frecuencia (Mhz) Atenuación (máxima) 
en dB a 100 metros 

1 1.0 



 

10 3.0 

50 6.9 

 
8. El modelo de cable, país de fabricación y marca del fabricante deben estar 

grabados  repetidamente sobre el conductor 
9. Conductor exterior: malla de cobre, 95 % de cobertura, resistencia 

máxima 8,9  ohm/Km 
10. Conductor interior:  alambre sólido de cobre o cobre acerado con 

resistencia máxima de 154,2 Ohm/Km. 
 

Tipo B) RG11/U 

 
1. Cubierta exterior  en PVC negro con compuesto repelente de roedores 
2. Dieléctrico      de polietileno (sólido) 
3. Impedancia característica   75 ohm 
4. Velocidad de propagación    66% mínimo 
5. Capacidad nominal por metro   67 pf/m  
6. Atenuación,    medida sobre 100 metros de recorrido real: 

 
 

Frecuencia (Mhz) Atenuación (máxima) 
en dB a 100 metros 

1 0,6 

10 2.2 

50 4.3 

 
7. El modelo de cable, país de fabricación y marca del fabricante deben estar 

grabados  repetidamente sobre el conductor. 
8. Conductor exterior: malla de cobre,  97 % de cobertura, resistencia 

máxima 3,9 ohm/Km.  
9. Conductor interior: alambres sólidos de cobre o cobre acerado en cantidad 

de 7, retorcidos entre sí en forma homogénea, con resistencia máxima ( el 
total de los 7 conductores unidos) de 20,0 Ohm/Km. 

 
B) CONECTORES 
 

VIDEO COMPUESTO 

 
Conectores BNC crimpeables pin central en oro 

 
ESPECIFICACION TÉCNICA DE EQUIPAMIENTOS 
 
Cámaras 
 
COLOR  
 

 Dispositivo de imagen: sensor 1/3”de estado sólido, origen Japón (CCD) 

 Resolución horizontal 380 líneas 

 Alta sensibilidad  

 Montaje C y CS 

 Lente autoiris 

 Alimentación 12V / 24V 

 Backlight 

 0.25 Lux 

 Auto Shutter 

 Corte de color a B&N 
 
Lentes 
 



 

Autoiris 

 Varifocales de 3.5 a 8 mm 

 Lente de Cristal 
 
Soportes 
 

 Soportes de techo pared 

 Rango de ajuste horizontal 180º 

 Rango de ajuste vertical 180º 

 Peso a soportar acorde a la cámara instalar 
 
Gabinete para Exterior  
 

 Gabinete en aluminio estanco 

 Dimensiones 410mm x 355 X 120 

 Soporte para pared 
 
Monitores 
 
Color  21” 

 Alta resolución 

  Carcasa 100% de acero 

  Controles de panel frontal 

  Entrada de 110-240 VCA 

  Parlante incorporado 

  Entrada y salida de audio y video 

  Entrada S-VHS para señales Y-C por separado 

  Filtro digital combinado para una mejora importante de la calidad de la 
imagen 

  Sistema automático de conmutación de color (PAL/NTSC) 
  

Matriz de Video 
 

 32 entradas de video, 6 salidas de video 

  Las entradas permiten la visualización y control de cámaras, domos, PTZ, 
multiplexores y otros dispositivos 

  Incluye texto en pantalla y menús en varios idiomas 

  Entradas de video seleccionables en forma individual para terminación o 
enlace con conmutadores en el panel posterior 

  Es compatible con control de cámara Coaxitron® y RS-422 

  Programación de menú protegida por contraseña 

  Software de administración basado en Windows® 

  La partición del sistema evita la visualización y control sin autorización 
 Generador de barras de colores integrado 

  Amplia selección de componentes periféricos, incluso teclados, cajas de 
alarma y cajas de relés 

  La programación de macros y temporizadores de eventos automatizan el 
funcionamiento del sistema 

  Varios puertos de comunicación ASCII incorporados 

  Control y visualización remotos mediante redes TCP/IP que usan PelcoNet 
 
Teclados  
 

 Compatible con la matriz 

 Compatible para ser manejados directos a los domos, en su defecto 
multiplexor  

 Joystick 
 



 

VIDEODIGITAL 
 

 HDD interno de 250 Gb de disco base  

 Posibilidad de incorporar internamente 2 HDD adicionales de hasta 2Tb cada 
uno 

 Posibilidad de expandir externamente hasta 12 TB 

 Entrada de Compact Flash incorporada 

 Compresión Wavelet 

 Imágenes Procesadas 720 x 288 Pixeles 

 16 canales de entradas de Video 

 16 salidas de BNC 

 2 Salidas de Monitores BNC con programación independiente cada una 

 1 salida Y/C Terminal S 

 1 entrada de audio 

 1 Salida RCA  

 16 entradas de alarma 

 Grabación de prealarma configurable de entre 1 y 180 segundos 

 Control remoto 

 Multiplexor incorporado Multipantalla 4/9/16 split  para la salidas de ambos 
monitores 

 Detección de movimiento ajustable por cada camara , seleccion de umbral 
minima (numeros de puntos alterados)y 5 niveles de sensibilidad  

 Velocidad de Grabación 50 FPS 

 Jog Shuttle 

 Idioma Español 

 Conexión LAN/WAN 

 Software de Gestión Remoto: 

  Visualización de hasta 19 cámaras de distintas VCR digitales en una misma 
pantalla 

 Visualización remota de imágenes en vivo o grabadas en el HDD de la DVR 

 Setup remoto 

 Telemetría remota 

 Download de imágenes en la PC vía IP en formato propietario AVI o MPEG 

 Log de usuarios 
 
 
 

C2 – INSTALACIÓN DE GAS 
 
 

C2.1 GENERALIDADES  

 
Para la realización de la Instalación de Gas regirán las Especificaciones de 

este Pliego, los Pliegos y las Especificaciones de ENERGAS y Secretaría de Energía 
de la Nación. 

La Contratista deberá proveer, todos los materiales y partes integrantes de la 
Instalación, y realizar todos los trabajos que, aunque no se detallen o se indiquen 
expresamente, sea necesario realizar para su perfecto funcionamiento y máximo 
rendimiento s/Reglamentaciones vigentes. 

Además de los gastos de ejecución y montaje que insuman estas 
instalaciones, estarán a cargo de la Contratista, los que se originen en concepto de 
transporte, pruebas, confección de Planos correspondientes, presentación de los 
mismos ante la Empresa Proveedora de gas, otras erogaciones en concepto de 
conexionado de servicio y pagos por medidor de gas, trámite para solicitud de 
procedimiento de soldadura y clasificación de soldador. 

La Contratista, además de confeccionar los Planos, realizará todas las 
tramitaciones y pedidos de Inspección ante la Empresa Prestataria del servicio o 



 

modificación solicitada por ésta, hasta obtener la habilitación definitiva de la 
Instalación.  

Los Planos conforme a Obra que presente la Contratista, serán copias 
originales de los Planos aprobados por la Prestataria del Servicio.   

 
 

C2.2 SISTEMA PARA LA PROVISIÓN DE GAS.     

 
El Edificio utilizará gas envasado con recipientes de gas licuado a granel, 

quedando la Instalación proyectada y construida para trabajar con futuro gas natural 
para un caudal de 42 m3/h. 

  

C2.3 OTROS MATERIALES 

 
La Contratista, deberá proveer todos los materiales necesarios para que la 

Obra pueda ser ejecutada. Deberá responder a las Especificaciones del Pliego Tipo 
del Ente Regulador y a las órdenes que se dicten durante el curso de los trabajos. 

Todos los materiales, deberán ser de la mejor calidad. El Ente Regulador, a 
través de la Empresa Prestataria, inspeccionará la calidad de los mismos y rechazará 
todos aquellos que, a su exclusivo juicio, no reúnan las condiciones técnicas 
necesarias. A tal fin, la Contratista deberá presentar muestras de los mismos, no 
pudiendo utilizarlos sin tener la aprobación escrita de la Inspección  

 

C2.4 VARIOS 

 
Además, se encargará de todos los gastos o gestión por mano de Obra, 

materiales, transporte, inspecciones y demás, debiendo dejar la Instalación 
proyectada, en perfectas condiciones de funcionamiento; también corresponderá a la 
Contratista, todo gasto por personal, combustible y demás elementos necesarios 
para efectuar las pruebas. 

El instalador que realice estos trabajos, deberá estar autorizado, para la 
ejecución de los mismos, por el Ente Regulador. 

La Contratista, entregará constancia de que la red ha sido habilitada. 
 
 

C2.5 PAGOS 

 
La Contratista, se hará cargo de todos los pagos que las distintas Entidades 

exijan para la ejecución, como así también, el pago del Proyecto y gastos del 
Trazado. 

 

C2.6 INSTALACIÓN DE BAJA PRESIÓN  

 
Cañerías 

Las cañerías de distribución de gas desde el sistema de regulación hasta 
distintos artefactos de consumo, transportarán gas a baja presión (0,020 kg./cm2) e 
irán totalmente embutidas en piso y pared. Las mismas irán soldadas para diámetros 
mayores y roscados a partir de  51 mm. hasta el diámetro mínimo. Las cañerías 
para soldar responderán bajo Normas API 5L y los accesorios a la Norma IRAM 
2607. 

Las cañerías roscadas responderán a la Norma IRAM 2502 y los accesorios a 
la Norma IRAM 2548. 

Las soldaduras se realizarán s/Normas G.D.E. GN.105. Se solicitará al 
Instituto nacional de Tecnología Industrial (INTI), el procedimiento de soldadura a 
efectos de calificar al soldador. 

En las conexiones roscadas el elemento sellante será de litargirio y glicerina ó 
su equivalente para conexiones rígidas y para conexiones sujetas a movimientos, se 
empleará cinta de teflón o pasta no fraguante de marca reconocida y aprobada. 



 

Toda la cañería estará protegida con pintura epoxi, en los tramos  de cañería 
cuya protección  se halle dañada por manipuleo con herramientas, como así también 
en las proximidades de accesorio, se repintara la cañería con dos manos de pintura 
epoxi, previa limpieza a brillo de la superficie; se respetarán los tiempos de aplicación 
de pintura entre mano y mano recomendada por el Fabricante. Los tramos de 
cañería por terreno natural irán a –0,40 m de profundidad y se reforzará con 
cobertura doble de cinta plástica tipo poliguard o similar, en las partes de unión 
roscada o afectadas por el manipuleo con herramientas. El tramo de cañería que 
atraviese tabiques u otra estructura de hormigón ira encamisado, a efectos de evitar 
tensiones que dañen la cañería. En caso de ser necesario se reforzará la protección 
de la cañería en lugares en que la Inspección lo solicite. 

 

La Instalación será proyectada para alimentar: 

Grupo de cocción integrado por marmitas, cocina de 4 hornallas y horno, 
cocina tipo freidora con patas de acero inoxidable, plancha bifera y horno, anafes, 
calentadores de agua, etc. y artefactos de calefacción para las distintas 
dependencias que se indican en Planos. 

  
Llaves de paso:     

En cada artefacto de consumo se colocará una llave de paso que será de igual 
diámetro que la cañería que lo alimenta. Estará próxima al mismo y en lugares 
accesibles; tendrá cierre de ¼ de vuelta con tope, será de bronce y con campana en 
los murales con revestimiento y para diámetros mayores a 25 mm. será de tipo 
esférica. Tendrá  matrícula con Nº de aprobación por parte del Ente competente. 

En cada derivación de montante o acceso de cañería a cada nivel tendrá una 
válvula de bloqueo tipo esférica. 

 
d) Inspecciones y pruebas:  

Todas las cañerías de baja presión serán sometidas a pruebas parciales por 
tramos a una presión de 0,200 Kg./cm2, los que permanecerán cargados por un 
período de 12 horas sin acusar pérdidas. 

 
e) Colocación de artefactos:  

La Contratista colocará los distintos artefactos indicados en el Plano, 
uniéndolos a las tomas dejadas a tal efecto, mediante el empleo de uniones dobles 
con asiento cónico y roscadas, ajustadas rígidamente al piso o pared; realizará la 
construcción e Instalación de campanas para evacuación de vahos con sus 
conductos reglamentarios, conductos de salida de gases quemados de todos los 
artefactos que lo requieran según reglamentaciones vigentes de ENERGAS como así 
también las rejillas de ventilación de las distintas dependencias que correspondan 
para cada caso. 
 
f) Instalación de recipientes de gas licuado a granel: 

Se instalará una batería de 2 recipientes; cada recipiente contará con una 
capacidad en volumen de agua de 7,4 m3 y se instalará en un predio de dimensiones 
mínimas de 9 mts. por 10 mts., con alambrado perimetral olímpico, con dos puertas 
de acceso para la reposición de carga de esta batería; en su interior se construirá 
una platea de 9,00 mts. x 7,50 mts. x 0,10 mts. de hormigón, armado con malla de 6 
mm. 

Se construirá un camino de acceso para la reposición de carga. Se proveerá el 
equipamiento completo, válvulas, dos vaporizadores, sistema de regulación doble, 
uno de ellos de reserva por averías de uno de los reguladores; se instalarán válvulas 
de bloqueo o de alivio por sobrepresión. La implantación del sistema se realizará 
teniendo en cuenta las distancias mínimas de seguridad a: línea de edificación de la 
vía pública, fuegos abiertos, medianeras, aberturas, pastos secos, descargadero, con 
espacio para maniobras de entrada y salida de camión, tomando como referencia la 
norma GE-112.  
 La Contratista entregará la instalación funcionando con todos los accesorios 
necesarios para su normal funcionamiento, y con cargas de tres (3) recipientes 
completos. Correrá por su cuenta toda tramitación necesaria y ante quien 



 

corresponda para la habilitación del servicio (sistema en comodato) y para su 
posterior provisión del fluido. 

 
 

C2.7  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA PREVIO A 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
El adjudicatario presentará a esta Dirección Técnica para la ejecución de la 
Obra la siguiente Documentación: 
 

a) Planos:  
Confeccionados en escala 1:100 de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes 

de ENERGAS de la Instalación de baja presión completa indicando recorridos, 
dimensionado de cada tramo, y de cada uno de las llaves de paso para cada 
artefacto, indicando la condición de embutido para cada tramo; constará la posición 
de cada artefacto, agregando listado de referencia indicativa de cada uno, con el 
consumo en Cal/h, incluso detalle en escala adecuada de la campana para 
evacuación de vahos, sistema de sujeción y conducto de ventilación; Planilla de 
cálculo de dimensionado de cañerías indicativo de cada tramo con longitud real y de 
cálculo, Planilla de materiales con descripción de accesorios, materiales que los 
componen, Fabricante y matrícula de aprobación. 

La Contratista presentará muestras de materiales de las instalaciones y 
certificación de calidad de cañerías y todos los accesorios que la Empresa 
proveedora requiera para iniciar la Obra. 
 
Artefactos: se deberá presentar folletos de cada uno de los artefactos que integran 
la Instalación de gas, con especificación técnica completa y en concordancia con lo 
especificado en las Planillas de características técnicas y datos garantizados. 
 

Se anexará además, una memoria descriptiva, representativa de todos los 
trabajos a realizar para el funcionamiento total y definitivo de la Instalación de gas, 
con todos los artefactos y que regirá con las Normas vigentes de ENERGAS 
 

C2.8  EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO Y DE GAS 

 
Se ejecutará de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales 

del M.I.V.S.P., a los Entes Reguladores y a las Normas particulares de este 
Pliego. 

 
Se deberán colocar según Planos: 

 
Anafe de 2 hornallas: con una medida de 0,35mts.x 0,55mts, 
aproximadamente, compuesto por dos hornallas iguales de 1200 cal./h. 
aproximadamente cada una, con quemadores de chapa enlozada, 
robinetes de bronce, montado sobre una sólida bandeja de chapa 
enlozada. 

 
Cocina tipo industrial de cuatro hornallas y horno. Cada quemador 
será de una capacidad de 4.200 cal/h. cada uno y estarán construidos 
en aluminio con regulador de aire del mismo material y tapa de hierro 
fundido. Las hornallas de 32,5 x 32,5 cm. cada una construidas en 
hierro fundido reforzadas, enlozadas en color negro y removibles. 
Según se  indique en el plano de instalación de gas se reemplazará uno 
de los cuatro quemadores de 4.200 cal/h. por un quemador de 7.600 
cal/h. construido totalmente en hierro fundido y en forma circular con 
salida múltiples circulares de llama. La bandeja de derrame en chapa 
de hierro N* 18 enlozada, con un listón frontal de chapa de acero 
inoxidable 18/8 y manija de bronce fundido cromado. 



 

La estructura de la cocina construida sobre un sólido bastidor de 
hierro ángulo de e4,73 mm. y 32 mm., soldado, irá con ménsula del 
mismo perfil para apoyo del marco perimetral superior. 

El horno será de 35 x 50 x 60 cm. de profundidad, el piso de 
ladrillos refractarios montados sobre chapa N* 18 reforzada con perfil 
de chapa doblada N* 16. Las paredes del horno en chapa N* 20 
enlozada en fundente negro con guías para asadera y rejillas. 

La rejilla construida en alambre de hierro de 6 mm. de diámetro 
soldada en un marco de 7 mm. de diámetro y totalmente niquelada. 

El quemador del horno será de doble pared y un marco y 
contramarco de hierro fundido de un perfil especial que encastra 
exactamente y que por medio de un fuerte resorte doble garantiza un 
cierre perfecto. La manija de la puerta construida en madera, fijada 
entre dos soportes de bronce fundido y cromados; la aislación de ésta 
será en lana de vidrio y el horno en lana de vidrio y folio metálico. 

Se proveerá una bandeja con borde en los cuatro lados para 
masas y pasteles y una asadera construida en chapa N* 18 enlozada 
de 6 cm. de profundidad. 

Las llaves con cono a presión de resorte, estarán realizadas en 
bronce fundido; las manijas serán del mismo material, con un disco que 
indique las distintas intensidades de llama. Tendrán además, topes para 
fijar la posición mínima. Tanto los soportes como las manijas 
construidas en bronce serán cromados. 

El cuerpo exterior de la cocina tal como frentes, paredes laterales 
y puerta exterior del horno, será en chapa de acero inoxidable 18/8 
calidad 304 de 1,5 mm. de espesor pulido semimate; el marco superior 
de la plancha será del mismo material de 2 mm. de espesor, totalmente 
soldado. Las patas que soportan la cocina serán en chapa de acero 
inoxidable 18/8 de 3 mm. de espesor, una en cada esquina doblada en 
ángulo con amplia curvatura. El marco superior de la plancha tendrá un 
ala de 75 mm. y una altura de 40 mm. 

 

Módulo de dos hornallas, media plancha bifera y horno (MOD. 75) 
compuesta por dos quemadores, uno de 7.600 cal/h construido 
totalmente en hierro fundido y en forma circular con salida múltiple, 
circulares de llama y otro de una capacidad de 4.200 cal/h construido 
en aluminio, con regulador de aire y tapa de hierro fundido. Las 
hornallas de 32,5 x 32,5 cm. c/u, construidas en hierro fundido 
reforzadas, enlozadas en color negro y removibles. 
Asimismo irá media plancha bifera construida en hierro fundido, de un 
espesor de 19 mm. y de 0,325 x 0,65 m. Será acanalada, con zona 
colectora de jugos y un quemador de 7.600 cal/h. 
La bandeja de derrame irá en chapa de hierro Nº 18 enlozada, con un 
listón frontal de chapa de acero inoxidable 18/8 y manija de bronce 
fundido cromado. 
La estructura de la cocina construida sobre un sólido bastidor de hierro 
ángulo de 4,75 mm. x 32 mm., soldado, irá con ménsulas del mismo 
perfil para apoyo del marco perimetral superior. 
El horno será de 35 x 50 x 60 cm. de profundidad. El piso de ladrillos 
refractarios, montados sobre chapa Nº 18 reforzada con perfiles de 
chapa doblada Nº 16. Las paredes del horno en chapa Nº 20, enlozada 
en fundente negro con guías para asadera y rejillas. 
La rejilla, estará construida en alambre de hierro de 6 mm. soldada en 
un marco de 7 mm. de diámetro y totalmente niquelada. 

El quemador del horno será en hierro fundido con una capacidad 
de 8000 cal/h .La puerta del horno será de doble pared y un marco y 
contramarco de hierro fundido en un perfil especial que encastra 
exactamente y que por medio de un fuerte resorte doble garantiza un 
cierre perfecto. La manija de la puerta estará construida en madera 
fijada entre dos soportes de bronce fundido y cromados. La  aislación 



 

de ésta será en lana de vidrio y el horno en lana de vidrio y folio 
metálico. 
Se proveerá una bandeja con borde en los cuatro lados para masas y 
pasteles y una asadera construida en chapa Nº 18 enlozada de 6cm. de 
profundidad. 
Las llaves serán con cono a presión de resorte, construidas en bronce 
fundido. Las manijas serán del mismo material, con un disco que 
indique las distintas intensidades de llama. Tendrá además, topes para 
fijar la posición mínima. Tanto los soportes como las manijas, realizadas 
en bronce, serán cromados. 
El cuerpo exterior de la cocina tal como frentes, paredes laterales y 
puerta exterior del horno, serán en chapa de acero inoxidable 18/8 
calidad 304 de 1,5mm. de espesor, pulido semimate. El marco superior 
de la plancha será del mismo material, de 2mm. de espesor, totalmente 
soldado. Las patas que soportan la cocina estarán realizadas en chapa 
de acero inoxidable 18/8 de 3mm de espesor, una en cada esquina 
doblada en ángulo con amplia curvatura. El marco superior de la 
plancha tendrá un ala de 75mm. y una altura de 40mm. 

 
 
Freidora de 35 litros de capacidad de aceite y 5 litros de agua. 
Gabinete construido en acero esmerilado opaco 430, calefaccionada 
por 3 tubos intercambiadores de acero inoxidable sumergidos en aceite. 
Al recibir calor mediante llama y turbulencia, los tubos irradian alta 
temperatura para que el contenido total de aceite mantenga la misma 
temperatura dentro de la bacha. El funcionamiento se opera desde el 
panel frontal. Estará controlada termostáticamente mediante válvula SIT 
automática, válvula de seguridad con termocupla, piloto, corte de 
seguridad para apagado de piloto, drenaje activado por válvula esférica 
con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable sobre curva de teflón. 
Estará provista de dos canastos con capacidad de 1,5 kg. de papas c/u, 
midiendo 425 x 750 x 1120 mm. Potencia total de 27.000 cal/h.- 

 

Marmita de 50 litros hornallón de piso, con quemador de hierro fundido 
de 15.000 cal/h, con manija indicadora máximo – mínimo, montado 
sobre bastidor de hierro, con patas rectas reforzadas ángulo inferior con 
agujero pasante para fijación permanente y soportes superiores de 
hierro para fijación de olla de acero inoxidable de 50 litros de 
capacidad.-  

 
Termotanques de 160 Litros de alta recuperación construido/s  en 
chapa de acero, protegida con el proceso de cincado por inmersión 
asegurando, una elevada resistencia a la corrosión. El quemador de 
23.000 cal/h, será de acero inoxidable de alto contenido de cromo y se 
ubicará de tal forma, que permitan extraer el conjunto cómodamente. 
Asimismo dicho equipo llevará un control automático, que asegurará el 
corte total del paso de gas, cuando se apague el piloto. La aislación 
térmica será en lana de vidrio de un espesor de 50 mm., asegurando la 
mayor disminución de pérdida de calor. 
El sistema de transmisión del calor se realizará envolviendo todo el 
tanque, para así aumentar la capacidad de calentamiento, llevará 
válvula de seguridad de presión y temperatura, contará con boca de 
inspección de tanque, un ánodo de magnesio, de protección  
electroquímica contra la corrosión. 

 
Termotanques de 150 Lts. de capacidad y funcionamiento automático. 
Tendrá tanque interior en chapa de acero de un espesor de 2,5 mm. 
como mínimo e interiormente galvanizado. El gabinete o envolvente 

exterior será de chapa Nº22 pintada al horno; aislación térmica en lana 
de vidrio con un espesor de 50 mm., recuperación de 270 lts. / h. 
Asimismo estará equipado con válvula de seguridad, accesorios de 



 

ventilación, ánodo de Mg. y válvula de alivio. Sistema de automaticidad 
del quemador con estabilizador de presión de gas. Quemador circular 
de 13 cm. de diámetro construido en fundición de hierro correctamente 

maquinado al igual que su orificio. Registro de aire en chapa Nº16 con 
tornillo de fijación accesible desde el exterior, Piloto en bronce trefilado, 
bujía de cerámica y electrodo de cromoníquel, Tanque interior en chapa 
de acero con protector de compuestos inorgánicos. Grifo de purgue en 
bronce trefilado. 

 
Campana para evacuación de vahos 

Se proveerá e instalará s/plano y cómputo, campana para 
evacuación de vahos, estará construida en chapa de acero D.D. Nº 16, 
montada sobre fuerte estructura de perfiles ángulos  de 32 mm. de ala, 
para lograr una adecuada rigidez, los conductos de ventilación serán 
construidos en chapa de iguales características que la campana, con un 
diámetro s/plano; en el interior y en su tramo vertical se colocará un 
ventilador axial de las siguientes características: Potencia autolimitante, 
silencioso, caída de presión mínima a boca de ventilador 25 mm. c.a. Q: 
según planos 

El ensamble entre el tramo correspondiente al extractor y el 
conducto propiamente dicho, será un tramo cónico, con un ángulo tal 
que las pérdidas de carga sean mínimas. La campana y su conducto 
irán suspendidos de la estructura del techo, para lograr una buena 
sujeción; la salida del conducto será lo indicado en el plano de planta y 
rematará a los cuatro vientos con su correspondiente sombrerete 
estático de aluminio. 

Tanto en el extremo inferior del conducto, en la unión con la 
campana como en el borde inferior de ésta, se colocarán bandejas de 
desengrase y recipiente desmontable para evitar el goteo de los vahos 
concentrados y facilitar su limpieza. 

A su vez llevará iluminación por tubos fluorescentes de 40 W. 
cada uno con difusor de acrílico en los cuatro lados, en forma hermética 
y facilitar su reparación y/o reposición de accesorios. 

Se instalarán filtros de aluminio sobre bastidor con colector de 
grasa desmontable, los filtros colocados de 45º a 60º respecto al plano 
horizontal. 

Las campanas irán pintadas sobre la chapa de hierro de la 
siguiente manera: 

Limpieza de la chapa de hierro. 
Wash Primer 
Fondo Anticorrosivo 
Revestimiento 
 Sistema de Aplicación: 
La chapa deberá estar limpia, seca y libre de óxido, en caso 

contrario se arbitrarán los medios para ponerla en dichas condiciones 
(arenado, cepillado, lijado con solvente, etc.) 

Wash Primer: se aplicará antes de la dos (2) horas de efectuado 
el 1º en forma de velo con espesor de película aproximada a los 10/12µ, 
rendimiento aproximado 11 m2/litro. 

Fondo rojo anticorrosivo se aplicará una mano cruzada (dos 
pasadas), con espesor de película aproximado a los 40µ, rendimiento 6 
m2/litro y por mano cruzada. Tiempo de secado: 8 horas. 

Revestimiento poliuretánico para metales: se aplicará una mano 
cruzada (dos pasadas) espesor de película 40µ Rendimiento 5m2/litro y 
por mano cruzada, tiempo de secado: 2 horas, tiempo de curado total: 7 
días. 

El color de las campanas y el conducto será a elección de los 
proyectistas de la obra. 

 
Cortadora de fiambres construida con cuerpo de aluminio anodizado 
total, con cuchilla de acero de 250 mm, carrera de corte de 260 mm , 



 

altura de corte máximo de 200 mm , espesor de corte 10 mm, con motor 
de ¼ HP DE 50 Hrz y 220 V con 1.500 rpm .(se aclara que todas las 
medidas son aproximadas). Estará montada sobre tacos de goma, llave 
de corte bipolar y afilacuchilla incorporado. 
 
Lavadora  centrifugadora automática de ropa 10/11 kg. Provisión e 
instalación de lavadora  centrifugadora automática  para 10/11 kg. de 
capacidad de ropa seca por carga, que se ajustará al siguiente detalle 
técnico. 
Cesto interior: construido en chapa de acero inoxidable 18/8 calidad 304  
de 1,25 mm. de espesor, incluso su frente, fondo, rompeolas y 
envolvente; esta envolvente con perforaciones múltiples y pulidas para 
no dañar la ropa. Sus medidas serán: 620 mm. de diámetro por 475 
mm. de profundidad. Irá provisto de un eje, de una estrella de acero A-
37 de 60 mm. de diámetro, torneado y rectificado donde se alojan los 
rulemanes y retenes correspondientes. 
Cesto exterior: construido con envolvente y fondo en chapa de acero 
inoxidable 18/8 de 1,25 mm. de espesor.  
Chasis: todo el conjunto va montado sobre un sólido chasis de perfil de 
acero A-37, formado por “U” y ángulo, todo el conjunto soldado 
eléctricamente, irá fosfatizado y pintado con esmalte sintético. 
Accionamiento: equipada con motor de dos velocidades de 0,50 y 2 HP. 
La velocidad de lavado de 45 rpm y la de centrifugado será de 450 rpm. 
Gabinete: estará construido con frente y tapa en chapa de acero 
inoxidable de primera calidad y laterales en chapa de acero cubierta 
con pintura electrostática del tipo epoxi   
Ciclo de lavado: Llevará un programador de treinta minutos para 
realizar un prelavado, lavado de mayor intensidad, dos enjuagues 
sucesivos y un centrifugado. Entrada de productos: la máquina posee 
una jabonera dividida en tres compartimientos para alojar los distintos 
productos de lavado. La jabonera será construida en chapa de acero 
inoxidable calidad AISI 304 de 1,25 mm de espesor. 
Medidas exteriores: 

ancho: 805 mm 
profundidad: 1000 mm. 
altura: 1250 mm 

 
Procesadora de verduras 
Procesador de verduras DITO SAMA modelo TR-21 standard o similar. 
Realizado en fundición de aluminio )AS 10) motor eléctrico de 033 HP- 
220 v- 50 hZ. 
Provista de los siguientes discos de corte variado realizados en 
aluminio y cuchillas de acero templado. 
Disco C-5 para tomates. 
Disco C-6 y C-8 para corte directo y de fritas. 
Grilla F-8 para fritas. 
Rejilla M-10 para rusa. 
Disco As-3 para papa pai o zanahoria. 
Rallador J-2. 
Cuerpo con dos eyectores marzo y reductor de boca. 
 
Peladora de tubérculos constituida con soportes propios que permita 
instalarla directamente sobre el piso, cuerpo receptor de hierro fundido 
surcados por estrias verticales en toda su superficie interior, las que 
tienen por finalidad procurar el descascaramiento de los tubérculos; 
este cuerpo irá provisto de una tolva para su carga y de una puerta de 
cierre hermético para su descarga; debajo de la misma irá una conexión 
con canilla para el lavado de las papas y en su parte inferior un codo 
para drenaje, el disco giratorio tendrá una superficie de trabajo en sobre 
relieve para favorecer la remoción de las papas y estará recubierta por 
una capa abrasiva de carborundum aglutinado. 



 

El accionamiento se efectuará mediante un motor eléctrico 
acorde con la capacidad de la máquina, (irá colocada horizontalmente) 
comandando mediante un acoplamiento elástico, el sinfín del reductor 
de velocidad el cual acciona una corona helicoidal de bronce montada 
directamente sobre el eje del disco pelador. El comando estará 
accionado mediante un interruptor eléctrico blindado aplicado sobre la 
misma máquina. La presentación de la misma en  todos sus exteriores 
será prolijamente enduida, pulida y pintada a la piroxilina. 
La capacidad de la peladora será de 6 kg por carga, motor 3/4 HP. 

 
Secador rotativo eléctrico provisión e instalación de secador rotativo 
eléctrico para 15 kgs de capacidad de ropa, con tambor rotativo 
horizontal de acero inoxidable y carga frontal, puerta con visor de vidrio 
templado y burlete de ajuste; con selector de tres temperaturas. El 
funcionamiento será por intermedio de un solo motor de ½ HP 

Las medidas principales serán 
 frente: 740 m 
 profundidad: 1120 mm. 
 altura: 1740 mm. 

Picadora de carne, con motor monofásico de 1 H.P. blindado 100%, 
gabinete de acero inoxidable AISI 304 semimate. Bandeja de plástico 
resistente. Transmisión con engranaje helicoidal en baño de aceite, 
construido en acero y fundición gris IRAM F C 17. Casco picador, tuerca 
y gusano construidos en hierro fundido, terminación en acero inoxidable 
semimate.  

 
Sierra carnicera, volante de 400 mm., mesada de acero inoxidable 
deslizable, motor de 1,5 HP, monofásico marca GUR modelo LUCY o 
similar  
 
Freezer -.Se proveerá e instalará, en las ubicaciones indicadas en 
Planos, freezer de acero inoxidable de características que a continuación 
se detallan: 

• estará construido en chapa de acero inoxidable, poliuretano 
inyectado y P.V.C. 

• sus medidas serán 1470 x 900 x 640 mm.- 
• 465 litros de capacidad.- 
• interior inyectado con poliuretano de alta densidad (40 

kg./m3).- 
• sistema de cierre con burlete magnético continuo.- 
• montado sobre patas de acero inoxidable, con regatones 

regulables de aluminio.- 
• equipo frigorífico con condensador asistido por ventilación 

forzada y unidad compresora sellada.- 
 
 
 
 
 
 

Características técnicas de las distintas opciones 
 
Modelo                                a - b                      c - d - e                 f - g - h - i 
 
Puertas                                1 - 2                     2 - 3 - 4                  3   4   5   6 
Profundidad (mm.)                 850                          850                        850 
Ancho          (mm.)                700                        1.400                     2.100 
Altura           (mm.)              2.010                        2.010                    2.010 
Volumen int. (P3)                22,25                         48,21                     74,16 
Potencia inst.(HP)                  1/4                             1/3                         ½ 
  



 

                               

 
 

                             

 
 

                             

 
Tendrán el siguiente equipamiento 
 

  Juegos de guías para estantes o cajones.- 
Rejillas de 530 x 650 mm. en varillas de hierro con protección epoxi 
horneadas.- 
Bandejas 2/1 de 530 x 650 mm. de acero inoxidable.- 
Cajones 1/1 de 325 x 530 mm. de acero inoxidable.- 
Juego de guías y barrales para gancheras altas y bajas.- 
Cajones de varillas metálicas de 325 x 530 mm. para colocar s/guías.- 

 

 
Heladeras múltiples acero inoxidable. última generación. Se proveerá 
e instalará, en las ubicaciones y cantidades indicadas en Planos, 
heladera de acero inoxidable de las características que a continuación 
se detallan: 
 Estará construida únicamente en chapa de acero inoxidable, 
poliestireno expandido de 45 kg./m3 y P.V.C..- 

 El gabinete deberá estar realizado con paneles modulares 
compactos autoportantes, de 50 mm. de espesor con poliestireno de 
alta densidad, (45 Kg./m3) con ambas caras metálicas. Los paneles 
contendrán insertos metálicos, para obtener un montaje preciso y 
duradero de herrajes de puertas, parantes interiores, guías y 
accesorios.- 

 La apertura de las puertas, de 40 mm. de espesor, contará 
con mecanismos especiales: El pivote, que limita la apertura de las 
puertas a algo mas de 90º, incluirá también la acción de un excéntrico 
con resorte de compresión, que cierre la puerta con suavidad si está 
abierta a menos de 90º. 

 Este sistema de cierre, se complementará con un burlete 
magnético continuo, que asiente sobre un perfil anticondensación de 
P.V.C., con inserto metálico y con un manijón continuo.- 

 El gabinete montado sobre patas de acero inoxidable, con 
regatones regulables de aluminio para su nivelación, tendrá un 
termómetro que registre la temperatura interior, y cubre equipo 
fácilmente desmontable para servicio.- 

 El equipo frigorífico será hermético, silencioso y automático, 
con temporizador que cicle períodos de descongelamiento de 30 
minutos cada 6 horas.- 

 
Características técnicas de las distintas opciones 
 
Modelo                                a - b                      c - d - e                 f - g - h - i 
 
Puertas                                1 - 2                     2 - 3 - 4                3   4   5   6 
Profundidad (mm.)                 850                        850                          850 
Ancho          (mm.)                700                      1.400                       2.100 
Altura           (mm.)              2.010                     2.010                       2.010 
Volumen int. (P3)               22,25                       48,21                       74,16 
Potencia inst.(HP)                  1/4                          1/3                            ½ 
  

                               



 

 
 

                             

 
 

                             

 
Tendrán el siguiente equipamiento 
 

  Juegos de guías para estantes o cajones.- 
Rejillas de 530 x 650 mm. en varillas de hierro con protección epoxi 
horneadas.- 
Bandejas 2/1 de 530 x 650 mm. de acero inoxidable.- 
Cajones 1/1 de 325 x 530 mm. de acero inoxidable.- 
Juego de guías y barrales para gancheras altas y bajas.- 
Cajones de varillas metálicas de 325 x 530 mm. para colocar s/guías.- 
 
 
 

C3 – INSTALACIÓN TERMODINAMICA- CALEFACCION 
 

 

 

C3.1 ALCANCE 

       
Deberán considerarse incluidos en este Pliego, los trabajos y provisiones 

necesarios para efectuar la instalación de calefacción en la presente Obra.  
Comprende la provisión y colocación de todos los materiales necesarios para 

realizar y entregar la  instalación completa y en perfecto estado de funcionamiento.     
Se ejecutarán las pruebas y ensayos de funcionamiento y será responsabilidad de la 
Contratista tramitar la habilitación final de las instalaciones. 

 
 
 
 

C3.2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

          
 Para la realización del sistema de climatización y ventilación se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Bajos costos de inversión inicial. 

 Bajos costos operativos. 

 Eficiencia en los rendimientos y alta confiabilidad. 

 Capacidad para asegurar además de la climatización, el mínimo de 
renovaciones por hora que establecen las normas de ventilación. 

 
  

         Se instalarán para calefaccionar con aire caliente por medio de conductos 

equipos tipo calefactores a gas, modelos verticales de pie, con capacidades según la 

necesaria a cubrir en cada nivel, indicado en planos. La alimentación se distribuirá 

por conductos de chapa de HºGº de sección circular. El retorno será por pasillo. 

Cada equipo contará con toma de aire exterior (T.A.E.) y chimenea para gases 

quemados con salida vertical al exterior, a los cuatro vientos y según 

reglamentaciones vigentes. 
         Todas las capacidades de los equipos a instalar deberán considerarse netas y 
mínimas. 

  Se deberá tener especial atención en dejar previsto los huecos realizados en 

la losa de HºAº para el paso de los conductos de un local a otro, que deberán ser 

reforzados para su rigidez, mediante la colocación de una estructura de marco, de la 



 

cual deberá presentarse tanto plano como cálculo al Area Estructura de esta 

Dirección. 
 Se deberá mantener en el ambiente, en invierno, una temperatura de 22ºC a 
24ºC con una H.R. del 50% al 40% con una variación de 2ºC por debajo de la fijada 
al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como condición exterior 
0ºC y 80% de H.R. 

 

C3.3 DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 
La Contratista deberá presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los 

requerimientos del Pliego, consistiendo en una detallada Memoria 
Descriptiva donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a 
las pautas del Pliego de Especificaciones Técnicas. Así mismo la propuesta 
técnica correspondiente a la Instalación de Calefacción, deberá estar 
acompañada con un listado de items perfectamente detallados de los 
componentes de la instalación y su valorización.  
         Adjuntará catálogos e información técnica de los equipos y 
componentes ofrecidos, debiendo ser estos de reconocida calidad en plaza, 
a fin de que la Comisión de Adjudicaciones pueda evaluar la confiabilidad de 
los elementos a incorporar. 
         Preverá en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas 
características en un todo de acuerdo a las “reglas del arte” debiendo estar 
dispuesta a satisfacer los requerimientos y observaciones que formule el 
Comitente para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las 
normas y recomendaciones ASHRAE. 
         La presente consideración tiene especial aplicación para los detalles 
de proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, 
incorporación de elementos que aún no estén expresamente indicados y 
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la instalación.  
         Presentará antecedentes técnicos que acrediten la idoneidad del 
subcontratista seleccionado para la ejecución de la instalaciones, quedando 
expresamente aclarado que el Comitente se reserva el derecho de solicitar 
su reemplazo si lo considerase conveniente, sin que ello implique variación 
alguna en el monto de la oferta. 
        La totalidad de la documentación a presentar para su aprobación en 
esta Dirección, Area Instalaciones Especiales, se redactará en idioma 
castellano y sistema métrico decimal, el no cumplimiento de esto dará lugar 
al rechazo de los mismos. 

 

C3.4 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA 

          
Dentro de los 15 (quince) días posteriores a la firma del Contrato, se 

deberán presentar los planos definitivos de montaje de las Instalaciones 
Termomecánicas de Climatización a consideración de la Inspección de Obra 
que no autorizará la iniciación de los trabajos sin la correspondiente 
aprobación. 
        La Documentación a la que se hace referencia en el párrafo anterior 
básicamente consiste en: 
a) Balance térmico definitivo. 
b) Cálculo y selección de equipos calefactores. 
c) Cálculo y selección de moto-ventiladores con curvas de rendimiento. 
d) Memoria de cálculo de conductos y su contrapresión. 
e) Plano con ubicación de equipos y recorrido de los conductos con 

indicaciones de sección, caudal y velocidad en cada tramo, incluso en 
boquetas de salidas. 

f) Ubicación de equipos según los criterios de zonificación.  
g) Detalle de las bases de apoyo anti-vibratorias. 
h) Plano definitivo de la configuración de los locales donde se ubicarán los 

equipos. 



 

i) Memoria de cálculo de los conductores de alimentación eléctrica entre 
tablero general y tablero de equipo. 

j) Presentar plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones 
Termomecánicas para aprobación del Comitente. 
 

         Durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá tomar las 
precauciones para evitar deterioros en las cañerías y demás elementos de 
las instalaciones que se ejecuten, como consecuencia de la intervención de 
otros gremios en la Obra; esto es tendiente a evitar el rechazo del material 
deteriorado por parte de la Inspección en el momento de la Recepción 
Provisoria. 
         Dará estricto cumplimiento a las órdenes de la Inspección emitidas por 
el Comitente que guarden relación vinculante con el alcance de los trabajos. 
         Tomará a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que 
corresponden al personal e instrumental que oportunamente se le indique.  
         Tendrá a su cargo y costas los trámites y pagos de derechos 
necesarios para la habilitación ante las autoridades competentes. No se 
aceptarán excusas por omisiones o ignorancia sobre las reglamentaciones 
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de la Obra.  
         Presentará los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los 
ensayos previos a la Recepción Provisoria de la Obra. 
         Tomará a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.  
         Dará instrucciones sobre la correcta operación del sistema al personal 
que el usuario designe en su oportunidad.  
         Labrará el Acta de constancia correspondiente, consignando la 
identidad del personal que recibió instrucción. 

 
 

C3.5 TRÁMITES 

          
 La Contratista se encargará de todo gasto o gestión por mano de obra, 

materiales, transporte, pruebas y demás, debiéndose dejar la instalación proyectada 
en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobación de la 
Inspección de Obra. También corresponderá a la Contratista todo gasto por personal, 
combustible y demás elementos necesarios solicitados por la Inspección (aparatos 
de medición, etc.) para efectuar las pruebas. 

 
 

C3.6 MUESTRA Y APROBACIÓN DE MATERIALES  

          
Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La 

Contratista deberá presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de 
acuerdo a lo establecido en el Cap.1º, Art.2º, Apartados I, II y III del Pliego General 
de Condiciones y Especificaciones Técnicas del MIVSP. Para las unidades, 
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, cuando la Inspección 
crea que  no es posible la presentación de muestras, se presentarán catálogos, 
dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios  en idioma 
castellano, para su instalación y funcionamiento. 

 
 

C3.7 ELEMENTOS DE CÁLCULO 

 
La Contratista deberá verificar las características de los elementos a instalar 

antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotización, todos los 
 elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se 
aceptarán adicionales para cumplir con este requisito. 

 La Contratista deberá presentar para su aprobación, ante la Dirección  
Técnica.,  los Planos de Replanteo, escala 1:50, donde se indicarán todos los 
elementos que constituyen la instalación: marcas, modelos, detalles de montaje y 
conexión de equipos, conductos, etc.. 



 

Siendo la Contratista una especialista en el trabajo que realiza, no podrá 
alegar ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente 
Documentación. 

 

 

 C3.8 EQUIPOS CALEFACTORES A GAS NATURAL TIPO VERTICAL 

          
Se utilizarán en los locales correspondientes, equipos generadores de aire 

caliente, autocontenidos y de gran rendimiento, con capacidades como se indican en 
cada plano según cada edificio, serán marca Blitán ó equivalentes de calidad 
superior. 

         Las unidades vendrán equipadas con un sistema de quemadores de 
perfil aerodinámico, a fin de distribuir la llama en forma homogénea dentro de un 
intercambiador de calor estanco. Se debe asegurar una perfecta estabilidad en el 
tiraje de los gases de combustión, logrando la utilización del combustible en un 
100%. El encendido de los quemadores se hará empleando el sistema de ignición 
por superficie caliente para ahorrar energía y aumentar la confiabilidad. 

         En el interior de los equipos habrá una superficie intercambiadora de 
calor formada por múltiples cámaras estancas construidas en chapa de acero 
aluminizado, soldadas eléctricamente para garantizar una máxima eficiencia 
calefactora al paso del caudal de aire de diseño. 

         El aire será inyectado al ambiente por un ventilador centrífugo de sólida 
construcción, montado sobre cojinetes a bolilla, balanceado estática y 
dinámicanmente; el motor estará directamente acoplado. El conjunto motoventilador 
estará diseñado para trabajar dentro de los niveles de ruido permisibles. 
 Los equipos vendrán con filtros de máxima retención de impurezas, serán metálicos 
lavables y cubiertos con solución para impregnación. La Contratista deberá proveer 
para cada equipo solución equivalente y suficiente como para ejecutar un proceso de 
10 (diez) impregnaciones para cada filtro.  
         Los equipos contendrán una válvula de gas combinada que asegure el 
suministro constante del fluído a los quemadores, independientemente de las 
fluctuaciones que pueda sufrir la línea en virtud de una demanda excesiva.  
         Los equipos deberán poseer diferentes componentes que faciliten su 
instalación, tales como conexiones de gas y conexiones eléctricas tanto del lado 
derecho como izquierdo, selector de velocidad del soplador, conexiones de 
accesorios de bajo voltaje, etc. 
         Todo el conjunto estará contenido en un gabinete de atractivo diseño y 
reducido tamaño, de modo de ser instalado a la vista en pequeños espacios. Tendrá 
una fina terminación con pintura esmaltada al horno.  

         Se incluirá además todo el sistema de chimeneas de evacuación de 
gases quemados al exterior, deberán ser de chapa galvanizada de 1,25mm de 
espesor y su diámetro de seis pulgadas, con ventilación reglamentaria a los cuatro 
vientos y remate con sombrerete aerodinámico. 

 
 

 C3.9 CONDUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y RETORNO 

         

El aire caliente inyectado en los distintos locales a calefaccionar retornará a 
los equipos mediante pleno de pasillo. Para esto se proveerá e instalará en las 
puertas placas de los locales a calefaccionar, rejas del tipo doble faz de 0.40x0.10 
mts. y a 0.10 mts. del piso terminado. En los locales necesarios de privacidad (celdas 
o dormitorios) el retorno del aire caliente a pasillo se realizará mediante la diferencia 
piso-puerta que no deberá ser menor de 1.50cm y no mayor de 2.00cm. 

Se tomará como mínimo un 20% del aire en circulación, debiendo cumplir 
además con las normas de calefacción y ventilación correspondientes. 

 Se emplearán conductos de chapa galvanizada para la distribución del aire 
tratado, que serán de sección circular tanto para alimentación como para retorno. 



 

         La chapa será tipo Comesi, Globe o de calidad equivalente, según la norma 
ASTM A525-B7. 
          Todos los soportes, bridas y demás elementos de hierro que se integren a los 
conductos, previo a su colocación, serán limpiados y pintados con dos manos de 
anti-óxido. 
          Los conductos en sus puntos de unión a los ventiladores, en la descarga 
llevarán interpuestas juntas de lona plástica impermeable. La junta tendrá un marco 
de terminación que permita su reemplazo mediante ajuste de bulones. 
             Los conductos a la vista, serán soportados mediante perfiles de hierro ángulo, 
los que a su vez serán suspendidos del techo por medio de planchuelas o hierros 
redondos a distancias no mayores de 2 metros, asegurándose la ausencia de 
vibraciones. 

La aislación térmica y terminación de conductos de alimentación se ejecutará 
en envolvente de lana de vidrio tipo rolac de 20 kg/m³ de densidad y papel 
aluminizado o foil de aluminio. 

En el montaje de la aislación se tendrá en cuenta que la envolvente 
contemplará no menos de 10 cm de superposición, asegurando una total continuidad 
del elemento aislante evitando puentes térmicos y riesgos de condensación. 

Los conductos de retorno no llevarán aislación  térmica. 
La inyección de aire caliente a los locales se efectuará mediante rejas, difusores 

o anemostato con 100% de regulación, siendo las rejas de doble deflexión. 
El retorno de aire se realizará mediante rejas tipo estampadas especial con 

100% de regulación de aletas de hojas paralelas, teniendo las mismas una velocidad 
máxima de 90 metros por minuto. 

Las derivaciones de caudales de aire se efectuarán por medio de piezas 
apropiadas de acuerdo a la regla del arte o el buen funcionamiento (según normas 
ASHRAE) siendo las principales derivaciones dinámicas, las conexiones deberán ser 
tipo pantalón, de secciones proporcionales y contarán con elementos de regulación 
de caudal (dampers o persianas). 

En todas las bifurcaciones se colocarán registros manuales de aire con 
dispositivos adecuados de regulación, provistos de mandos exteriores accesibles, a 
sector y mariposa. 

Para los casos, que los conductos vayan al exterior se aislarán mediante lana 
de vidrio según lo descripto anteriormente protegiéndosela contra los agentes 
atmosféricos, mediante chapa galvanizada Nº 20 según plano, la junta de encuentro 
y cierre de la envuelta se realizará sobre uno de los lados (vertical) quedando la que 
solapa hacia abajo y tomada con remaches Pop o tornillos Parker cada 20 cm. 

En Sala de Máquinas los conductos a la vista se terminarán de igual modo que 
los que corran al exterior. 

Cuando corran los conductos dentro del cielorraso, las riendas sostén (dobles) 
de ductos serán de planchuela de hierro de 1”x 1/8” e irán ubicadas cada tres metros 
de longitud de conductos, en sectores intermedios (entre dos riendas de planchuelas) 
se reforzarán con riendas de alambre galvanizado calibre Nº 11 B.W.G. .Para los 
casos particulares de distribución de conductos que se desplacen por sobre losas o 
por pisos de entrepisos técnicos deberán ser montados sobre perfiles L invertidos 
para que el borde inferior de los conductos quede a más de 20 cm del nivel del piso. 
Los soportes a la intemperie serán tratados con dos manos de convertidor de óxido. 

En los locales donde los ductos van a la vista serán de sección circular con 
pintura anticondensante. 
 

 

CONDUCTOS DE SECCION RECTANGULAR 
 

La distribución de aire caliente a los locales se efectuará por medio de 
conductos de chapa galvanizada Nº 22  para lados iguales o mayores de 600 mm y 
Nº 24 para lados menores, según especificación adjunta. 

De igual característica serán los conductos de retorno cuando deban ser 
construidos en chapa galvanizada. 

La rigidez de los conductos será aumentada prismando las chapas en el sentido 
de las diagonales (alimentación y retorno); su ensamble se efectuará por marco y 
contramarco y mastic que aseguren su hermeticidad y por zuncho y corredera 



 

cuando sean menores de 55 cm de lado y pintados por el método Wach Primer de 
color a elección del proyectista. 

Los conductos tendrán curvas de R/D= 1,25 o bien estarán provistos de guías 
interiores de chapa en el caso de tener una relación R/D= 0,75. 

Los codos y curvas de radio interior menor que la mitad del ancho del conducto 
contarán con guiadores aerodinámicos, construidos en chapa galvanizada calibre 22. 

Los cambios de sección se realizarán con un ángulo máximo de 15 grados 
medido entre la cara divergente y el eje del conducto. 

 
 

CONDUCTOS DE SECCION CIRCULAR 
 

 Serán construidos en chapa galvanizada con junta longitudinal, de los 
siguientes calibres para presiones máximas positivas de 51 mm.c.a.: 

 hasta ø 55 cm, calibre BWG Nº 24 

 de ø 56 cm hasta ø 90 cm, calibre BWG Nº 22 

 de ø 91 cm hasta ø 125 cm, calibre BWG Nº 20 

 de ø 126 cm hasta ø 150 cm, calibre BWG Nº 18 
 
Las curvas y codos serán construidas con chapa de calibre como mínimo una 

vez mayor que los tramos rectos de igual diámetro. 
Los codos en diámetros pequeños serán prensados, los de diámetro mayor se 

plegarán y se rebordearán. 
Las juntas longitudinales serán solapadas, con engrafes del tipo ACME Lock, de 

costura exterior. 
Las conexiones entre tramos de conductos y accesorios serán con solapado 

interior en la dirección del flujo de aire, de 2,5 cm, hasta diámetros de 45 cm y de 
3,50 cm para diámetros mayores. 

Los codos deberán tener un radio dos veces el diámetro del conducto, donde 
sea posible. Se construirán de cinco secciones como mínimo hasta diámetros  de 15 
cm; para diámetros mayores tendrán siete secciones. 

Los cambios de diámetros se efectuarán en lo posible con reducciones lineales 
a razón de 2,50 cm cada 12,50 cm de longitud. 

Todas las derivaciones deberán conectarse en el largo de las reducciones con 
un ángulo de incidencia de 30 grados. 

En caso de conectarse más de una derivación en la misma reducción, no 
deberán conectarse diametralmente opuestas.  

El recorrido de ductos de Alimentación y Retorno, según se indica en planos, 
representa de manera general el recorrido de la instalación, debiendo la Contratista 
efectuar su propio proyecto definitivo, adecuando los conductos y dimensiones a la 
factibilidad de la Obra, este estudio no podrá cambiar el espíritu y anteproyecto aquí 
expuesto.     

 

C3.10 ELEMENTOS TERMINALES PARA LA DISTRIBUCION DEL AIRE 

   
Rejas: en los sectores donde se desarrollen tareas públicas o semi-públicas como 
oficinas, consultorios, aulas, etc., se utilizará para la distribución del aire rejas de 
alimentación con 100% de regulación, doble deflexión tipo Triflex, será marca Ritrac 
o equivalente en calidad y técnica de funcionamiento. Serán construidas en chapa 
D.D., tratadas con protección anti-corrosivas y dos manos de pintura esmaltada de 
color según terminación del local. 
           En los sectores que por las particulares condiciones de seguridad así lo 
requieran, se remplazarán las rejas de alimentación anteriormente descritas por un 
marco de perfil L de 3x3cm de lados iguales, de dimensiones según cada boqueta de 
derivación de alimentación, en dicho marco y en forma interna se soldará una malla 
cribada de metal desplegado pesado de dimensiones según detalle en planos, dicho 
conjunto irá soldado al conducto de derivación destinado a cada local, celdas. Entre 
el conducto principal y la malla cribada, se intercalará dentro del mismo un regulador 
de caudal de aletas opuestas a inyectar en dichos locales, esta se regulará mediante 



 

una manija postiza la cual se retirará luego del calibrado, posteriormente a este 
regule se soldará al conducto el marco con la malla del metal desplegado pesado. 
           Los conductos derivación de alimentación no ingresarán a los locales 
destinados a celdas, se deberá mantener una separación mínima de 30cm y una 
máxima de 100cm entre el muro del local a calefaccionar y el remate de dicho 
conducto de alimentación, el cual inyectará aire caliente al ambiente a través de una 
reja tipo RC colocada sobre las puertas de ingreso de los mismos. La altura final de 
ubicación de dicha reja, será la indicada en detalle según plano. 
Filtros acústicos: estarán constituidos por revestimientos internos de los 
conductos de alimentación y retorno con paneles de espuma de poliéster de 
35mm de espesor, de 1,50 mts de longitud, con dos paneles internos 
verticales de 20mm de espesor. 
Juntas elásticas: todas las conexiones de conductos a acondicionadores y 
ventiladores contarán con juntas flexibles de lona impermeable o 
equivalente, con uniones herméticas. 
Dampers contra incendio: serán similares a las persianas móviles pero 
comandadas por un fusible de par bimetálico, que produzca el cierre 
automático por sobre elevación de temperatura del aire en los ductos.  
Válvula de rearme manual: se proveerá e instalará una válvula automática 
con cierre de seguridad de rearme manual  para gas natural, en los 
calefactores de conductos. 
         Será de pasaje directo con pérdida de presión ínfima, con micro swich 
de señalización, marca Jefferson, modelo Free Handle, o equivalente de 
calidad superior, previa aprobación de la Inspección de Obra, a emplazarse 
antes de cada quemador, a una distancia que no supere los 0,50 metros.  
         Se deberá proveer e instalar en la consola de mandos (o tablero 
correspondiente) la señalización de válvula abierta o cerrada.  
Sensores de gas: se proveerán e instalarán sensores electrónicos de gas 
natural, de alta sensibilidad, a emplazarse, uno en un lugar cercano a los 
quemadores a una distancia no mayor a los 5 (cinco) metros y próximo al 
techo de la sala, y otro en la cañería de descarga de las válvulas de venteo, 
ambos con alarma audible y visual; deberán producir ante una señal, el corte 
de energía del tablero de calefacción. Las características del sensor de gas, 
serán: 

 Sensor semiconductor para uso industrial, con filtro sinterizado y arresta 
llamas, siendo la sensibilidad del punto de accionamiento de alarma 
cuando supera el 0,5% de acumulación en el recinto de gas natural.  

 Supervisión permanente del conexionado y funcionamiento del sensor (en 
caso de falla entrará en alarma), indicación del estado de mezcla en 
forma dual (instantánea y memoria), en el caso de que el nivel 
precalibrado se exceda de tres segundos. 

         En caso de mantenerse la concentración por encima del nivel de 
seguridad, no deberá desactivarse la memoria ni siquiera en un mínimo 
instante. 
Protecciones vibratorias: los ventiladores contarán con los resortes 
antivibratorios adecuados al tipo de máquina a tratar.  
         Todos los equipos y ductos contarán en sus puntos de apoyo al piso 
con placas absorbentes de Isomode Pads de espesor acorde al peso a 
soportar. Se presentarán planillas de cálculo formuladas por un especialista.  
Toma de aire exterior: estará formada por la toma de aire propiamente 
dicha y el conducto hasta la cámara de mezcla. La boca de aspiración 
llevará una persiana fija de aluminio. Detrás de la persiana fija se colocará 
una malla de alambre tejido de HºGº de 15 mm de malla, con su marco 
correspondiente. 

Tanto la persiana como la malla de alambre serán desmontable, para lo 
cual irán fijados por medio de tornillos a un marco fijo a la mampostería. 

En la boca de entrada de la cámara de mezcla se colocará una persiana 
de chapa de HºGº Nº 20, regulable accionada por una manivela que correrá 
sobre sector graduado indicando los porcentaje de aire exterior a inyectar 
para 15%, 25% y 50%. 



 

Cámara de mezcla: su construcción será de chapa DD Nº 16 y estará 
provista de puertas de inspección con dos manos de antióxido y dos de 
esmalte sintético interior y exterior.  
Humidificadores a resistencia: a fin de mantener el tenor de humedad 
dentro de los parámetros solicitados en el presente pliego, la Contratista 
deberá proveer e instalar, completo y para su funcionamiento totalmente 
automático, humidificadores aplicados a conductos (serán uno por equipo), 
los cuales funcionarán con el principio de resistencias eléct ricas fundidas en 
aluminio, las cuales podrán producir vapor estéril con cualquier tipo de agua 
con una pureza no mayor que 40 french degrees, debiendo ser sus 
principales características la de disponer de: 

 Cilindro de Aº Iº con apertura de inspección y mantenimiento. 

 Resistencia eléctrica fundida en aluminio de baja densidad de potencia 
superficial, con revestimiento teflonado. 

 Alimentación de agua controlada por switch on/off.  

 Sistema de precalentador de agua en stand by en versión modulante que 
brinda vapor instantáneo. 

 Bolsa protectora. 

 Aislamiento térmico externo del cilindro. 

 Sistema de detección de incrustaciones calcáreas en resistencias.  

 AFS sistema de detección y eliminación de espuma. 

 Termostato de seguridad con reset manual.  

 Sensores de humedad para conducto. 

 Infector de vapor para conducto (distribuidor de acero inoxidable).  
 

 

C3.11 CONTROLES AUTOMATICOS 

 
Descripción general 
         Las instalaciones serán ejecutadas con eficiencia, manteniendo 

las condiciones psicrométricas previstas, con la mayor economía operativa y 
en condiciones de máxima seguridad. 

         Los sistemas de control serán del tipo eléctrico–electrónico y 
serán aptos para conexión de un sistema de control y monitoreo centralizado 
inteligente a través de programas computarizados. 

         A continuación se detallan las principales características de los 
aparatos de control. 

 
 

C3.12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
Descripción general 
         Se proveerá la instalación eléctrica completa para el comando, 

regulación y control automático y protección de todas las máquinas que 
componen las instalaciones de Calefacción. 

 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CIRCUITOS 
 

a) Circuitos de alimentación de fuerza motríz de 3/380 V. 50Hz, más tierra 
mecánica desde los arrancadores o protectores ubicados en los distintos 
tableros, a cada uno de los motores o máquinas que componen la 
instalación. 

b) Circuitos de comando de bobinas de aparatos de maniobra en 220V.  
c) Circuitos de 220V independientes para alimentación de todos los 

elementos. 
d) Circuitos de 220V independientes para la alimentación de comando a los 

tableros de los equipos. 
e) Todos los arrancadores de motores serán aptos para ser controlados por 

botoneras en forma local o remota. 



 

Además, deberá contarse en el interior de los tableros con interruptores 
que anulen la opción remota de comando para seguridad del personal de 
mantenimiento. 

f) Se comandarán con arranque directo los motores de ventiladores 
menores de 10 HP, en los motores  se seleccionará su arrancador 
considerando el tipo de máquina comandada (para motor necesario para 
vencer su inercia), y las reglamentaciones municipales vigentes.  

 
TABLERO GENERAL 

 
a) Será del tipo Centro de Control de Motores, fabricado según normas 

NEMA 2; en los diversos cubículos se ubicarán los arrancadores y las 
protecciones termomagnéticas de cortocircuito para cada uno de los 
motores. 

b) En el cubículo del interruptor general se instalarán instrumentos de 
medición: voltímetro y amperímetro. 

c) El tablero contará con un panel de acceso frontal mediante una puerta 
montada sobre bisagras ocultas y con cierre tipo llave maestra de cierre 
hermético. En su interior se montarán los interruptores termomagnéticos y 
arrancadores de las distintas máquinas que componen los mencionados 
sistemas.  

d) El gabinete será construido con chapa DD Nº 16 con puer ta frontal, con 
traba tipo cerradura con las caladuras necesarias para el comando. La 
alimentación a los distintos paneles se efectuará con barra de cobre 
electrolítico dimensionada como mínimo para el 100% de las cargas  
dadas. 

 
El dimensionamiento final surgirá del estudio de las corrientes de 

cortocircuito que deberá coordinarse con la empresa instaladora de 
electricidad. 

A todo el conjunto se le dará un acabado de pintura a la piroxilina 
de color a determinar por la Inspección de Obra. 

 
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TABLEROS 

a) Interruptores principales: del tipo termomagnético, ejecución en aire. 
Aptos para desenganche remoto y con posibilidad de agregado de 
contactos auxiliares NA y NC. Poseerán no menos que 25 KA de 
capacidad de cortocircuito. 

b) Seccionadores bajo carga a ubicarse en las proximidades de las 
máquinas: de corte rápido, construidas para una intensidad adecuada a 
las cargas a gobernar. En casos de emergencia deben permitir la 
apertura del gabinete estando conectado, mediante una simple maniobra 
con herramientas. 

c) Contactores y relevadores: deben ser tripolares y tetrapolares (los 
contactos principales), con posibilidad de tener contactos auxiliares de 
enclavamiento, auto-retención y señalización. 

d) Fusiles principales: de alta capacidad de ruptura, con manija de 
extracción. 

e) Fusiles de control: del tipo DIAZED. 
f) Arrancadores: serán del tipo auto-transformador de 2 columnas con 

salidas a 50%, 65% y 80% de la tensión nominal, o del tipo estrella 
triángulo. Serán diseñados con un 25% de reserva y aptos para  tres 
maniobras horarias. 

g) Instrumentos: los amperímetros y voltímetros serán del tipo 
electromagnético (hierro móvil), con cuadrante de 144mm x 144mm para 
montaje en tablero con escala expandida, en el rango de medición, 
precisión: 1,5% con ajuste de cero sobre el frente. 

 
 

C3.13 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 



 

Descripción general 
 

   Durante la ejecución de los trabajos y al terminar el montaje, la 
Contratista tomará las prevenciones necesarias para que la puesta en 
marcha, pruebas y regulación, puedan efectuarse sin dificultades. 

        Todas las instalaciones serán sometidas a dos clases de 
pruebas: Pruebas Particulares, para verificar la ejecución de determinados 
trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos elementos del 
conjunto, y Pruebas Generales de constatación de funcionamiento efectivo 
de todas las instalaciones. Todos los elementos para ejecutar y verificar las 
pruebas serán suministrados por la Contratista, así como también el 
combustible y la mano de obra requerida. 

    La Contratista deberá proveer todos los aparatos, sea cual fuere su 
valor, que le sean requeridos para la realización de las pruebas detalladas 
en la presente Especificación. 

 
 

C3.14 TERMINACIONES 

          
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contrati sta 

revisará cuidadosamente la instalación y la terminará en todos sus detalles.  
En especial se encargará de revisar los siguientes detalles:  

 Verificar montaje y fijación de equipos. 

 Verificar si los circuitos eléctricos son correctos. 

 Controlar alineaciones y tensión de correas. 

 Terminación de los circuitos de aire con todos sus detalles.  

 Instalación de filtros de aire. 

 Lubricación de todos los equipos. 

 Completar la colocación del instrumental y de controles 
automáticos. 

 Graduar los controles automáticos y de seguridad a su punto 
requerido. 

 Reparar pintura de equipos que se hubiese dañado. 

 Identificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento 
que lo requiera. 

 Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para 
efectuar las mediciones necesarias. 

 Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios.  

 Preparar esquemas de control automático de acuerdo a la obra.  

 Entregar copia del manual e instrucción del manejo y manutención 
al personal designado por el Propietario y todo en idioma 
castellano. 

La lista no excluye cualquier otro trabajo que la Contratista tenga que 
efectuar para poner la instalación en condiciones de terminación completa.  

 
 

C3.15 PRUEBAS PARTICULARES 
 

Se deben efectuar  las siguientes pruebas como mínimo: 
 

a) Verificar el sentido de rotación de motores eléctricos. 
b) Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.  
c) Verificar calentamiento de cojinetes. 
d) Verificar carga de motores comparado con la carga máxima según 

chapa. 
e) Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos. 
f) Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y 

operativos. 
g) Controlar los equipos en general. 
h) Presentar el informe correspondiente. 



 

 
 

C3.16 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS GENERALES 

          
Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares 

y terminado completamente la instalación, la Contratista procederá con la 
puesta en marcha de la instalación, que se mantendrá en observación por un 
período de 30 días (si para esta fecha la obra ya estuviera habilitada), caso 
contrario, el período de observación será de 8 (ocho) días. No  habiéndose 
presentado ningún inconveniente de importancia, se medirán como mínimo 
los siguientes datos: caudales de aire, amperajes de los motores 
respectivos, temperaturas de bulbo seco y húmedo antes del aire exterior y 
en distintos puntos de la zona servida y cualquier otro dato que la 
Inspección juzgue necesario. 

        Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder 
comprobar el funcionamiento satisfactorio en régimen estable.  

 
 
 
 

C3.17 REGULACIÓN 

         
 La Contratista dejará perfectamente reguladas todas las 

instalaciones, para que las mismas puedan responder a sus fines en la mejor 
forma posible. Se regulará la distribución de aire, las instalaciones 
eléctricas, etc. 

 
 

C3.18 PLANILLA DE MEDICIONES 

         
 Antes de la Recepción Provisoria, la Contratista presentará copias 

para la aprobación de todas las planillas de mediciones. 
         La Inspección de Obra podrá solicitar la repetición de cualquier o 

todas las mediciones si lo estima necesario. 
 
 

C3.19 RECEPCIÓN PROVISORIA 

         
 Cumplimentados a satisfacción de la Inspección los artículos 

precedentes, se procederá a la Recepción Provisoria de las instalaciones 
ejecutadas. 

 
 

C3.20 MATERIALES 

          
Todos los materiales ofrecidos deberán ser de reconocida calidad en 

plaza, no aceptándose equipos o componentes de dudosa procedencia o 
bien que no dispongan de garantía de post-venta. 

 
 

C3.21 PRUEBAS DE ENSAYO 

Una vez realizadas las pruebas hidráulicas y mecánicas a satisfacción, se 
pondrán en funcionamiento las instalaciones por un período de no menos de 5 
(cinco) días consecutivos debiéndose constatar: 

 Si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada uno de los 
elementos constitutivos están en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado. 

 Si las cañerías, conexiones, conductos, etc. no presentan fugas y las provisiones 
contra las dilataciones térmicas son suficientes y correctas. 

 Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro. 



 

  Durante estas operaciones se procederá a la regulación total de las 
instalaciones bajo el control de la Inspección de Obra. 

 

C3.22 PROTECCIÓN CONTRA LA PRODUCCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

         
 Las máquinas rotativas, como motores eléctricos y bombas, tendrán una 

velocidad no mayor de 1.500 rpm. 
          Se admitirá una aislación para transmisión de vibraciones mínimo de 

95% para todas las máquinas. Las bases de las máquinas con sus motores serán 
montadas sobre elementos elásticos. Se utilizarán resortes unidades especiales de 
caucho, o ambos elementos combinados. Las cañerías serán conectadas con las 
máquinas mediante conexiones flexibles metálicas. 

 
 

C3.23-VARIOS 

     
           Estas especificaciones y planos, que se acompañan, se complementan entre 
sí.  
           No se permitirá acopiar ningún material en la obra sin haber sido 
inspeccionado previamente en fábrica. 
           El Contratista deberá solicitar inspecciones parciales de los materiales, 
elementos o trabajos realizados en las siguientes etapas de la obra:  

 Cuando los equipos y/o materiales están en fábrica. 

 Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para 
efectuar las pruebas correspondientes. 

 Cuando las instalaciones están terminadas y en condiciones de realizarse 
pruebas de funcionamiento. 

La velocidad del aire no excederá de 500m/min en los conductos de alimentación y 
420m/min en los de retorno. La velocidad de chorro de aire en la salida de las rejas 
no excederá de 350m/min y la velocidad frontal promedio en las rejillas de retorno no 
sobrepasará los 90m/min.    
  

 

C3.24 GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO 

 
   A partir de la fecha de Recepción Provisoria, será responsabilidad de la 

Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el 
término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricación o montaje, debiendo 
proceder de inmediato a efectuar toda reparación o reemplazo de materiales según 
correspondiere sin costo adicional para el Comitente.    Queda expresamente 
establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantías de fabricación y 
montaje, la Contratista deberá tomar a su cargo la ejecución de las tareas de 
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspección de Obra y toda 
tarea que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin 
costo adicional para el Comitente, durante el período comprendido entre la 
Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva de la Obra. 

 
 

C3.25 GARANTIAS Y RECEPCION FINAL 

         
 La Contratista garantizará por el término de 12 (doce) meses, a contar de la 

fecha de Recepción Provisoria, el total de la instalación, garantía que cubrirá la 
calidad de los materiales, ejecución correcta de los trabajos de acuerdo a sus fines, 
mantenimiento, funcionamiento y reparación de todos los equipos, además deberá 
proveer la instrucción necesaria para la atención de éstos (como mínimo 10 clases), 
como así mismo adjuntar 4 (cuatro) juegos de planos según Obra en tela o film de los 
equipos instalados, documentación ésta de la Obra. 

 Dicha garantía se suscribirá a favor de la Dirección Provincial de Arquitectura. 
 
  



 

 

C4 – INSTALACIÓN SANITARIA 

 

 
C4.1    PLANOS Y APROBACIONES 

 
 

La Contratista elaborará a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las 
Reparticiones u Organismos que los requieran, y todo trámite y aprobación necesario 
para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, para su aprobación; realizará 
las gestiones pertinentes, abonará los gastos y derechos respectivos, hasta obtener 
los permisos, aprobaciones, y certificación final de las presentes instalaciones. 

 
Previo al inicio de la Obra, presentará ante la Dirección Técnica de la D.P.A., 

para su aprobación, 4 juegos de Planos completos de Replanteo de las instalaciones 
Sanitarias e Incendio. Locales sanitarios: escala 1:500, perfiles para las 
conducciones principales en pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas, 
Planos de detalles, acorde al tamaño, descripciones y folletos de materiales, 
artefactos y equipos a utilizar. Se presentará además en versión disco magnético 3 
½. 

 
La Contratista, al preparar la Documentación de Obra, previo a su ejecución, 

tendrá en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y 
montaje de las cañerías, sobre las estructuras y Obras principales. 

Se tendrán en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de 
Especificaciones de la D.P.A., Normas del  Servicio Penitenciario , AGOSBA, 
O.S.B.A. de la Nación, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su 
Reglamentación, Normas de los Organismos Municipales, Provinciales y Nacionales 
pertinentes. 

 
La Contratista deberá ejecutar y proveer, además de los materiales y partes 

integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no 
se detallen expresamente, formen parte de los mismos o sean necesarios para su 
correcta terminación y funcionamiento. 

 
La Contratista deberá presentar para su aprobación, muestras de todos los 

elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocación. 
 

C4.2  AGUA 

A) PROVISION DE AGUA: Se ejecutarán dos perforaciones para la extracción 
de agua de acuífero apto para el consumo, para un rendimiento de caudal de 40 
m3/hora, cada uno, suficientemente separado para evitar su interferencia. Su 
ubicación según plano deberá ser aprobada por la Inspección  y el Servicio  
penitenciario. 

Serán encamisados, en H°G°, con profundidad según estudios que deberá 
realizar acorde a estos requerimientos, con filtro de A°I° ranurado, engrapado, y se 
protegerá el acuífero de cualquier contaminación, durante la ejecución del pozo y su 
posterior explotación. 

Se proveerán e instalarán dos electrobombas sumergibles (Según Area 
Electromecánica). 

Desde la boca de cada perforación, y hasta la base de la torre de reserva de 

agua, se conducirá con caño de H°G° para alta presión 38 mm., con uniones 
soldadas independientes para cada pozo. 

 
TANQUE RESERVA DE AGUA: Se construirá dos torres tanques de 

hormigón armado, dividido en dos compartimentos (según area estructuras), tendrá 
un volumen de reserva de agua de 26,5 m3, 17,5 m3 para el servicio sanitario y 9 m3 
para el servicio contra incendio. Se ubicarán en dos cubas de 26,5 m3 netos cada 



 

una y dividida en dos compartimentos. Tendrá fondo de tanque a 5.40 m. Sobre el 
nivel de piso. 

Contará con un equipo dosificador de cloro. 
Se utilizará en esta torre tanque, cañerías de hierro galvanizado, por proceso 

de inmersión en caliente (IRAM 2502), debidamente ancladas y sujetadas. 
La distribución de agua para el servicio sanitario, se efectuará a gravedad, 

desde el tanque de reserva. 
La cañería, servicio contra incendio llevará al pié de la torre, equipo de 

presurización de la red, con electrobomba (según Area Electromecánica), a fin de 
posibilitar el funcionamiento de las B.I más alejadas para un caudal de 40 m3/hora, y 
según requerimientos del Servicio Penitenciario y Bomberos. La Contratista verificará 
el funcionamiento de la red y completará con los dispositivos necesarios para 
proteger cañerías y bombas de sobrepresiones. 

 
 
 
 
 
DISTRIBUCION DE AGUA SERVICIO SANITARIO 
Distribución de agua servicio sanitario. 
 
En las áreas de internos, solamente tendrán servicio de agua caliente las 

duchas, todos los artefactos independientes ó en mesadas, a excepción de los 
inodoros. Se utilizarán caños de PVC para alta presión clase 10. 

 
Se extenderá por tierra, en zanjas con 0.40 m. De tapada mínima, con asiento 

y cubrimiento de 0.15 m. De arena, compactada por capas, con anclaje suficiente 
donde presente cambios de dirección o derivaciones. Las cañerías tendidas por tierra 
se protegerán con ladrillos comunes, transversales a la dirección del caño, o  
planchas de hormigón  a tal efecto. Por donde deba atravesar lugares de circulación 
de vehículos o cargas pesadas, se deberá verificar la tapada de la zanja frente al 
posible aplastamiento de la tubería y practicar protecciones adicionales, si fuera 
necesario. 

Se construirán las cámaras de desagües y  válvulas de aire que fueran 
necesarias. 

Se practicará prueba hidráulica a 1.5 de la presión normal según indicaciones 
del  Fabricante, por tramos parciales o en conjunto. 

Su distribución en el sector de internos, será por el patio, y del mismo, 
derivarán ramales hacia los distintos locales servidos. Cada uno de estos ramales 
contará con una llave de paso corte total de ¼ de vuelta, (de cuerpo de bronce y 
esfera de acero inoxidable), en un nicho con puerta y cerradura. 

Para la distribución interna en el edificio, se utilizará cañería de polipropileno 
copolímero ramdon 3, con uniones a termofusión, clase 10 (agua fría) y clase 20 o 
superior (agua caliente). 

Todos los locales con servicio sanitario, no ocupados por internos, contarán 
con llave de paso y canilla de servicio. 

Se colocarán canillas de servicio  13, en bronce, a una altura de 0.50 m. Del 
piso, firmemente sujetada, a ubicar en Patios, según indicaciones del Servicio 

Penitenciario o de la Inspección. Se completará con 6 canillas de riego  25, con 
idéntico criterio. 

Los diámetros indicados en los Planos son los internos. 
Las llaves y válvulas de cierre serán de ¼ vuelta. Los diámetros indicados en 

los Planos son los internos. 
La distribución de cañerías para agua caliente se colocará sobre un entrepiso 

técnico apoyadas en bandeja perforada para tal fin y las cañerías debidamente 
engrapadas y sujetadas. 

 

C4.3.  CLOACAS 

 



 

Se ejecutarán con cañería de PVC, espesor 3,2 mm. CFF 100 hacia las C.I 
de los Patios. Se ejecutarán caños de ventilación, a la vista, con ventilación a los 4 
vientos y sombrerete, en lugar inaccesible a los internos. Las cañerías de PVC, de la 
mayor calidad, con uniones cementadas, perfectamente compactadas y en la 
proximidad de las acometidas y de las cámaras, estarán recubiertas por hormigón 
pobre o de cascotes. 

Las cañerías de  110 representarán la pendiente mínima de 1:60  y las de  
200 tendrán pendiente mínima de 1:100 en los arranques. Cuando el caudal sea 
suficiente, las pendientes se calcularán para el plano de Replanteo, según las 
condiciones del lugar. Deberá cumplir las tapadas mínimas, verificar v > 0.60 m/seg., 
caudal de auto limpieza, y seguridad contra el aplastamiento, cuando deban 
atravesar lugares de tránsito o con sobrecarga. La Contratista deberá presentar 
memoria y planilla de cálculo. 

Las cámaras de inspección, de hormigón serán diseñadas para evitar el 
vandalismo por parte de los internos, y de fácil acceso para eventuales 
desobstrucciones y o mantenimiento. Sus dimensiones serán acordes a la 
profundidad alcanzada por la tubería. 
A la salida de cada pabellón contarán con cámaras de rejas según plano. 

 
PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES 

 
Será del Tipo Modular, compacta, cerrada en su estructura, de tratamiento, pudiendo 
ser abierta en los decantadores secundarios. 
Deberá prever las siguientes etapas de tratamiento: 

 
Mallas autolimpiantes en acero inoxidable tipo “Tobogán” estáticas y sin partes 

móviles. 
 
Digestor aeróbico equipado con aireadores del Tipo hidroneumático, sin partes 

móviles salvo los impulsores (bombas cloacales colocadas sobre la losa de cierre), 
los que deben a su vez cumplir con la función de recircular barros. 

 
Decantador secundario: del Tipo “Punta de diamante”, sin barredores de fondo 

y/o superficie, con vertedero proporcionales para absorber diferencia de caudal. 
 
Digestor de barros: para tratamiento aeróbico de barros con aireadores ídem a 

los requeridos en el digesto aeróbico. 
 
Clorinación con cámaras de contacto calculadas según Normas y 

Reglamentos vigentes. 
 
Sistema de barros: concentrador de barros o playas de secado de acuerdo a 

Proyectos. 
 
Mando: tablero con protección termomagnética para cada equipamiento, 

operada por PLC con tablero para señalizar las etapas del proceso de cada equipo. 
 
Previo a la entrada a la Planta Depuradora se colocará un pozo de bombeo 

cloacal con capacidad de 1.000 lts. Mínimo con dos bombas sumergibles 
automáticas según Area Electromecánica. 

 

C4.4  DESAGUES PLUVIALES. 

 
Los techos serán de libre escurrimiento hacia los patios. En los mismos se 

dispondrá de canaletas de cemento impermeable, que conducirán a zanjas pluviales, 
de acuerdo al esquema de planos. 

La Contratista presentará plano de replanteo, y verificación de los mismos, 
para una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificará la no anegación de ninguna 
zona, estabilidad de las zanjas a la erosión y sedimentación, y resistencia de los 
caños o alcantarillas de paso. 



 

Dentro de la Unidad, la dimensión mínima de estos elementos, cuando 
atraviesen alambrados o cercos de seguridad, será de 0.20 m. 

 

C4.5  SERVICIO CONTRA INCENDIO 

 
Se ejecutará con caño de H°G° , extendiéndose la red desde el equipo de 

presurización, al pie de la torre tanque, con  75 mm. de donde derivarán ramales 
para alimentar las distintas B.I de los edificios, a los que ingresarán bajo tierra y por 
pared con el mismo caño, y subirán a la boca de incendio con caño de H°G° (IRAM 

2502)  75 mm. según plano. La red irá protegida contra sobrepresiones . Se 
colocarán válvulas de cierre en los lugares que por seguridad lo requieran y autorice 
el Servicio Penitenciario. 

Se extenderá por tierra, en zanjas con 0.40 m. de tapada mínima, con anclaje 
suficiente, con asiento y cubrimiento de 0.15 m. de arena, compactada por capas, 
con anclaje suficiente donde presenten cambio de dirección o derivaciones. 

Las cañerías tendidas por tierra se protegerán con ladrillos comunes, 
transversales a la dirección del caño, o planchas de hormigón a tal efecto. 

Por donde deba atravesar lugares de circulación de vehículos o cargas 
pesadas, se deberá verificar la tapada de la zanja frente al posible aplastamiento de 
la tubería, y practicar protecciones adicionales, si fuera necesario. 

Se construirá cámara de desagüe en el punto mas bajo de la cañería. 
Se practicará prueba hidráulica a 1.5 de la presión nominal, según 

indicaciones del Fabricante, por tramos parciales o en conjunto. 
Las bocas de incendio serán completas y aprobadas, con caja, válvulas, 

uniones, llaves, lanza de cierre lento y manguera de 25 m. 
Se proveerá y colocará, según plano extintores de fuego TRICLASE, 

capacidad 5 Kg., extintores de fuego de CO2 capacidad 5 Kg.; y todo lo especificado 
según Plano,  Cómputo y Presupuesto . 

Se ajustarán a las Normas IRAM y N.F.P.A . 
La aprobación de las instalaciones de seguridad, prevención e incendio estará 

a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense.                                   
 
 

C4.6  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 

 
 
Serán comunes de H° A° vibrado , de superficie lisa, sin poros abiertos ni 

rebabas, de espesor uniforme, con sifón, con pileta lavamanos del mismo material y 
terminaciones colocada por sobre el mismo, utilizada también como deposito de 
inodoro, con capacidad para 18 litros; esta ultima estará conectada al inodoro con 

caño de desagüe de  40 mm. en polipropileno ( de esta manera sirve a modo de 
limpieza ) y tendrá una canilla reforzada para agua fría. Previo a la colocación, la 
Contratista presentará un modelo para su aprobación por la Inspección de Obra de la 
D.P.A. y por el Servicio Penitenciario, con prueba de funcionamiento.- 

Inodoro pedestal Ferrum, línea Florencia ó similar  con asiento y tapa de 
plástico reforzada sifónico, tornillos de bronce con tuerca cromada, deposito de 
embutir de 12 litros 

Lavatorio Ferrum , línea florencia ó similar con juego de llaves FV 207/ 25 ó 
similar. 

Receptáculo Ferrum medidas según plano de proyectos con juego de llaves 
FV. 109/ 25.- 

Piletas para cocina doble bacha en acero inoxidable AISI 304 de 1,25 mm. de 
espesor con medidas de 0.60 x 0.37 x 0.20 m. Pulido a espejo y sopapa americana.- 

Pileta profunda para el lavado de ollas en acero Inoxidable AISI 304 de 1,25 
mm. de espesor con medidas 0.60 x 0.60 x 0.70 m. de profundidad pulido a espejo y 
sopapa americana.- 

Jaboneras Ferrum de embutir de 0.15 x 0.15 m. ó similar.- 
Jaboneras Ferrum de embutir 0.15 x 0.075 m. ó similar.- 
Jaboneras Ferrum de embutir de 0.15 x 0.15 m. con agarradera ó similar.- 
Toallero Ferrum de dos soportes y barra.- 



 

Perchas Ferrum, de embutir simple.- 
Portarrollo  Ferrum de embutir de 0.15 x 0.15 m. con rodillo.- 
Espejo de cristalina de 0.50 x 0.40 m. sin marco, con soportes de bronce 
cromado, completo.- 
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VEGETACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de árboles  
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Ficha de árboles existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de árboles – Bioma natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de árboles – Bioma sub tropical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de árboles – Bioma desértico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de árboles – Bioma andino 
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