
Proyecto: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA REGIONAL TARIJA

MODULO: EDIFICIO CENTRAL

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISA

Lugar: TARIJA

Fecha: 25/nov/2014

Tipo de cambio: 6,96

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario

> M01 - TRABAJOS PRELIMINARES

1 LETRERO DE OBRAS pza 1,00

2 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERVE m² 4956,00

3 INSTALACION DE FAENAS glb 1,00

4 PLACA ENTREGA DE OBRAS pza 1,00

> M02 - OBRA GRUESA

5 REPLANTEO Y TRAZADO m² 4956,00

6 EXCAVACION MANUAL 0 - 2M m³ 732,70

7 HORMIGON DE LIMPIEZA H140 m³ 28,22

8 ZAPATAS DE Hº Aº m³ 197,57

9 CIMIENTO DE Hº Cº m³ 168,22

10 SOBRECIMIENTO DE Hº Aº m³ 84,11

11 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS m² 207,76

12 RELLENO Y COMPACTADO m³ 338,83

13 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 231,94

14 VIGA DE Hº Aº m³ 281,75

15 ESCALERA DE HºAº m³ 42,20

16 LOSA ALIVIANADA DE H° Aº m³ 8382,14

17 MURO DE LADRILLO 6H  E=18 CM m² 6678,93

18 ESTRUCTURA PRINCIPAL METALICA P/CUPULA m² 337,50

19 CUBIERTA DE POLICARBONATO E=8MM m² 337,50

> M03 - OBRA FINA

20 CIELO RAZO DE YESO BAJO LOSA m² 7515,82

21 CIELO FALSO DE PVC m² 866,32

22 REVOQUE INTERIOR DE YESO m² 11720,54

23 REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO m² 3793,60

24 EMPEDRADO Y CONTRAPISO m² 4187,78

25 PISO CERAMICO m² 8567,10

26 PISO DE MOSAICO MARMOLADO m² 892,00

27 REVESTIMIENTO DE GRADAS CON GRANITO m² 243,92

28 REVESTIMIENTO CERAMICO EN MUROS m² 264,00

29 PISO DE PIEDRA m² 156,80



30 ZOCALO CERAMICO m 2292,00

31 MESON DE GRANITO m² 10,20

32 IMPERMEABILIZACION DE LOSA C/MENBRANA GEOTEXTIL m² 3082,82

33 PUERTA DE MADERA + MARCO CAJON + QUICALLERIA m² 474,76

34 TAPAJUNTAS DE MADERA m 1197,00

35 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO 10MM m² 975,80

36 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO 6MM m² 248,00

37 CARPINETRIA DE MADERA MELAMINA P/DIV/BAÑOS m² 171,60

38 COLUMAS DE MADERA EN PERGOLA p² 1280,00

39 VIGAS DE MADERA EN PERGOLA p² 5120,00

> M04 - INST. HIDROSANITARIA

40 ACOMETIDA DE AGUA MEDIDOR pza 1,00

41 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 1/2" E=40 m 60,00

42 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 3/4" E=40 m 104,00

43 PROV.TANQUE ENTERRADO 10000 LT pza 2,00

44 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 1/2" H-3 m 35,00

45 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 3/4" H-3 m 74,00

46 TANQUE HIDRONEMATICO 6 GAL. 30 PSI pza 1,00

47 TERMOTANQUE 120 LITROS ALTA RECUPERACION pza 1,00

48 CAMARA DE INSP DE LADRILLO GAMBOTE 60X60X60 CM pza 12,00

49 REJILLA DE PISO pza 18,00

50 PROV.TENDI.TUBE.PVC SDR 41 D=6" (JUNTA ELASTICA) m 60,00

51 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=2 m 108,00

52 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=4 m 126,00

53 PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO pza 36,00

54 PROV. E INST. LAVAMANOS BLANCO pza 36,00

55 PROV. E INST. URINARIO DE PARED pza 12,00

56 PROV. Y COLOC. PORTAPAPEL pza 36,00

57 PROV. Y COLOC. JABONERA pza 36,00

58 BAJANTE PLUVIAL DE PVC D=4" (DESAGUE) m 144,00

> M05 - INST. ELECTRICA

59 PROV. E INST. DE MEDIDOR TRIFASICO pto 1,00

60 INSTALACION TABLERO 80*180*40 2000Amp 3F 25KA 1KV pto 2,00

61 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 100A 1000V pto 2,00

62 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 40A 1000V pto 6,00

63 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 2*40W pto 168,00

64 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 1*40W pto 96,00

65 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y REFLECTOR EXTERIOR 500W pto 24,00

66 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 102,00

67 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE pto 42,00



68 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE SIMPLE pto 36,00

69 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE DOBLE pto 186,00

> M06 - INST. GAS NATURAL

70 PROV. Y COLOC. DE GABINETE DE MEDIDOR Y REGULACION glb 1,00

71 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA F.G. 3/4" m 34,00

72 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA F.G. 1/2" m 18,00

73 PROV. Y COLOCADO DE VALVULA GAS 3/4'' pza 1,00

74 PROV. Y COLOCADO DE VALVULA GAS 1/2'' pza 2,00

> M07 - INST. RED INFORMATICA - INTERNET

75 PROV. E INST. CABLE DE INTERNET CAT-6 m 1140,00

76 PROV. E INST. RACK GABINETE DE 5 RU glb 3,00

77 PROV. E INST. FIREWALL glb 3,00

78 PROV. E INST. ROUTER CISCO glb 3,00

79 PROV. E INST. ACCES POINT glb 8,00

80 PROV. E INST. PLACAS DE RED Y TELEFONO pto 42,00

81 PROV. E INST. CONECTORES RJ-45 pto 42,00

82 PROV. E INST. SWITCHS DE 24 PUERTOS glb 3,00

> M08 - INST. RED TELEFONICA

83 PROV. E INST. CABLE DE 4 HILOS m 640,00

84 PROV. E INST. CONECTORES RJ-11 pto 26,00

85 PROV. E INST. PLACAS DE TELEFONO pto 26,00

> M09 - INST. SEGURIDAD Y VIGILANCIA

86 PROV. E INST. CABLE COAXIAL RG 59 18/2 m 880,00

87 PROV. E INST. DVR P/CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV pto 21,00

88 PROV. E INST. CAMARAS DE SEGURIDAD D/N pza 21,00

89 PROV. E INST. SOPORTE DE CAMARAS pza 21,00

90 PROV. DE MONITOR LCD DE 24'' pza 4,00

> M10 - TRABAJOS DE ACABADO

91 PINTURA CIELO RASO m² 7515,82

92 PINTURA LATEX INTERIOR m² 11720,54

93 PINTURA LATEX EXTERIOR m² 3793,60

94 BARNIZADO EN CARPINTERIA DE MADERA m² 949,52

95 PROV. E INST. ASCENSOR CABINA ANCHA 1000 KG 13P. pza 1,00

96 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m² 4956,00

Total presupuesto:



Parcial (Bs)







No.

VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

1 LETRERO DE OBRAS

PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

2 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERVE

planta baja M2 1,00 118,00 42,00 4.956,00 4956,00

TOTAL 4956,00

3 INSTALACION DE FAENAS

GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

4 PLACA ENTREGA DE OBRAS

PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

5 REPLANTEO Y TRAZADO

planta baja M2 1,00 118,00 42,00 4.956,00 4956,00

TOTAL 4956,00

6 EXCAVACION MANUAL

zapatas sector 1 M3 27,00 1,40 1,40 2,00 3,92 105,84

zapatas sector 2 M3 24,00 1,40 1,40 2,00 3,92 94,08

zapatas sector 3 M3 24,00 1,40 1,40 2,00 3,92 94,08

zapatas sector 4 M3 15,00 1,40 1,40 2,00 3,92 58,80

zapatas sector 5 M3 15,00 1,40 1,40 2,00 3,92 58,80

zapatas sector 6 M3 18,00 1,40 1,40 2,00 3,92 70,56

zapatas sector 7 M3 15,00 1,40 1,40 2,00 3,92 58,80

zapatas sector 8 M3 6,00 1,40 1,40 2,00 3,92 23,52

S-1 eje 1 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 1 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 2 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 3 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 4 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 5 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 5 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 6 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 6 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 7 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 7 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 8 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 8 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 9 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 9 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 10 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 10 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 11 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 11 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 12 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 12 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 13 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 13 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-2 eje 1 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 1 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 3 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 3 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 4 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 5 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 5 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 8 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 8 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 9 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 10 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

COMPUTOS METRICOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
DIMENSIONES VOLUMEN

PROYECTO: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA REGIONAL TARIJA

MODULO: EDIFICIO CENTRAL



S-2 eje 10 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 12 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 12 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-3 eje 1 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 1 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 2 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 3 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 4 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 5 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 5 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 6 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 6 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 7 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 7 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 8 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 8 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 9 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 9 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 10 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 11 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 12 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 13 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 13 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-4 eje 1 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 1 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 2 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 2 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 3 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 3 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 4 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 4 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 5 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 5 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 6 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 6 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 1 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 1 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 2 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 2 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 3 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 3 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 4 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 4 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 5 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 5 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 6 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 6 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-6 eje 1 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 1 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 2 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 2 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 3 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 3 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 4 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 4 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 5 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 5 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 6 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 7 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 8 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 9 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 9 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-7 eje 1 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59



S-7 eje 1 M3 1,00 4,70 0,40 0,40 0,75 0,75

S-7 eje 2 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 3 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 4 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 4 M3 1,00 4,70 0,40 0,40 0,75 0,75

S-7 eje 5 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 5 M3 1,00 4,70 0,40 0,40 0,75 0,75

S-7 eje 6 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 6 M3 1,00 4,70 0,40 0,40 0,75 0,75

S-8 eje 3 M3 1,00 4,90 0,40 0,40 0,78 0,78

S-1 eje A M3 8,00 8,00 0,40 0,40 1,28 10,24

S-1 eje B M3 2,00 5,80 0,40 0,40 0,93 1,86

S-1 eje C M3 2,00 7,10 0,40 0,40 1,14 2,27

S-1 eje D M3 2,00 6,60 0,40 0,40 1,06 2,11

S-1 eje E M3 5,00 5,80 0,40 0,40 0,93 4,64

S-1 eje F M3 2,00 5,00 0,40 0,40 0,80 1,60

S-2 eje A M3 6,00 4,80 0,40 0,40 0,77 4,61

S-2 eje B M3 2,00 4,60 0,40 0,40 0,74 1,47

S-2 eje C M3 2,00 1,20 0,40 0,40 0,19 0,38

S-2 eje D M3 6,00 3,00 0,40 0,40 0,48 2,88

S-3 eje A M3 7,00 7,80 0,40 0,40 1,25 8,74

S-3 eje B M3 1,00 7,20 0,40 0,40 1,15 1,15

S-3 eje C M3 4,00 5,80 0,40 0,40 0,93 3,71

S-3 eje D M3 1,00 7,20 0,40 0,40 1,15 1,15

S-3 eje E M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

S-3 eje F M3 4,00 5,00 0,40 0,40 0,80 3,20

S-4 eje A M3 1,00 2,50 0,40 0,40 0,40 0,40

S-4 eje B M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

S-4 eje C M3 2,00 6,80 0,40 0,40 1,09 2,18

S-4 eje D M3 1,00 7,40 0,40 0,40 1,18 1,18

S-4 eje E M3 2,00 10,60 0,40 0,40 1,70 3,39

S-4 eje E M3 2,00 8,50 0,40 0,40 1,36 2,72

S-5 eje A M3 1,00 2,50 0,40 0,40 0,40 0,40

S-5 eje B M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

S-5 eje C M3 2,00 6,80 0,40 0,40 1,09 2,18

S-5 eje D M3 1,00 7,40 0,40 0,40 1,18 1,18

S-5 eje E M3 2,00 10,60 0,40 0,40 1,70 3,39

S-5 eje E M3 2,00 8,50 0,40 0,40 1,36 2,72

S-6 eje A M3 2,00 4,90 0,40 0,40 0,78 1,57

S-6 eje A M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

S-6 eje B M3 1,00 6,80 0,40 0,40 1,09 1,09

S-6 eje C M3 2,00 5,60 0,40 0,40 0,90 1,79

S-6 eje D M3 1,00 7,00 0,40 0,40 1,12 1,12

S-6 eje E M3 2,00 6,30 0,40 0,40 1,01 2,02

S-6 eje E M3 3,00 7,70 0,40 0,40 1,23 3,70

S-7 eje A M3 2,00 6,30 0,40 0,40 1,01 2,02

S-7 eje A M3 2,00 10,20 0,40 0,40 1,63 3,26

S-7 eje B M3 2,00 5,40 0,40 0,40 0,86 1,73

S-7 eje D M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-7 eje E M3 2,00 6,40 0,40 0,40 1,02 2,05

S-7 eje E M3 1,00 2,60 0,40 0,40 0,42 0,42

S-8 eje A M3 3,00 2,70 0,40 0,40 0,43 1,30

S-8 eje A M3 1,00 5,60 0,40 0,40 0,90 0,90

TOTAL 732,70

7 HORMIGON DE LIMPIEZA

zapatas sector 1 M3 27,00 1,40 1,40 0,10 0,20 5,29

zapatas sector 2 M3 24,00 1,40 1,40 0,10 0,20 4,70

zapatas sector 3 M3 24,00 1,40 1,40 0,10 0,20 4,70

zapatas sector 4 M3 15,00 1,40 1,40 0,10 0,20 2,94

zapatas sector 5 M3 15,00 1,40 1,40 0,10 0,20 2,94

zapatas sector 6 M3 18,00 1,40 1,40 0,10 0,20 3,53

zapatas sector 7 M3 15,00 1,40 1,40 0,10 0,20 2,94

zapatas sector 8 M3 6,00 1,40 1,40 0,10 0,20 1,18



TOTAL 28,22

8 ZAPATAS DE Hº Aº

zapatas sector 1 M3 27,00 1,40 1,40 0,70 1,37 37,04

zapatas sector 2 M3 24,00 1,40 1,40 0,70 1,37 32,93

zapatas sector 3 M3 24,00 1,40 1,40 0,70 1,37 32,93

zapatas sector 4 M3 15,00 1,40 1,40 0,70 1,37 20,58

zapatas sector 5 M3 15,00 1,40 1,40 0,70 1,37 20,58

zapatas sector 6 M3 18,00 1,40 1,40 0,70 1,37 24,70

zapatas sector 7 M3 15,00 1,40 1,40 0,70 1,37 20,58

zapatas sector 8 M3 6,00 1,40 1,40 0,70 1,37 8,23

TOTAL 197,57

9 CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

S-1 eje 1 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 1 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 2 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 3 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 4 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 5 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 5 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 6 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 6 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 7 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 7 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 8 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 8 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 9 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 9 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 10 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 10 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 11 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 11 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 12 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 12 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-1 eje 13 M3 1,00 3,10 0,40 0,40 0,50 0,50

S-1 eje 13 M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-2 eje 1 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 1 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 3 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 3 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 4 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 5 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 5 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 8 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 8 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 9 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 10 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 10 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-2 eje 12 M3 1,00 3,40 0,40 0,40 0,54 0,54

S-2 eje 12 M3 1,00 4,10 0,40 0,40 0,66 0,66

S-3 eje 1 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 1 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 2 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 3 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 4 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 5 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 5 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 6 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 6 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 7 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 7 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 8 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 8 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 9 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58



S-3 eje 9 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 10 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 11 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 12 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-3 eje 13 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-3 eje 13 M3 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70

S-4 eje 1 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 1 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 2 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 2 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 3 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 3 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 4 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 4 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 5 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 5 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-4 eje 6 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-4 eje 6 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 1 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 1 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 2 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 2 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 3 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 3 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 4 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 4 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 5 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 5 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-5 eje 6 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-5 eje 6 M3 1,00 4,50 0,40 0,40 0,72 0,72

S-6 eje 1 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 1 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 2 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 2 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 3 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 3 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 4 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 4 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 5 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 5 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 6 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 7 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 8 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-6 eje 9 M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-6 eje 9 M3 1,00 4,30 0,40 0,40 0,69 0,69

S-7 eje 1 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 1 M3 1,00 4,70 0,40 0,40 0,75 0,75

S-7 eje 2 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 3 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 4 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 4 M3 1,00 4,70 0,40 0,40 0,75 0,75

S-7 eje 5 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 5 M3 1,00 4,70 0,40 0,40 0,75 0,75

S-7 eje 6 M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-7 eje 6 M3 1,00 4,70 0,40 0,40 0,75 0,75

S-8 eje 3 M3 1,00 4,90 0,40 0,40 0,78 0,78

S-1 eje A M3 8,00 8,00 0,40 0,40 1,28 10,24

S-1 eje B M3 2,00 5,80 0,40 0,40 0,93 1,86

S-1 eje C M3 2,00 7,10 0,40 0,40 1,14 2,27

S-1 eje D M3 2,00 6,60 0,40 0,40 1,06 2,11

S-1 eje E M3 5,00 5,80 0,40 0,40 0,93 4,64

S-1 eje F M3 2,00 5,00 0,40 0,40 0,80 1,60

S-2 eje A M3 6,00 4,80 0,40 0,40 0,77 4,61



S-2 eje B M3 2,00 4,60 0,40 0,40 0,74 1,47

S-2 eje C M3 2,00 1,20 0,40 0,40 0,19 0,38

S-2 eje D M3 6,00 3,00 0,40 0,40 0,48 2,88

S-3 eje A M3 7,00 7,80 0,40 0,40 1,25 8,74

S-3 eje B M3 1,00 7,20 0,40 0,40 1,15 1,15

S-3 eje C M3 4,00 5,80 0,40 0,40 0,93 3,71

S-3 eje D M3 1,00 7,20 0,40 0,40 1,15 1,15

S-3 eje E M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

S-3 eje F M3 4,00 5,00 0,40 0,40 0,80 3,20

S-4 eje A M3 1,00 2,50 0,40 0,40 0,40 0,40

S-4 eje B M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

S-4 eje C M3 2,00 6,80 0,40 0,40 1,09 2,18

S-4 eje D M3 1,00 7,40 0,40 0,40 1,18 1,18

S-4 eje E M3 2,00 10,60 0,40 0,40 1,70 3,39

S-4 eje E M3 2,00 8,50 0,40 0,40 1,36 2,72

S-5 eje A M3 1,00 2,50 0,40 0,40 0,40 0,40

S-5 eje B M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

S-5 eje C M3 2,00 6,80 0,40 0,40 1,09 2,18

S-5 eje D M3 1,00 7,40 0,40 0,40 1,18 1,18

S-5 eje E M3 2,00 10,60 0,40 0,40 1,70 3,39

S-5 eje E M3 2,00 8,50 0,40 0,40 1,36 2,72

S-6 eje A M3 2,00 4,90 0,40 0,40 0,78 1,57

S-6 eje A M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

S-6 eje B M3 1,00 6,80 0,40 0,40 1,09 1,09

S-6 eje C M3 2,00 5,60 0,40 0,40 0,90 1,79

S-6 eje D M3 1,00 7,00 0,40 0,40 1,12 1,12

S-6 eje E M3 2,00 6,30 0,40 0,40 1,01 2,02

S-6 eje E M3 3,00 7,70 0,40 0,40 1,23 3,70

S-7 eje A M3 2,00 6,30 0,40 0,40 1,01 2,02

S-7 eje A M3 2,00 10,20 0,40 0,40 1,63 3,26

S-7 eje B M3 2,00 5,40 0,40 0,40 0,86 1,73

S-7 eje D M3 1,00 4,20 0,40 0,40 0,67 0,67

S-7 eje E M3 2,00 6,40 0,40 0,40 1,02 2,05

S-7 eje E M3 1,00 2,60 0,40 0,40 0,42 0,42

S-8 eje A M3 3,00 2,70 0,40 0,40 0,43 1,30

S-8 eje A M3 1,00 5,60 0,40 0,40 0,90 0,90

TOTAL 168,22

10 SOBRECIMIENTO DE HºAº H=210

S-1 eje 1 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 1 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 2 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 3 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 4 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 5 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 5 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 6 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 6 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 7 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 7 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 8 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 8 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 9 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 9 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 10 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 10 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 11 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 11 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 12 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 12 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-1 eje 13 M3 1,00 3,10 0,20 0,40 0,25 0,25

S-1 eje 13 M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-2 eje 1 M3 1,00 3,40 0,20 0,40 0,27 0,27

S-2 eje 1 M3 1,00 4,10 0,20 0,40 0,33 0,33



S-2 eje 3 M3 1,00 3,40 0,20 0,40 0,27 0,27

S-2 eje 3 M3 1,00 4,10 0,20 0,40 0,33 0,33

S-2 eje 4 M3 1,00 3,40 0,20 0,40 0,27 0,27

S-2 eje 5 M3 1,00 3,40 0,20 0,40 0,27 0,27

S-2 eje 5 M3 1,00 4,10 0,20 0,40 0,33 0,33

S-2 eje 8 M3 1,00 3,40 0,20 0,40 0,27 0,27

S-2 eje 8 M3 1,00 4,10 0,20 0,40 0,33 0,33

S-2 eje 9 M3 1,00 3,40 0,20 0,40 0,27 0,27

S-2 eje 10 M3 1,00 3,40 0,20 0,40 0,27 0,27

S-2 eje 10 M3 1,00 4,10 0,20 0,40 0,33 0,33

S-2 eje 12 M3 1,00 3,40 0,20 0,40 0,27 0,27

S-2 eje 12 M3 1,00 4,10 0,20 0,40 0,33 0,33

S-3 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-3 eje 1 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 2 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-3 eje 4 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-3 eje 5 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-3 eje 6 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 7 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-3 eje 7 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 8 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-3 eje 8 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 9 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-3 eje 9 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 10 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 11 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-3 eje 12 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-3 eje 13 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-3 eje 13 M3 1,00 4,40 0,20 0,40 0,35 0,35

S-4 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-4 eje 1 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-4 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-4 eje 2 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-4 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-4 eje 3 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-4 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-4 eje 4 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-4 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-4 eje 5 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-4 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-4 eje 6 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-5 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-5 eje 1 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-5 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-5 eje 2 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-5 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-5 eje 3 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-5 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-5 eje 4 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-5 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-5 eje 5 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-5 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-5 eje 6 M3 1,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,36

S-6 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-6 eje 1 M3 1,00 4,30 0,20 0,40 0,34 0,34

S-6 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-6 eje 2 M3 1,00 4,30 0,20 0,40 0,34 0,34

S-6 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-6 eje 3 M3 1,00 4,30 0,20 0,40 0,34 0,34

S-6 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29



S-6 eje 4 M3 1,00 4,30 0,20 0,40 0,34 0,34

S-6 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-6 eje 5 M3 1,00 4,30 0,20 0,40 0,34 0,34

S-6 eje 6 M3 1,00 4,30 0,20 0,40 0,34 0,34

S-6 eje 7 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-6 eje 8 M3 1,00 4,30 0,20 0,40 0,34 0,34

S-6 eje 9 M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-6 eje 9 M3 1,00 4,30 0,20 0,40 0,34 0,34

S-7 eje 1 M3 1,00 3,70 0,20 0,40 0,30 0,30

S-7 eje 1 M3 1,00 4,70 0,20 0,40 0,38 0,38

S-7 eje 2 M3 1,00 3,70 0,20 0,40 0,30 0,30

S-7 eje 3 M3 1,00 3,70 0,20 0,40 0,30 0,30

S-7 eje 4 M3 1,00 3,70 0,20 0,40 0,30 0,30

S-7 eje 4 M3 1,00 4,70 0,20 0,40 0,38 0,38

S-7 eje 5 M3 1,00 3,70 0,20 0,40 0,30 0,30

S-7 eje 5 M3 1,00 4,70 0,20 0,40 0,38 0,38

S-7 eje 6 M3 1,00 3,70 0,20 0,40 0,30 0,30

S-7 eje 6 M3 1,00 4,70 0,20 0,40 0,38 0,38

S-8 eje 3 M3 1,00 4,90 0,20 0,40 0,39 0,39

S-1 eje A M3 8,00 8,00 0,20 0,40 0,64 5,12

S-1 eje B M3 2,00 5,80 0,20 0,40 0,46 0,93

S-1 eje C M3 2,00 7,10 0,20 0,40 0,57 1,14

S-1 eje D M3 2,00 6,60 0,20 0,40 0,53 1,06

S-1 eje E M3 5,00 5,80 0,20 0,40 0,46 2,32

S-1 eje F M3 2,00 5,00 0,20 0,40 0,40 0,80

S-2 eje A M3 6,00 4,80 0,20 0,40 0,38 2,30

S-2 eje B M3 2,00 4,60 0,20 0,40 0,37 0,74

S-2 eje C M3 2,00 1,20 0,20 0,40 0,10 0,19

S-2 eje D M3 6,00 3,00 0,20 0,40 0,24 1,44

S-3 eje A M3 7,00 7,80 0,20 0,40 0,62 4,37

S-3 eje B M3 1,00 7,20 0,20 0,40 0,58 0,58

S-3 eje C M3 4,00 5,80 0,20 0,40 0,46 1,86

S-3 eje D M3 1,00 7,20 0,20 0,40 0,58 0,58

S-3 eje E M3 2,00 6,00 0,20 0,40 0,48 0,96

S-3 eje F M3 4,00 5,00 0,20 0,40 0,40 1,60

S-4 eje A M3 1,00 2,50 0,20 0,40 0,20 0,20

S-4 eje B M3 2,00 6,00 0,20 0,40 0,48 0,96

S-4 eje C M3 2,00 6,80 0,20 0,40 0,54 1,09

S-4 eje D M3 1,00 7,40 0,20 0,40 0,59 0,59

S-4 eje E M3 2,00 10,60 0,20 0,40 0,85 1,70

S-4 eje E M3 2,00 8,50 0,20 0,40 0,68 1,36

S-5 eje A M3 1,00 2,50 0,20 0,40 0,20 0,20

S-5 eje B M3 2,00 6,00 0,20 0,40 0,48 0,96

S-5 eje C M3 2,00 6,80 0,20 0,40 0,54 1,09

S-5 eje D M3 1,00 7,40 0,20 0,40 0,59 0,59

S-5 eje E M3 2,00 10,60 0,20 0,40 0,85 1,70

S-5 eje E M3 2,00 8,50 0,20 0,40 0,68 1,36

S-6 eje A M3 2,00 4,90 0,20 0,40 0,39 0,78

S-6 eje A M3 2,00 6,00 0,20 0,40 0,48 0,96

S-6 eje B M3 1,00 6,80 0,20 0,40 0,54 0,54

S-6 eje C M3 2,00 5,60 0,20 0,40 0,45 0,90

S-6 eje D M3 1,00 7,00 0,20 0,40 0,56 0,56

S-6 eje E M3 2,00 6,30 0,20 0,40 0,50 1,01

S-6 eje E M3 3,00 7,70 0,20 0,40 0,62 1,85

S-7 eje A M3 2,00 6,30 0,20 0,40 0,50 1,01

S-7 eje A M3 2,00 10,20 0,20 0,40 0,82 1,63

S-7 eje B M3 2,00 5,40 0,20 0,40 0,43 0,86

S-7 eje D M3 1,00 4,20 0,20 0,40 0,34 0,34

S-7 eje E M3 2,00 6,40 0,20 0,40 0,51 1,02

S-7 eje E M3 1,00 2,60 0,20 0,40 0,21 0,21

S-8 eje A M3 3,00 2,70 0,20 0,40 0,22 0,65

S-8 eje A M3 1,00 5,60 0,20 0,40 0,45 0,45

TOTAL 84,11



11 IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 1 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 2 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 3 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 4 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 5 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 5 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 6 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 6 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 7 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 7 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 8 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 8 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 9 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 9 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 10 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 10 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 11 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 11 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 12 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 12 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 0,20 0,62 0,62

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 0,20 0,68 0,68

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 0,20 0,82 0,82

S-2 eje 3 M2 1,00 3,40 0,20 0,68 0,68

S-2 eje 3 M2 1,00 4,10 0,20 0,82 0,82

S-2 eje 4 M2 1,00 3,40 0,20 0,68 0,68

S-2 eje 5 M2 1,00 3,40 0,20 0,68 0,68

S-2 eje 5 M2 1,00 4,10 0,20 0,82 0,82

S-2 eje 8 M2 1,00 3,40 0,20 0,68 0,68

S-2 eje 8 M2 1,00 4,10 0,20 0,82 0,82

S-2 eje 9 M2 1,00 3,40 0,20 0,68 0,68

S-2 eje 10 M2 1,00 3,40 0,20 0,68 0,68

S-2 eje 10 M2 1,00 4,10 0,20 0,82 0,82

S-2 eje 12 M2 1,00 3,40 0,20 0,68 0,68

S-2 eje 12 M2 1,00 4,10 0,20 0,82 0,82

S-3 eje 1 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-3 eje 1 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 2 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 3 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-3 eje 4 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 5 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-3 eje 5 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 6 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-3 eje 6 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 7 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-3 eje 7 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 8 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-3 eje 8 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 9 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-3 eje 9 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 10 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 11 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-3 eje 12 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 0,20 0,88 0,88

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-4 eje 2 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-4 eje 2 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-4 eje 3 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72



S-4 eje 3 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-4 eje 4 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-4 eje 4 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-4 eje 5 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-4 eje 5 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-5 eje 2 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-5 eje 2 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-5 eje 3 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-5 eje 3 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-5 eje 4 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-5 eje 4 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-5 eje 5 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-5 eje 5 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 0,20 0,90 0,90

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 0,20 0,86 0,86

S-6 eje 2 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-6 eje 2 M2 1,00 4,30 0,20 0,86 0,86

S-6 eje 3 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-6 eje 3 M2 1,00 4,30 0,20 0,86 0,86

S-6 eje 4 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-6 eje 4 M2 1,00 4,30 0,20 0,86 0,86

S-6 eje 5 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-6 eje 5 M2 1,00 4,30 0,20 0,86 0,86

S-6 eje 6 M2 1,00 4,30 0,20 0,86 0,86

S-6 eje 7 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-6 eje 8 M2 1,00 4,30 0,20 0,86 0,86

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 0,20 0,86 0,86

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 0,20 0,74 0,74

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 0,20 0,94 0,94

S-7 eje 2 M2 1,00 3,70 0,20 0,74 0,74

S-7 eje 3 M2 1,00 3,70 0,20 0,74 0,74

S-7 eje 4 M2 1,00 3,70 0,20 0,74 0,74

S-7 eje 4 M2 1,00 4,70 0,20 0,94 0,94

S-7 eje 5 M2 1,00 3,70 0,20 0,74 0,74

S-7 eje 5 M2 1,00 4,70 0,20 0,94 0,94

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 0,20 0,74 0,74

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 0,20 0,94 0,94

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 0,20 0,98 0,98

S-1 eje A M2 8,00 8,00 0,20 1,60 12,80

S-1 eje B M2 2,00 5,80 0,20 1,16 2,32

S-1 eje C M2 2,00 7,10 0,20 1,42 2,84

S-1 eje D M2 2,00 6,60 0,20 1,32 2,64

S-1 eje E M2 5,00 5,80 0,20 1,16 5,80

S-1 eje F M2 2,00 5,00 0,20 1,00 2,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 0,20 0,96 5,76

S-2 eje B M2 2,00 4,60 0,20 0,92 1,84

S-2 eje C M2 2,00 1,20 0,20 0,24 0,48

S-2 eje D M2 6,00 3,00 0,20 0,60 3,60

S-3 eje A M2 7,00 7,80 0,20 1,56 10,92

S-3 eje B M2 1,00 7,20 0,20 1,44 1,44

S-3 eje C M2 4,00 5,80 0,20 1,16 4,64

S-3 eje D M2 1,00 7,20 0,20 1,44 1,44

S-3 eje E M2 2,00 6,00 0,20 1,20 2,40

S-3 eje F M2 4,00 5,00 0,20 1,00 4,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 0,20 0,50 0,50

S-4 eje B M2 2,00 6,00 0,20 1,20 2,40



S-4 eje C M2 2,00 6,80 0,20 1,36 2,72

S-4 eje D M2 1,00 7,40 0,20 1,48 1,48

S-4 eje E M2 2,00 10,60 0,20 2,12 4,24

S-4 eje E M2 2,00 8,50 0,20 1,70 3,40

S-5 eje A M2 1,00 2,50 0,20 0,50 0,50

S-5 eje B M2 2,00 6,00 0,20 1,20 2,40

S-5 eje C M2 2,00 6,80 0,20 1,36 2,72

S-5 eje D M2 1,00 7,40 0,20 1,48 1,48

S-5 eje E M2 2,00 10,60 0,20 2,12 4,24

S-5 eje E M2 2,00 8,50 0,20 1,70 3,40

S-6 eje A M2 2,00 4,90 0,20 0,98 1,96

S-6 eje A M3 2,00 6,00 0,20 1,20 2,40

S-6 eje B M3 1,00 6,80 0,20 1,36 1,36

S-6 eje C M3 2,00 5,60 0,20 1,12 2,24

S-6 eje D M3 1,00 7,00 0,20 1,40 1,40

S-6 eje E M3 2,00 6,30 0,20 1,26 2,52

S-6 eje E M3 3,00 7,70 0,20 1,54 4,62

S-7 eje A M2 2,00 6,30 0,00 0,00 0,00

S-7 eje A M2 2,00 10,20 0,20 2,04 4,08

S-7 eje B M2 2,00 5,40 0,20 1,08 2,16

S-7 eje D M2 1,00 4,20 0,20 0,84 0,84

S-7 eje E M2 2,00 6,40 0,20 1,28 2,56

S-7 eje E M2 1,00 2,60 0,20 0,52 0,52

S-8 eje A M2 3,00 2,70 0,20 0,54 1,62

S-8 eje A M2 1,00 5,60 0,20 1,12 1,12

TOTAL 207,76

12 RELLENO COMPACTADO MANUAL

zapatas sector 1 M3 27,00 1,40 1,40 1,30 2,55 68,80

zapatas sector 2 M3 24,00 1,40 1,40 1,30 2,55 61,15

zapatas sector 3 M3 24,00 1,40 1,40 1,30 2,55 61,15

zapatas sector 4 M3 15,00 1,40 1,40 1,30 2,55 38,22

zapatas sector 5 M3 15,00 1,40 1,40 1,30 2,55 38,22

zapatas sector 6 M3 18,00 1,40 1,40 1,30 2,55 45,86

zapatas sector 7 M3 15,00 1,40 1,40 1,30 2,55 38,22

zapatas sector 8 M3 6,00 1,40 1,40 1,30 2,55 15,29

columnas bajo tierra M3 -144,00 0,50 0,30 1,30 0,20 -28,08

TOTAL 338,83

13 COLUMNAS DE HºAº

columnas bajo tierra M3 144,00 0,50 0,30 1,30 0,20 28,08

columnas planta baja M3 144,00 0,50 0,30 3,50 0,53 75,60

columnas primer piso M3 144,00 0,40 0,40 3,50 0,56 80,64

columnas segundo piso M3 93,00 0,40 0,40 3,20 0,51 47,62

TOTAL 231,94

14 VIGA DE HºAº

planta baja M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 1 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 2 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 3 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 4 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 5 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 5 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 6 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 6 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 7 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 7 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 8 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 8 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 9 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 9 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 10 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 10 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 11 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31



S-1 eje 11 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 12 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 12 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 13 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 13 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-2 eje 1 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 1 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 3 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 3 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 4 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 5 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 5 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 8 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 8 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 9 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 10 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 10 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 12 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 12 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-3 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 1 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 2 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 4 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 5 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 6 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 7 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 7 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 8 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 8 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 9 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 9 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 10 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 11 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 12 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 13 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 13 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-4 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 1 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 2 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 3 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 4 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 5 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 6 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 1 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 2 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 3 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 4 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 5 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 6 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45



S-6 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 1 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 2 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 3 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 4 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 5 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 6 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 7 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 8 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 9 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 9 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-7 eje 1 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 1 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-7 eje 2 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 3 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 4 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 4 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-7 eje 5 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 5 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-7 eje 6 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 6 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-8 eje 3 M3 1,00 4,90 0,20 0,50 0,49 0,49

S-1 eje A M3 8,00 8,00 0,20 0,50 0,80 6,40

S-1 eje B M3 2,00 5,80 0,20 0,50 0,58 1,16

S-1 eje C M3 2,00 7,10 0,20 0,50 0,71 1,42

S-1 eje D M3 2,00 6,60 0,20 0,50 0,66 1,32

S-1 eje E M3 5,00 5,80 0,20 0,50 0,58 2,90

S-1 eje F M3 2,00 5,00 0,20 0,50 0,50 1,00

S-2 eje A M3 6,00 4,80 0,20 0,50 0,48 2,88

S-2 eje B M3 2,00 4,60 0,20 0,50 0,46 0,92

S-2 eje C M3 2,00 1,20 0,20 0,50 0,12 0,24

S-2 eje D M3 6,00 3,00 0,20 0,50 0,30 1,80

S-3 eje A M3 7,00 7,80 0,20 0,50 0,78 5,46

S-3 eje B M3 1,00 7,20 0,20 0,50 0,72 0,72

S-3 eje C M3 4,00 5,80 0,20 0,50 0,58 2,32

S-3 eje D M3 1,00 7,20 0,20 0,50 0,72 0,72

S-3 eje E M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-3 eje F M3 4,00 5,00 0,20 0,50 0,50 2,00

S-4 eje A M3 1,00 2,50 0,20 0,50 0,25 0,25

S-4 eje B M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-4 eje C M3 2,00 6,80 0,20 0,50 0,68 1,36

S-4 eje D M3 1,00 7,40 0,20 0,50 0,74 0,74

S-4 eje E M3 2,00 10,60 0,20 0,50 1,06 2,12

S-4 eje E M3 2,00 8,50 0,20 0,50 0,85 1,70

S-5 eje A M3 1,00 2,50 0,20 0,50 0,25 0,25

S-5 eje B M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-5 eje C M3 2,00 6,80 0,20 0,50 0,68 1,36

S-5 eje D M3 1,00 7,40 0,20 0,50 0,74 0,74

S-5 eje E M3 2,00 10,60 0,20 0,50 1,06 2,12

S-5 eje E M3 2,00 8,50 0,20 0,50 0,85 1,70

S-6 eje A M3 2,00 4,90 0,20 0,50 0,49 0,98

S-6 eje A M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-6 eje B M3 1,00 6,80 0,20 0,50 0,68 0,68

S-6 eje C M3 2,00 5,60 0,20 0,50 0,56 1,12

S-6 eje D M3 1,00 7,00 0,20 0,50 0,70 0,70

S-6 eje E M3 2,00 6,30 0,20 0,50 0,63 1,26

S-6 eje E M3 3,00 7,70 0,20 0,50 0,77 2,31

S-7 eje A M3 2,00 6,30 0,20 0,50 0,63 1,26

S-7 eje A M3 2,00 10,20 0,20 0,50 1,02 2,04



S-7 eje B M3 2,00 5,40 0,20 0,50 0,54 1,08

S-7 eje D M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-7 eje E M3 2,00 6,40 0,20 0,50 0,64 1,28

S-7 eje E M3 1,00 2,60 0,20 0,50 0,26 0,26

S-8 eje A M3 3,00 2,70 0,20 0,50 0,27 0,81

S-8 eje A M3 1,00 5,60 0,20 0,50 0,56 0,56

primer piso M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 1 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 2 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 3 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 4 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 5 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 5 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 6 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 6 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 7 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 7 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 8 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 8 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 9 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 9 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 10 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 10 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 11 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 11 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 12 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 12 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-1 eje 13 M3 1,00 3,10 0,20 0,50 0,31 0,31

S-1 eje 13 M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-2 eje 1 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 1 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 3 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 3 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 4 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 5 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 5 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 8 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 8 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 9 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 10 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 10 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-2 eje 12 M3 1,00 3,40 0,20 0,50 0,34 0,34

S-2 eje 12 M3 1,00 4,10 0,20 0,50 0,41 0,41

S-3 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 1 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 2 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 4 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 5 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 6 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 7 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 7 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 8 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 8 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 9 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 9 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 10 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 11 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 12 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 13 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36



S-3 eje 13 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-4 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 1 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 2 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 3 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 4 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 5 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 6 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 1 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 2 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 3 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 4 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 5 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 6 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-6 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 1 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 2 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 3 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 4 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 5 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 6 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 7 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 8 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 9 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 9 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-7 eje 1 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 1 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-7 eje 2 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 3 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 4 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 4 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-7 eje 5 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 5 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-7 eje 6 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 6 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-8 eje 3 M3 1,00 4,90 0,20 0,50 0,49 0,49

S-1 eje A M3 8,00 8,00 0,20 0,50 0,80 6,40

S-1 eje B M3 2,00 5,80 0,20 0,50 0,58 1,16

S-1 eje C M3 2,00 7,10 0,20 0,50 0,71 1,42

S-1 eje D M3 2,00 6,60 0,20 0,50 0,66 1,32

S-1 eje E M3 5,00 5,80 0,20 0,50 0,58 2,90

S-1 eje F M3 2,00 5,00 0,20 0,50 0,50 1,00

S-2 eje A M3 6,00 4,80 0,20 0,50 0,48 2,88

S-2 eje B M3 2,00 4,60 0,20 0,50 0,46 0,92

S-2 eje C M3 2,00 1,20 0,20 0,50 0,12 0,24

S-2 eje D M3 6,00 3,00 0,20 0,50 0,30 1,80

S-3 eje A M3 7,00 7,80 0,20 0,50 0,78 5,46

S-3 eje B M3 1,00 7,20 0,20 0,50 0,72 0,72



S-3 eje C M3 4,00 5,80 0,20 0,50 0,58 2,32

S-3 eje D M3 1,00 7,20 0,20 0,50 0,72 0,72

S-3 eje E M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-3 eje F M3 4,00 5,00 0,20 0,50 0,50 2,00

S-4 eje A M3 1,00 2,50 0,20 0,50 0,25 0,25

S-4 eje B M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-4 eje C M3 2,00 6,80 0,20 0,50 0,68 1,36

S-4 eje D M3 1,00 7,40 0,20 0,50 0,74 0,74

S-4 eje E M3 2,00 10,60 0,20 0,50 1,06 2,12

S-4 eje E M3 2,00 8,50 0,20 0,50 0,85 1,70

S-5 eje A M3 1,00 2,50 0,20 0,50 0,25 0,25

S-5 eje B M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-5 eje C M3 2,00 6,80 0,20 0,50 0,68 1,36

S-5 eje D M3 1,00 7,40 0,20 0,50 0,74 0,74

S-5 eje E M3 2,00 10,60 0,20 0,50 1,06 2,12

S-5 eje E M3 2,00 8,50 0,20 0,50 0,85 1,70

S-6 eje A M3 2,00 4,90 0,20 0,50 0,49 0,98

S-6 eje A M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-6 eje B M3 1,00 6,80 0,20 0,50 0,68 0,68

S-6 eje C M3 2,00 5,60 0,20 0,50 0,56 1,12

S-6 eje D M3 1,00 7,00 0,20 0,50 0,70 0,70

S-6 eje E M3 2,00 6,30 0,20 0,50 0,63 1,26

S-6 eje E M3 3,00 7,70 0,20 0,50 0,77 2,31

S-7 eje A M3 2,00 6,30 0,20 0,50 0,63 1,26

S-7 eje A M3 2,00 10,20 0,20 0,50 1,02 2,04

S-7 eje B M3 2,00 5,40 0,20 0,50 0,54 1,08

S-7 eje D M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-7 eje E M3 2,00 6,40 0,20 0,50 0,64 1,28

S-7 eje E M3 1,00 2,60 0,20 0,50 0,26 0,26

S-8 eje A M3 3,00 2,70 0,20 0,50 0,27 0,81

S-8 eje A M3 1,00 5,60 0,20 0,50 0,56 0,56

segundo piso M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-3 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 1 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 2 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 4 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 5 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 6 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 7 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 7 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 8 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 8 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 9 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 9 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 10 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 11 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 12 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-3 eje 13 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-3 eje 13 M3 1,00 4,40 0,20 0,50 0,44 0,44

S-4 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 1 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 2 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 3 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 4 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-4 eje 5 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-4 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36



S-4 eje 6 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 1 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 2 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 3 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 4 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 5 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-5 eje 6 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-5 eje 6 M3 1,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,45

S-6 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 1 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 2 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 2 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 3 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 3 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 4 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 4 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 5 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 5 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 6 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 7 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 8 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-6 eje 9 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-6 eje 9 M3 1,00 4,30 0,20 0,50 0,43 0,43

S-7 eje 1 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 1 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-7 eje 2 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 3 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 4 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 4 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-7 eje 5 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 5 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-7 eje 6 M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-7 eje 6 M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-8 eje 3 M3 1,00 4,90 0,20 0,50 0,49 0,49

S-3 eje A M3 7,00 7,80 0,20 0,50 0,78 5,46

S-3 eje B M3 1,00 7,20 0,20 0,50 0,72 0,72

S-3 eje C M3 4,00 5,80 0,20 0,50 0,58 2,32

S-3 eje D M3 1,00 7,20 0,20 0,50 0,72 0,72

S-3 eje E M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-3 eje F M3 4,00 5,00 0,20 0,50 0,50 2,00

S-4 eje A M3 1,00 2,50 0,20 0,50 0,25 0,25

S-4 eje B M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-4 eje C M3 2,00 6,80 0,20 0,50 0,68 1,36

S-4 eje D M3 1,00 7,40 0,20 0,50 0,74 0,74

S-4 eje E M3 2,00 10,60 0,20 0,50 1,06 2,12

S-4 eje E M3 2,00 8,50 0,20 0,50 0,85 1,70

S-5 eje A M3 1,00 2,50 0,20 0,50 0,25 0,25

S-5 eje B M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-5 eje C M3 2,00 6,80 0,20 0,50 0,68 1,36

S-5 eje D M3 1,00 7,40 0,20 0,50 0,74 0,74

S-5 eje E M3 2,00 10,60 0,20 0,50 1,06 2,12

S-5 eje E M3 2,00 8,50 0,20 0,50 0,85 1,70

S-6 eje A M3 2,00 4,90 0,20 0,50 0,49 0,98

S-6 eje A M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-6 eje B M3 1,00 6,80 0,20 0,50 0,68 0,68

S-6 eje C M3 2,00 5,60 0,20 0,50 0,56 1,12

S-6 eje D M3 1,00 7,00 0,20 0,50 0,70 0,70

S-6 eje E M3 2,00 6,30 0,20 0,50 0,63 1,26



S-6 eje E M3 3,00 7,70 0,20 0,50 0,77 2,31

S-7 eje A M3 2,00 6,30 0,20 0,50 0,63 1,26

S-7 eje A M3 2,00 10,20 0,20 0,50 1,02 2,04

S-7 eje B M3 2,00 5,40 0,20 0,50 0,54 1,08

S-7 eje D M3 1,00 4,20 0,20 0,50 0,42 0,42

S-7 eje E M3 2,00 6,40 0,20 0,50 0,64 1,28

S-7 eje E M3 1,00 2,60 0,20 0,50 0,26 0,26

S-8 eje A M3 3,00 2,70 0,20 0,50 0,27 0,81

S-8 eje A M3 1,00 5,60 0,20 0,50 0,56 0,56

TOTAL 281,75

15 ESCALERA DE Hº Aº

peldaños en escalera en sector 1 M3 21,00 2,80 0,45 0,18 0,23 4,76

descanso en escalera en sector 1 M3 2,00 7,40 2,20 0,18 2,93 5,86

peldaños en escalera en sector 6 M3 42,00 1,50 0,56 0,18 0,15 6,35

descanso en escalera en sector 6 M3 2,00 12,40 2,60 0,18 5,80 11,61

peldaños en escalera en sector 8 M3 84,00 1,20 0,56 0,18 0,12 10,16

descanso en escalera en sector 8 M3 4,00 2,40 2,00 0,18 0,86 3,46

TOTAL 42,20

16 LOSA ALIVIANADA DE Hº Aº

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1-2 M2 1,00 44,20 19,60 866,32 866,32

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1-2 M2 1,00 44,20 19,60 866,32 866,32

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

TOTAL 8382,14

17 MURO LADRILLO 6 HUECOS (18 CM.)

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 1 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 2 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 3 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 4 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 5 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 5 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 6 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 6 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 7 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 7 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 8 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 8 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 9 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 9 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 10 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 10 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 11 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 11 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 12 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 12 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-2 eje 3 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 3 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30



S-2 eje 4 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 5 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 5 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-2 eje 8 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 8 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-2 eje 9 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 10 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 10 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-2 eje 12 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 12 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-3 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 1 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 2 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 3 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 4 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 5 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 5 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 6 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 7 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 7 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 8 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 8 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 9 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 9 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 10 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 11 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 12 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 2 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 2 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 3 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 3 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 4 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 4 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 5 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 5 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 2 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 2 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 3 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 3 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 4 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 4 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 5 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 5 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 2 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 2 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 3 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 3 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 4 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 4 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 5 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80



S-6 eje 5 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 6 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 7 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 8 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-7 eje 2 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 3 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 4 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 4 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-7 eje 5 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 5 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,00 14,70 14,70

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,00 24,00 192,00

S-1 eje B M2 2,00 5,80 3,00 17,40 34,80

S-1 eje C M2 2,00 7,10 3,00 21,30 42,60

S-1 eje D M2 2,00 6,60 3,00 19,80 39,60

S-1 eje E M2 5,00 5,80 3,00 17,40 87,00

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,00 15,00 30,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,00 14,40 86,40

S-2 eje B M2 2,00 4,60 3,00 13,80 27,60

S-2 eje C M2 2,00 1,20 3,00 3,60 7,20

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,00 9,00 54,00

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,00 23,40 163,80

S-3 eje B M2 1,00 7,20 3,00 21,60 21,60

S-3 eje C M2 4,00 5,80 3,00 17,40 69,60

S-3 eje D M2 1,00 7,20 3,00 21,60 21,60

S-3 eje E M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,00 15,00 60,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,00 7,50 7,50

S-4 eje B M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-4 eje C M2 2,00 6,80 3,00 20,40 40,80

S-4 eje D M2 1,00 7,40 3,00 22,20 22,20

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,00 31,80 63,60

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,00 25,50 51,00

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,00 7,50 7,50

S-5 eje B M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-5 eje C M2 2,00 6,80 3,00 20,40 40,80

S-5 eje D M2 1,00 7,40 3,00 22,20 22,20

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,00 31,80 63,60

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,00 25,50 51,00

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,00 14,70 29,40

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-6 eje B M2 1,00 6,80 3,00 20,40 20,40

S-6 eje C M2 2,00 5,60 3,00 16,80 33,60

S-6 eje D M2 1,00 7,00 3,00 21,00 21,00

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,00 18,90 37,80

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,00 23,10 69,30

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,00 18,90 37,80

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,00 30,60 61,20

S-7 eje B M2 2,00 5,40 3,00 16,20 32,40

S-7 eje D M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,00 19,20 38,40

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,00 7,80 7,80

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,00 8,10 24,30

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,00 16,80 16,80

puerta T1 M2 -10,00 0,70 2,20 1,54 -15,40

puerta T2 M2 -26,00 0,90 2,20 1,98 -51,48

puerta T3 M2 -41,00 1,20 2,20 2,64 -108,24



ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -4,00 3,80 0,80 3,04 -12,16

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 1 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 2 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 3 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 4 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 5 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 5 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 6 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 6 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 7 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 7 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 8 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 8 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 9 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 9 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 10 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 10 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 11 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 11 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 12 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 12 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,00 9,30 9,30

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-2 eje 3 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 3 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-2 eje 4 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 5 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 5 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-2 eje 8 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 8 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-2 eje 9 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 10 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 10 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-2 eje 12 M2 1,00 3,40 3,00 10,20 10,20

S-2 eje 12 M2 1,00 4,10 3,00 12,30 12,30

S-3 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 1 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 2 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 3 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 4 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 5 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 5 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 6 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 7 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 7 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 8 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 8 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 9 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 9 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 10 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 11 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 12 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80



S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 2 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 2 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 3 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 3 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 4 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 4 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 5 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 5 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 2 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 2 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 3 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 3 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 4 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 4 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 5 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 5 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 2 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 2 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 3 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 3 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 4 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 4 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 5 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 5 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 6 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 7 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 8 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-7 eje 2 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 3 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 4 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 4 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-7 eje 5 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 5 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,00 14,70 14,70

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,00 24,00 192,00

S-1 eje B M2 2,00 5,80 3,00 17,40 34,80

S-1 eje C M2 2,00 7,10 3,00 21,30 42,60

S-1 eje D M2 2,00 6,60 3,00 19,80 39,60

S-1 eje E M2 5,00 5,80 3,00 17,40 87,00

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,00 15,00 30,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,00 14,40 86,40

S-2 eje B M2 2,00 4,60 3,00 13,80 27,60

S-2 eje C M2 2,00 1,20 3,00 3,60 7,20

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,00 9,00 54,00

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,00 23,40 163,80

S-3 eje B M2 1,00 7,20 3,00 21,60 21,60

S-3 eje C M2 4,00 5,80 3,00 17,40 69,60

S-3 eje D M2 1,00 7,20 3,00 21,60 21,60



S-3 eje E M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,00 15,00 60,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,00 7,50 7,50

S-4 eje B M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-4 eje C M2 2,00 6,80 3,00 20,40 40,80

S-4 eje D M2 1,00 7,40 3,00 22,20 22,20

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,00 31,80 63,60

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,00 25,50 51,00

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,00 7,50 7,50

S-5 eje B M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-5 eje C M2 2,00 6,80 3,00 20,40 40,80

S-5 eje D M2 1,00 7,40 3,00 22,20 22,20

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,00 31,80 63,60

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,00 25,50 51,00

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,00 14,70 29,40

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-6 eje B M2 1,00 6,80 3,00 20,40 20,40

S-6 eje C M2 2,00 5,60 3,00 16,80 33,60

S-6 eje D M2 1,00 7,00 3,00 21,00 21,00

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,00 18,90 37,80

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,00 23,10 69,30

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,00 18,90 37,80

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,00 30,60 61,20

S-7 eje B M2 2,00 5,40 3,00 16,20 32,40

S-7 eje D M2 1,00 4,20 3,00 12,60 12,60

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,00 19,20 38,40

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,00 7,80 7,80

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,00 8,10 24,30

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,00 16,80 16,80

puerta T1 M2 -22,00 0,70 2,20 1,54 -33,88

puerta T2 M2 -38,00 0,90 2,20 1,98 -75,24

puerta T3 M2 -30,00 1,20 2,20 2,64 -79,20

ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-3 eje 1 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-3 eje 1 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 2 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 3 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-3 eje 4 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 5 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-3 eje 5 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 6 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-3 eje 6 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 7 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-3 eje 7 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 8 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-3 eje 8 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 9 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-3 eje 9 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 10 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 11 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-3 eje 12 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 2,70 11,88 11,88

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-4 eje 2 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-4 eje 2 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-4 eje 3 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-4 eje 3 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15



S-4 eje 4 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-4 eje 4 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-4 eje 5 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-4 eje 5 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-5 eje 2 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-5 eje 2 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-5 eje 3 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-5 eje 3 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-5 eje 4 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-5 eje 4 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-5 eje 5 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-5 eje 5 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 2,70 12,15 12,15

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 2,70 11,61 11,61

S-6 eje 2 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-6 eje 2 M2 1,00 4,30 2,70 11,61 11,61

S-6 eje 3 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-6 eje 3 M2 1,00 4,30 2,70 11,61 11,61

S-6 eje 4 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-6 eje 4 M2 1,00 4,30 2,70 11,61 11,61

S-6 eje 5 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-6 eje 5 M2 1,00 4,30 2,70 11,61 11,61

S-6 eje 6 M2 1,00 4,30 2,70 11,61 11,61

S-6 eje 7 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-6 eje 8 M2 1,00 4,30 2,70 11,61 11,61

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 2,70 9,72 9,72

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 2,70 11,61 11,61

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 2,70 9,99 9,99

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 2,70 12,69 12,69

S-7 eje 2 M2 1,00 3,70 2,70 9,99 9,99

S-7 eje 3 M2 1,00 3,70 2,70 9,99 9,99

S-7 eje 4 M2 1,00 3,70 2,70 9,99 9,99

S-7 eje 4 M2 1,00 4,70 2,70 12,69 12,69

S-7 eje 5 M2 1,00 3,70 2,70 9,99 9,99

S-7 eje 5 M2 1,00 4,70 2,70 12,69 12,69

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 2,70 9,99 9,99

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 2,70 12,69 12,69

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 2,70 13,23 13,23

S-3 eje A M2 7,00 7,80 2,70 21,06 147,42

S-3 eje B M2 1,00 7,20 2,70 19,44 19,44

S-3 eje C M2 4,00 5,80 2,70 15,66 62,64

S-3 eje D M2 1,00 7,20 2,70 19,44 19,44

S-3 eje E M2 2,00 6,00 2,70 16,20 32,40

S-3 eje F M2 4,00 5,00 2,70 13,50 54,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 2,70 6,75 6,75

S-4 eje B M2 2,00 6,00 2,70 16,20 32,40

S-4 eje C M2 2,00 6,80 2,70 18,36 36,72

S-4 eje D M2 1,00 7,40 2,70 19,98 19,98

S-4 eje E M2 2,00 10,60 2,70 28,62 57,24

S-4 eje E M2 2,00 8,50 2,70 22,95 45,90

S-5 eje A M2 1,00 2,50 2,70 6,75 6,75

S-5 eje B M2 2,00 6,00 2,70 16,20 32,40

S-5 eje C M2 2,00 6,80 2,70 18,36 36,72

S-5 eje D M2 1,00 7,40 2,70 19,98 19,98

S-5 eje E M2 2,00 10,60 2,70 28,62 57,24

S-5 eje E M2 2,00 8,50 2,70 22,95 45,90

S-6 eje A M2 2,00 4,90 2,70 13,23 26,46



S-6 eje A M2 2,00 6,00 2,70 16,20 32,40

S-6 eje B M2 1,00 6,80 2,70 18,36 18,36

S-6 eje C M2 2,00 5,60 2,70 15,12 30,24

S-6 eje D M2 1,00 7,00 2,70 18,90 18,90

S-6 eje E M2 2,00 6,30 2,70 17,01 34,02

S-6 eje E M2 3,00 7,70 2,70 20,79 62,37

S-7 eje A M2 2,00 6,30 2,70 17,01 34,02

S-7 eje A M2 2,00 10,20 2,70 27,54 55,08

S-7 eje B M2 2,00 5,40 2,70 14,58 29,16

S-7 eje D M2 1,00 4,20 2,70 11,34 11,34

S-7 eje E M2 2,00 6,40 2,70 17,28 34,56

S-7 eje E M2 1,00 2,60 2,70 7,02 7,02

S-8 eje A M2 3,00 2,70 2,70 7,29 21,87

S-8 eje A M2 1,00 5,60 2,70 15,12 15,12

puerta T1 M2 -26,00 0,70 2,20 1,54 -40,04

puerta T2 M2 -12,00 0,90 2,20 1,98 -23,76

puerta T3 M2 -18,00 1,20 2,20 2,64 -47,52

ventana T1 M2 -22,00 1,20 2,00 2,40 -52,80

ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32

paño de vidrio 1 M2 -4,00 8,00 3,00 24,00 -96,00

paño de vidrio 2 M2 -1,00 10,80 3,00 32,40 -32,40

TOTAL 6678,93

18 ESTRUCTURA PRINCIPAL METALICA PARA CUPULA

medida extarida del programa-cad M2 1,00 22,50 15,00 337,50 337,50

TOTAL 337,50

19 CUBIERTA DE POLICARBONATO E=8MM

medida extarida del programa-cad M2 1,00 22,50 15,00 337,50 337,50

TOTAL 337,50

20 CIELO RAZO DE YESO BAJO LOSA

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1-2 M2 1,00 44,20 19,60 866,32 866,32

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

TOTAL 7515,82

21 CIELO FALSO DE PVC

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1-2 M2 1,00 44,20 19,60 866,32 866,32

TOTAL 866,32

22 REVOQUE INTERIOR YESO

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

S-1 eje 1 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 2 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 3 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 4 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 5 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 5 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 6 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 6 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 7 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 7 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 8 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 8 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 9 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46



S-1 eje 9 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 10 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 10 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 11 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 11 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 12 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 12 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,30 13,86 13,86

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,30 11,22 11,22

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,30 13,53 13,53

S-2 eje 3 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 3 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 4 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 5 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 5 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 8 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 8 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 9 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 10 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 10 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 12 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 12 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-3 eje 1 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 1 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 2 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 4 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 5 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 6 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 6 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 7 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 7 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 8 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 8 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 9 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 9 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 10 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 11 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 12 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,30 14,52 14,52

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-4 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 2 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 3 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 4 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 5 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-5 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 2 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 3 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 4 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70



S-5 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 5 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,30 14,19 14,19

S-6 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 2 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 3 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 4 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 5 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 6 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 7 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 8 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,30 14,19 14,19

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,30 12,21 12,21

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,30 15,51 15,51

S-7 eje 2 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 3 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 4 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 4 M2 2,00 4,70 3,30 15,51 31,02

S-7 eje 5 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 5 M2 2,00 4,70 3,30 15,51 31,02

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,30 12,21 12,21

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,30 15,51 15,51

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,30 16,17 16,17

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,30 26,40 211,20

S-1 eje B M2 4,00 5,80 3,30 19,14 76,56

S-1 eje C M2 4,00 7,10 3,30 23,43 93,72

S-1 eje D M2 4,00 6,60 3,30 21,78 87,12

S-1 eje E M2 10,00 5,80 3,30 19,14 191,40

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,30 16,50 33,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,30 15,84 95,04

S-2 eje B M2 4,00 4,60 3,30 15,18 60,72

S-2 eje C M2 4,00 1,20 3,30 3,96 15,84

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,30 9,90 59,40

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,30 25,74 180,18

S-3 eje B M2 2,00 7,20 3,30 23,76 47,52

S-3 eje C M2 8,00 5,80 3,30 19,14 153,12

S-3 eje D M2 2,00 7,20 3,30 23,76 47,52

S-3 eje E M2 4,00 6,00 3,30 19,80 79,20

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,30 16,50 66,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,30 8,25 8,25

S-4 eje B M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-4 eje C M2 4,00 6,80 3,30 22,44 89,76

S-4 eje D M2 2,00 7,40 3,30 24,42 48,84

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,30 34,98 69,96

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,30 28,05 56,10

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,30 8,25 8,25

S-5 eje B M2 4,00 6,00 3,30 19,80 79,20

S-5 eje C M2 4,00 6,80 3,30 22,44 89,76

S-5 eje D M2 2,00 7,40 3,30 24,42 48,84

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,30 34,98 69,96

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,30 28,05 56,10

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,30 16,17 32,34

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-6 eje B M2 2,00 6,80 3,30 22,44 44,88

S-6 eje C M2 4,00 5,60 3,30 18,48 73,92

S-6 eje D M2 2,00 7,00 3,30 23,10 46,20



S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,30 20,79 41,58

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,30 25,41 76,23

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,30 20,79 41,58

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,30 33,66 67,32

S-7 eje B M2 4,00 5,40 3,30 17,82 71,28

S-7 eje D M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,30 21,12 42,24

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,30 8,58 8,58

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,30 8,91 26,73

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,30 18,48 18,48

puerta T1 M2 -20,00 0,70 2,20 1,54 -30,80

puerta T2 M2 -52,00 0,90 2,20 1,98 -102,96

puerta T3 M2 -82,00 1,20 2,20 2,64 -216,48

ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -4,00 3,80 0,80 3,04 -12,16

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

S-1 eje 1 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 2 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 3 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 4 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 5 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 5 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 6 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 6 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 7 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 7 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 8 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 8 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 9 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 9 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 10 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 10 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 11 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 11 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 12 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 12 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,30 13,86 13,86

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,30 11,22 11,22

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,30 13,53 13,53

S-2 eje 3 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 3 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 4 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 5 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 5 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 8 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 8 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 9 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 10 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 10 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 12 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 12 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-3 eje 1 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 1 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 2 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 4 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 5 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 6 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76



S-3 eje 6 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 7 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 7 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 8 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 8 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 9 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 9 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 10 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 11 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 12 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,30 14,52 14,52

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-4 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 2 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 3 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 4 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 5 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-5 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 2 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 3 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 4 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 5 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,30 14,19 14,19

S-6 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 2 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 3 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 4 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 5 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 6 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 7 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 8 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,30 14,19 14,19

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,30 12,21 12,21

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,30 15,51 15,51

S-7 eje 2 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 3 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 4 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 4 M2 2,00 4,70 3,30 15,51 31,02

S-7 eje 5 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 5 M2 2,00 4,70 3,30 15,51 31,02

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,30 12,21 12,21

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,30 15,51 15,51

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,30 16,17 16,17

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,30 26,40 211,20



S-1 eje B M2 4,00 5,80 3,30 19,14 76,56

S-1 eje C M2 4,00 7,10 3,30 23,43 93,72

S-1 eje D M2 4,00 6,60 3,30 21,78 87,12

S-1 eje E M2 10,00 5,80 3,30 19,14 191,40

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,30 16,50 33,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,30 15,84 95,04

S-2 eje B M2 4,00 4,60 3,30 15,18 60,72

S-2 eje C M2 4,00 1,20 3,30 3,96 15,84

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,30 9,90 59,40

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,30 25,74 180,18

S-3 eje B M2 2,00 7,20 3,30 23,76 47,52

S-3 eje C M2 8,00 5,80 3,30 19,14 153,12

S-3 eje D M2 2,00 7,20 3,30 23,76 47,52

S-3 eje E M2 4,00 6,00 3,30 19,80 79,20

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,30 16,50 66,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,30 8,25 8,25

S-4 eje B M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-4 eje C M2 4,00 6,80 3,30 22,44 89,76

S-4 eje D M2 2,00 7,40 3,30 24,42 48,84

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,30 34,98 69,96

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,30 28,05 56,10

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,30 8,25 8,25

S-5 eje B M2 4,00 6,00 3,30 19,80 79,20

S-5 eje C M2 4,00 6,80 3,30 22,44 89,76

S-5 eje D M2 2,00 7,40 3,30 24,42 48,84

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,30 34,98 69,96

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,30 28,05 56,10

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,30 16,17 32,34

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-6 eje B M2 2,00 6,80 3,30 22,44 44,88

S-6 eje C M2 4,00 5,60 3,30 18,48 73,92

S-6 eje D M2 2,00 7,00 3,30 23,10 46,20

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,30 20,79 41,58

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,30 25,41 76,23

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,30 20,79 41,58

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,30 33,66 67,32

S-7 eje B M2 4,00 5,40 3,30 17,82 71,28

S-7 eje D M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,30 21,12 42,24

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,30 8,58 8,58

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,30 8,91 26,73

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,30 18,48 18,48

puerta T1 M2 -44,00 0,70 2,20 1,54 -67,76

puerta T2 M2 -76,00 0,90 2,20 1,98 -150,48

puerta T3 M2 -60,00 1,20 2,20 2,64 -158,40

ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-3 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 1 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 2 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 3 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 4 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 5 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 5 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 6 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 6 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 7 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 7 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 8 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 8 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40



S-3 eje 9 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 9 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 10 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 11 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 12 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 2 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-4 eje 2 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-4 eje 3 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-4 eje 3 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-4 eje 4 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-4 eje 4 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-4 eje 5 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-4 eje 5 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 2 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-5 eje 2 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-5 eje 3 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-5 eje 3 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-5 eje 4 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-5 eje 4 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-5 eje 5 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-5 eje 5 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 2 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 2 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 3 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 3 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 4 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 4 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 5 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 5 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 6 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 7 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 8 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-7 eje 2 M2 2,00 3,70 3,00 11,10 22,20

S-7 eje 3 M2 2,00 3,70 3,00 11,10 22,20

S-7 eje 4 M2 2,00 3,70 3,00 11,10 22,20

S-7 eje 4 M2 2,00 4,70 3,00 14,10 28,20

S-7 eje 5 M2 2,00 3,70 3,00 11,10 22,20

S-7 eje 5 M2 2,00 4,70 3,00 14,10 28,20

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,00 14,70 14,70

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,00 23,40 163,80

S-3 eje B M2 2,00 7,20 3,00 21,60 43,20

S-3 eje C M2 8,00 5,80 3,00 17,40 139,20

S-3 eje D M2 2,00 7,20 3,00 21,60 43,20

S-3 eje E M2 4,00 6,00 3,00 18,00 72,00

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,00 15,00 60,00



S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,00 7,50 7,50

S-4 eje B M2 4,00 6,00 3,00 18,00 72,00

S-4 eje C M2 4,00 6,80 3,00 20,40 81,60

S-4 eje D M2 2,00 7,40 3,00 22,20 44,40

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,00 31,80 63,60

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,00 25,50 51,00

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,00 7,50 7,50

S-5 eje B M2 4,00 6,00 3,00 18,00 72,00

S-5 eje C M2 4,00 6,80 3,00 20,40 81,60

S-5 eje D M2 2,00 7,40 3,00 22,20 44,40

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,00 31,80 63,60

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,00 25,50 51,00

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,00 14,70 29,40

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-6 eje B M2 2,00 6,80 3,00 20,40 40,80

S-6 eje C M2 4,00 5,60 3,00 16,80 67,20

S-6 eje D M2 2,00 7,00 3,00 21,00 42,00

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,00 18,90 37,80

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,00 23,10 69,30

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,00 18,90 37,80

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,00 30,60 61,20

S-7 eje B M2 4,00 5,40 3,00 16,20 64,80

S-7 eje D M2 2,00 4,20 3,00 12,60 25,20

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,00 19,20 38,40

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,00 7,80 7,80

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,00 8,10 24,30

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,00 16,80 16,80

puerta T1 M2 -52,00 0,70 2,20 1,54 -80,08

puerta T2 M2 -24,00 0,90 2,20 1,98 -47,52

puerta T3 M2 -36,00 1,20 2,20 2,64 -95,04

ventana T1 M2 -22,00 1,20 2,00 2,40 -52,80

ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32

paño de vidrio 1 M2 -4,00 8,00 3,00 24,00 -96,00

paño de vidrio 2 M2 -1,00 10,80 3,00 32,40 -32,40

TOTAL 11720,54

23 REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,50 10,85 10,85

S-1 eje 1 M2 2,00 4,20 3,50 14,70 29,40

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,50 10,85 10,85

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,50 14,70 14,70

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,50 11,90 11,90

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,50 14,35 14,35

S-2 eje 12 M2 2,00 3,40 3,50 11,90 23,80

S-2 eje 12 M2 2,00 4,10 3,50 14,35 28,70

S-3 eje 1 M2 2,00 3,60 3,50 12,60 25,20

S-3 eje 1 M2 2,00 4,40 3,50 15,40 30,80

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,50 15,40 15,40

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,50 15,05 15,05

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,50 15,05 15,05

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,50 12,95 12,95

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,50 16,45 16,45



S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,50 12,95 12,95

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,50 16,45 16,45

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,50 17,15 17,15

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,50 28,00 224,00

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,50 17,50 35,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,50 16,80 100,80

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,50 10,50 63,00

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,50 27,30 191,10

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,50 17,50 70,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,50 8,75 8,75

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,50 37,10 74,20

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,50 29,75 59,50

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,50 8,75 8,75

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,50 37,10 74,20

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,50 29,75 59,50

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,50 17,15 34,30

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,50 21,00 42,00

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,50 22,05 44,10

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,50 26,95 80,85

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,50 22,05 44,10

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,50 35,70 71,40

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,50 22,40 44,80

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,50 9,10 9,10

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,50 9,45 28,35

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,50 19,60 19,60

ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -4,00 3,80 0,80 3,04 -12,16

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,50 10,85 10,85

S-1 eje 1 M2 2,00 4,20 3,50 14,70 29,40

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,50 10,85 10,85

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,50 14,70 14,70

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,50 11,90 11,90

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,50 14,35 14,35

S-2 eje 12 M2 2,00 3,40 3,50 11,90 23,80

S-2 eje 12 M2 2,00 4,10 3,50 14,35 28,70

S-3 eje 1 M2 2,00 3,60 3,50 12,60 25,20

S-3 eje 1 M2 2,00 4,40 3,50 15,40 30,80

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,50 15,40 15,40

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,50 15,05 15,05

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,50 15,05 15,05

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,50 12,95 12,95

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,50 16,45 16,45

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,50 12,95 12,95

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,50 16,45 16,45

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,50 17,15 17,15

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,50 28,00 224,00

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,50 17,50 35,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,50 16,80 100,80

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,50 10,50 63,00



S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,50 27,30 191,10

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,50 17,50 70,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,50 8,75 8,75

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,50 37,10 74,20

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,50 29,75 59,50

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,50 8,75 8,75

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,50 37,10 74,20

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,50 29,75 59,50

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,50 17,15 34,30

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,50 21,00 42,00

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,50 22,05 44,10

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,50 26,95 80,85

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,50 22,05 44,10

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,50 35,70 71,40

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,50 22,40 44,80

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,50 9,10 9,10

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,50 9,45 28,35

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,50 19,60 19,60

ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-3 eje 1 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-3 eje 1 M2 1,00 4,40 3,20 14,08 14,08

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,20 14,08 14,08

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,20 14,40 14,40

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,20 14,40 14,40

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,20 14,40 14,40

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,20 14,40 14,40

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,20 13,76 13,76

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,20 13,76 13,76

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,20 11,84 11,84

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,20 15,04 15,04

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,20 11,84 11,84

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,20 15,04 15,04

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,20 15,68 15,68

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,20 24,96 174,72

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,20 16,00 64,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,20 8,00 8,00

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,20 33,92 67,84

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,20 27,20 54,40

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,20 8,00 8,00

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,20 33,92 67,84

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,20 27,20 54,40

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,20 15,68 31,36

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,20 19,20 38,40

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,20 20,16 40,32

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,20 24,64 73,92

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,20 20,16 40,32

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,20 32,64 65,28

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,20 20,48 40,96

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,20 8,32 8,32

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,20 8,64 25,92

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,20 17,92 17,92

ventana T1 M2 -22,00 1,20 2,00 2,40 -52,80



ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32

paño de vidrio 1 M2 -4,00 8,00 3,00 24,00 -96,00

paño de vidrio 2 M2 -1,00 10,80 3,00 32,40 -32,40

TOTAL 3793,60

24 EMPEDRADO Y CONTRAPISO

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1-2 M2 1,00 44,20 19,60 866,32 866,32

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

sector 8 M2 1,00 13,60 13,60 184,96 184,96

patio y exterior M2 1,00 44,60 20,00 892,00 892,00

TOTAL 4159,78

25 PISO CERAMICO

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1-2 M2 1,00 44,20 19,60 866,32 866,32

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

sector 8 M2 1,00 13,60 13,60 184,96 184,96

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1-2 M2 1,00 44,20 19,60 866,32 866,32

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

TOTAL 8567,10

26 PISO DE MOSAICO MARMOLADO

patio y exterior M2 1,00 44,60 20,00 892,00 892,00

TOTAL 892,00

27 REVESTIMIENTO DE GRADAS CON GRANITO

peldaños en escalera en sector 1 M2 21,00 2,80 0,50 1,40 29,40

descanso en escalera en sector 1 M2 2,00 7,40 2,20 16,28 32,56

peldaños en escalera en sector 6 M2 42,00 1,50 0,60 0,90 37,80

descanso en escalera en sector 6 M2 2,00 12,40 2,60 32,24 64,48

peldaños en escalera en sector 8 M2 84,00 1,20 0,60 0,72 60,48

descanso en escalera en sector 8 M2 4,00 2,40 2,00 4,80 19,20

TOTAL 243,92

28 REVESTIMIENTO CERAMICO EN MUROS

baños publicos planta baja M2 2,00 15,00 2,20 33,00 66,00

baños publicos planta baja M2 2,00 9,00 2,20 19,80 39,60

baños publicos primer piso M2 2,00 15,00 2,20 33,00 66,00

baños publicos primer piso M2 2,00 9,00 2,20 19,80 39,60

baños publicos segundo piso M2 1,00 15,00 2,20 33,00 33,00

baños publicos segundo piso M2 1,00 9,00 2,20 19,80 19,80

TOTAL 264,00

29 PISO DE PIEDRA

en piso de la fuente M2 1,00 46,00 2,40 110,40 110,40

en muros de la fuente M2 2,00 29,00 0,80 23,20 46,40

TOTAL 156,80

30 ZOCALO CERAMICO

planta baja ML 2,00 426,00 426,00 852,00

primer piso ML 2,00 426,00 426,00 852,00

segundo piso ML 2,00 294,00 294,00 588,00

TOTAL 2292,00

31 MESON DE GRANITO

baños publicos planta baja M2 2,00 2,40 0,60 1,44 2,88

baños publicos planta baja M2 2,00 1,00 0,60 0,60 1,20

baños publicos primer piso M2 2,00 2,40 0,60 1,44 2,88

baños publicos primer piso M2 2,00 1,00 0,60 0,60 1,20



baños publicos segundo piso M2 1,00 2,40 0,60 1,44 1,44

baños publicos segundo piso M2 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60

TOTAL 10,20

32 IMPERMEABILIZACION DE LOSA C/MENBRANA GEOTEXTIL

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1-2 M2 1,00 44,20 19,60 866,32 866,32

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

TOTAL 3082,82

33 PUERTA DE MADERA + MARCO CAJON + QUICALLERIA

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

puerta T1 M2 10,00 0,70 2,20 1,54 15,40

puerta T2 M2 26,00 0,90 2,20 1,98 51,48

puerta T3 M2 41,00 1,20 2,20 2,64 108,24

primer piso M2 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00

puerta T1 M2 22,00 0,70 2,20 1,54 33,88

puerta T2 M2 38,00 0,90 2,20 1,98 75,24

puerta T3 M2 30,00 1,20 2,20 2,64 79,20

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

puerta T1 M2 26,00 0,70 2,20 1,54 40,04

puerta T2 M2 12,00 0,90 2,20 1,98 23,76

puerta T3 M2 18,00 1,20 2,20 2,64 47,52

TOTAL 474,76

34 TAPAJUNTAS DE MADERA

planta baja ML 0,00 0,00 0,00 0,00

puerta T1 ML 10,00 5,10 5,10 51,00

puerta T2 ML 26,00 5,30 5,30 137,80

puerta T3 ML 41,00 5,60 5,60 229,60

primer piso ML 0,00 0,00 0,00 0,00

puerta T1 ML 22,00 5,10 5,10 112,20

puerta T2 ML 38,00 5,30 5,30 201,40

puerta T3 ML 30,00 5,60 5,60 168,00

segundo piso ML 0,00 0,00 0,00 0,00

puerta T1 ML 26,00 5,10 5,10 132,60

puerta T2 ML 12,00 5,30 5,30 63,60

puerta T3 ML 18,00 5,60 5,60 100,80

TOTAL 1197,00

35 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO E=10MM

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

paño de vidrio 1 M2 8,00 8,00 3,50 28,00 224,00

paño de vidrio 2 M2 5,00 10,80 3,50 37,80 189,00

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

paño de vidrio 1 M2 8,00 8,00 3,50 28,00 224,00

paño de vidrio 2 M2 5,00 10,80 3,50 37,80 189,00

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

paño de vidrio 1 M2 4,00 8,00 3,50 28,00 112,00

paño de vidrio 2 M2 1,00 10,80 3,50 37,80 37,80

TOTAL 975,80

36 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO E=6MM

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ventana T1 M2 28,00 1,20 2,00 2,40 67,20

ventana T2 M2 4,00 3,80 0,80 3,04 12,16

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ventana T1 M2 28,00 1,20 2,00 2,40 67,20

ventana T2 M2 8,00 3,80 0,80 3,04 24,32

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ventana T1 M2 22,00 1,20 2,00 2,40 52,80

ventana T2 M2 8,00 3,80 0,80 3,04 24,32

TOTAL 248,00

37 CARPINTERIA DE MADERA MELAMINA P/DIV/BAÑOS

baños publicos planta baja M2 10,00 2,60 2,20 5,72 57,20



baños publicos primer piso M2 10,00 2,60 2,20 5,72 57,20

baños publicos segundo piso M2 10,00 2,60 2,20 5,72 57,20

TOTAL 171,60

38 COLUMAS DE MADERA EN PERGOLA

P2 32,00 1,00 1,00 40,00 40,00 1280,00

TOTAL 1280,00

39 VIGAS DE MADERA EN PERGOLA

P2 128,00 1,00 1,00 40,00 40,00 5120,00

TOTAL 5120,00

40 ACOMETIDA DE AGUA MEDIDOR

acometida exterior PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

41 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC E 40 . 1/2"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 60,00 60,00 60,00

TOTAL 60,00

42 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC E 40 . 3/4"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 104,00 104,00 104,00

TOTAL 104,00

43 PROVISION TANQUE ENTERRADO 10000 LT

tanque PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

44 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC H-3. 1/2"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 35,00 35,00 35,00

TOTAL 35,00

45 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC H-3. 3/4"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 74,00 74,00 74,00

TOTAL 74,00

46 TANQUE HIDRONEUMATICO 26 GAL. 30 PSI

tanque PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

47 TERMOTANQUE 120 LT DE ALTA RECUPERACION

termotanque PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

48 CAMARA DE INSPECCION DE LAD. GAMB. 60*60*60

camaras PZA 12,00 12,00 12,00

TOTAL 12,00

49 REJILLA DE PISO

planta baja PZA 6,00 6,00 6,00

primer piso PZA 6,00 6,00 6,00

segundo piso PZA 6,00 6,00 6,00

TOTAL 18,00

50 PROV.TENDI.TUBE.PVC SDR-41 D=6" (JUNTA ELASTICA)

medida extarida del programa-cad ML 1,00 60,00 60,00 60,00

TOTAL 60,00

51 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=2

planta baja ML 1,00 36,00 36,00 36,00

primer piso ML 1,00 36,00 36,00 36,00

segundo piso ML 1,00 36,00 36,00 36,00

TOTAL 108,00

52 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=2

planta baja ML 1,00 42,00 42,00 42,00

primer piso ML 1,00 42,00 42,00 42,00

segundo piso ML 1,00 42,00 42,00 42,00

TOTAL 126,00

53 PROVISION/INSTALACION INODORO TANQUE BAJO

planta baja PZA 12,00 12,00 12,00

primer piso PZA 12,00 12,00 12,00

segundo piso PZA 12,00 12,00 12,00

TOTAL 36,00

54 PROV. E INSTALACI. LAVAMANOS  Y GRIFERIA

planta baja PZA 12,00 12,00 12,00

primer piso PZA 12,00 12,00 12,00

segundo piso PZA 12,00 12,00 12,00



TOTAL 36,00

55 PROVISION/INSTALACION URINARIO

planta baja PZA 4,00 4,00 4,00

primer piso PZA 4,00 4,00 4,00

segundo piso PZA 4,00 4,00 4,00

TOTAL 12,00

56 PROV/COLOCACION PORTAPAPEL DE PORCELANA

planta baja PZA 12,00 12,00 12,00

primer piso PZA 12,00 12,00 12,00

segundo piso PZA 12,00 12,00 12,00

TOTAL 36,00

57 PROVISION/COLOCACION JABONERAS PORCELANA

planta baja PZA 12,00 12,00 12,00

primer piso PZA 12,00 12,00 12,00

segundo piso PZA 12,00 12,00 12,00

TOTAL 36,00

58 PROV/TENDIDO DE TUBERIAS PVC DE DESAGUE PLUVIALD=4

medida extarida del programa-cad ML 16,00 9,00 9,00 144,00

TOTAL 144,00

59 PROV. E INST. DE MEDIDOR TRIFASICO

planta baja PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

60 INSTALACION TABLERO 80*180*40 2000Amp 3F 25KA 1KV

planta baja PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

61 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 100A 1000V

planta baja PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

62 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 40A 1000V

planta baja PZA 2,00 2,00 2,00

primer piso PZA 2,00 2,00 2,00

segundo piso PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 6,00

63 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 2*40W

planta baja PZA 62,00 62,00 62,00

primer piso PZA 62,00 62,00 62,00

segundo piso PZA 44,00 44,00 44,00

TOTAL 168,00

64 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 1*40W

planta baja PZA 36,00 36,00 36,00

primer piso PZA 36,00 36,00 36,00

segundo piso PZA 24,00 24,00 24,00

TOTAL 96,00

65 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y REFLECTOR EXTERIOR 500W

planta baja PZA 24,00 24,00 24,00

TOTAL 24,00

66 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE

planta baja PZA 38,00 38,00 38,00

primer piso PZA 38,00 38,00 38,00

segundo piso PZA 26,00 26,00 26,00

TOTAL 102,00

67 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE

planta baja PZA 16,00 16,00 16,00

primer piso PZA 16,00 16,00 16,00

segundo piso PZA 10,00 10,00 10,00

TOTAL 42,00

68 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE SIMPLE

planta baja PZA 14,00 14,00 14,00

primer piso PZA 14,00 14,00 14,00

segundo piso PZA 8,00 8,00 8,00

TOTAL 36,00

69 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE DOBLE

planta baja PZA 68,00 68,00 68,00



primer piso PZA 68,00 68,00 68,00

segundo piso PZA 50,00 50,00 50,00

TOTAL 186,00

70 PROV. Y COLOC. DE GABINETE DE MEDIDOR Y REGULACION

planta baja GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

71 PROV. Y TENDIDO DE CAÑERIA GALV. 3/4"

acometida medidor ML 1,00 34,00 34,00 34,00

TOTAL 34,00

72 PROV. Y TENDIDO DE CAÑERIA GALV.  1/2"

medidor calefon ML 1,00 18,00 18,00 18,00

TOTAL 18,00

73 PROV. Y COLOC. DE VALVULA GAS 3/4"

acometida medidor PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

74 PROV. Y COLOC. DE VALVULA GAS 1/2"

medidor calefon PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

75 CABLE DE INTERNET CAT-6

planta baja ML 1,00 460,00 460,00 460,00

primer piso ML 1,00 460,00 460,00 460,00

segundo piso ML 1,00 220,00 220,00 220,00

TOTAL 1140,00

76 RACK O GABINETE DE  5 RU

planta baja GLB 1,00 1,00 1,00

primer piso GLB 1,00 1,00 1,00

segundo piso GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 3,00

77 FIREWALL

planta baja GLB 1,00 1,00 1,00

primer piso GLB 1,00 1,00 1,00

segundo piso GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 3,00

78 ROUTER CISCO

planta baja GLB 1,00 1,00 1,00

primer piso GLB 1,00 1,00 1,00

segundo piso GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 3,00

79 ACCES POINT

planta baja GLB 3,00 3,00 3,00

primer piso GLB 3,00 3,00 3,00

segundo piso GLB 2,00 2,00 2,00

TOTAL 8,00

80 PLACAS DE RED Y TELEFONO

planta baja PTO 16,00 16,00 16,00

primer piso PTO 16,00 16,00 16,00

segundo piso PTO 10,00 10,00 10,00

TOTAL 42,00

81 CONECTORES RJ-45

planta baja PTO 16,00 16,00 16,00

primer piso PTO 16,00 16,00 16,00

segundo piso PTO 10,00 10,00 10,00

TOTAL 42,00

82 SWITCHS DE 24 PUERTOS

total GLB 3,00 3,00 3,00

TOTAL 3,00

83 CABLE DE 4 HILOS

planta baja ML 1,00 240,00 240,00 240,00

primer piso ML 1,00 240,00 240,00 240,00

segundo piso ML 1,00 160,00 160,00 160,00

TOTAL 640,00

84 CONECTORES RJ-11

planta baja PTO 10,00 10,00 10,00



primer piso PTO 10,00 10,00 10,00

segundo piso PTO 6,00 6,00 6,00

TOTAL 26,00

85 PLACAS DE TELEFONO

planta baja PTO 10,00 10,00 10,00

primer piso PTO 10,00 10,00 10,00

segundo piso PTO 6,00 6,00 6,00

TOTAL 26,00

86 CABLE COAXIAL RG 59 18/2

planta baja ML 1,00 320,00 320,00 320,00

primer piso ML 1,00 320,00 320,00 320,00

segundo piso ML 1,00 240,00 240,00 240,00

TOTAL 880,00

87 PROV. E INST. DVR P/CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV

planta baja PTO 8,00 8,00 8,00

primer piso PTO 8,00 8,00 8,00

segundo piso PTO 5,00 5,00 5,00

TOTAL 21,00

88 PROV. E INST. CAMARAS DE SEGURIDAD D/N

planta baja PZA 8,00 8,00 8,00

primer piso PZA 8,00 8,00 8,00

segundo piso PZA 5,00 5,00 5,00

TOTAL 21,00

89 SOPORTE DE CAMARAS

planta baja PZA 8,00 8,00 8,00

primer piso PZA 8,00 8,00 8,00

segundo piso PZA 5,00 5,00 5,00

TOTAL 21,00

90 MONITORES LCD 24"

total PZA 4,00 4,00 4,00

TOTAL 4,00

91 PINTURA CIELO FALSO LATEX

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1-2 M2 1,00 44,20 19,60 866,32 866,32

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 3-6 M2 1,00 84,00 12,00 1.008,00 1008,00

sector 4-5 M2 1,00 68,00 14,00 952,00 952,00

sector 7 M2 1,00 27,00 9,50 256,50 256,50

TOTAL 7515,82

92 PINTURA INTERIOR  LATEX

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

S-1 eje 1 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 2 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 3 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 4 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 5 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 5 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 6 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 6 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 7 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 7 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 8 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 8 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 9 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 9 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72



S-1 eje 10 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 10 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 11 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 11 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 12 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 12 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,30 13,86 13,86

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,30 11,22 11,22

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,30 13,53 13,53

S-2 eje 3 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 3 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 4 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 5 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 5 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 8 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 8 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 9 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 10 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 10 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 12 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 12 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-3 eje 1 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 1 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 2 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 4 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 5 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 6 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 6 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 7 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 7 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 8 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 8 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 9 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 9 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 10 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 11 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 12 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,30 14,52 14,52

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-4 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 2 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 3 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 4 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 5 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-5 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 2 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 3 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 4 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76



S-5 eje 5 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,30 14,19 14,19

S-6 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 2 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 3 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 4 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 5 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 6 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 7 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 8 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,30 14,19 14,19

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,30 12,21 12,21

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,30 15,51 15,51

S-7 eje 2 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 3 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 4 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 4 M2 2,00 4,70 3,30 15,51 31,02

S-7 eje 5 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 5 M2 2,00 4,70 3,30 15,51 31,02

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,30 12,21 12,21

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,30 15,51 15,51

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,30 16,17 16,17

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,30 26,40 211,20

S-1 eje B M2 4,00 5,80 3,30 19,14 76,56

S-1 eje C M2 4,00 7,10 3,30 23,43 93,72

S-1 eje D M2 4,00 6,60 3,30 21,78 87,12

S-1 eje E M2 10,00 5,80 3,30 19,14 191,40

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,30 16,50 33,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,30 15,84 95,04

S-2 eje B M2 4,00 4,60 3,30 15,18 60,72

S-2 eje C M2 4,00 1,20 3,30 3,96 15,84

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,30 9,90 59,40

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,30 25,74 180,18

S-3 eje B M2 2,00 7,20 3,30 23,76 47,52

S-3 eje C M2 8,00 5,80 3,30 19,14 153,12

S-3 eje D M2 2,00 7,20 3,30 23,76 47,52

S-3 eje E M2 4,00 6,00 3,30 19,80 79,20

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,30 16,50 66,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,30 8,25 8,25

S-4 eje B M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-4 eje C M2 4,00 6,80 3,30 22,44 89,76

S-4 eje D M2 2,00 7,40 3,30 24,42 48,84

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,30 34,98 69,96

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,30 28,05 56,10

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,30 8,25 8,25

S-5 eje B M2 4,00 6,00 3,30 19,80 79,20

S-5 eje C M2 4,00 6,80 3,30 22,44 89,76

S-5 eje D M2 2,00 7,40 3,30 24,42 48,84

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,30 34,98 69,96

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,30 28,05 56,10

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,30 16,17 32,34

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-6 eje B M2 2,00 6,80 3,30 22,44 44,88

S-6 eje C M2 4,00 5,60 3,30 18,48 73,92

S-6 eje D M2 2,00 7,00 3,30 23,10 46,20

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,30 20,79 41,58



S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,30 25,41 76,23

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,30 20,79 41,58

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,30 33,66 67,32

S-7 eje B M2 4,00 5,40 3,30 17,82 71,28

S-7 eje D M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,30 21,12 42,24

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,30 8,58 8,58

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,30 8,91 26,73

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,30 18,48 18,48

puerta T1 M2 -20,00 0,70 2,20 1,54 -30,80

puerta T2 M2 -52,00 0,90 2,20 1,98 -102,96

puerta T3 M2 -82,00 1,20 2,20 2,64 -216,48

ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -4,00 3,80 0,80 3,04 -12,16

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

S-1 eje 1 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 2 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 3 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 4 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 5 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 5 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 6 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 6 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 7 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 7 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 8 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 8 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 9 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 9 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 10 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 10 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 11 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 11 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 12 M2 2,00 3,10 3,30 10,23 20,46

S-1 eje 12 M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,30 10,23 10,23

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,30 13,86 13,86

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,30 11,22 11,22

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,30 13,53 13,53

S-2 eje 3 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 3 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 4 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 5 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 5 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 8 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 8 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 9 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 10 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 10 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-2 eje 12 M2 2,00 3,40 3,30 11,22 22,44

S-2 eje 12 M2 2,00 4,10 3,30 13,53 27,06

S-3 eje 1 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 1 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 2 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 4 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 5 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 6 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 6 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04



S-3 eje 7 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 7 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 8 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 8 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 9 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 9 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 10 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 11 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-3 eje 12 M2 2,00 4,40 3,30 14,52 29,04

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,30 14,52 14,52

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-4 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 2 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 3 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 4 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-4 eje 5 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-5 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 2 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 3 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 4 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-5 eje 5 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,30 14,85 14,85

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,30 14,19 14,19

S-6 eje 2 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 2 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 3 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 3 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 4 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 4 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 5 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 5 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 6 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 7 M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-6 eje 8 M2 2,00 4,30 3,30 14,19 28,38

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,30 11,88 11,88

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,30 14,19 14,19

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,30 12,21 12,21

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,30 15,51 15,51

S-7 eje 2 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 3 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 4 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 4 M2 2,00 4,70 3,30 15,51 31,02

S-7 eje 5 M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-7 eje 5 M2 2,00 4,70 3,30 15,51 31,02

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,30 12,21 12,21

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,30 15,51 15,51

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,30 16,17 16,17

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,30 26,40 211,20

S-1 eje B M2 4,00 5,80 3,30 19,14 76,56



S-1 eje C M2 4,00 7,10 3,30 23,43 93,72

S-1 eje D M2 4,00 6,60 3,30 21,78 87,12

S-1 eje E M2 10,00 5,80 3,30 19,14 191,40

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,30 16,50 33,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,30 15,84 95,04

S-2 eje B M2 4,00 4,60 3,30 15,18 60,72

S-2 eje C M2 4,00 1,20 3,30 3,96 15,84

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,30 9,90 59,40

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,30 25,74 180,18

S-3 eje B M2 2,00 7,20 3,30 23,76 47,52

S-3 eje C M2 8,00 5,80 3,30 19,14 153,12

S-3 eje D M2 2,00 7,20 3,30 23,76 47,52

S-3 eje E M2 4,00 6,00 3,30 19,80 79,20

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,30 16,50 66,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,30 8,25 8,25

S-4 eje B M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-4 eje C M2 4,00 6,80 3,30 22,44 89,76

S-4 eje D M2 2,00 7,40 3,30 24,42 48,84

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,30 34,98 69,96

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,30 28,05 56,10

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,30 8,25 8,25

S-5 eje B M2 4,00 6,00 3,30 19,80 79,20

S-5 eje C M2 4,00 6,80 3,30 22,44 89,76

S-5 eje D M2 2,00 7,40 3,30 24,42 48,84

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,30 34,98 69,96

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,30 28,05 56,10

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,30 16,17 32,34

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-6 eje B M2 2,00 6,80 3,30 22,44 44,88

S-6 eje C M2 4,00 5,60 3,30 18,48 73,92

S-6 eje D M2 2,00 7,00 3,30 23,10 46,20

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,30 20,79 41,58

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,30 25,41 76,23

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,30 20,79 41,58

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,30 33,66 67,32

S-7 eje B M2 4,00 5,40 3,30 17,82 71,28

S-7 eje D M2 2,00 4,20 3,30 13,86 27,72

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,30 21,12 42,24

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,30 8,58 8,58

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,30 8,91 26,73

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,30 18,48 18,48

puerta T1 M2 -44,00 0,70 2,20 1,54 -67,76

puerta T2 M2 -76,00 0,90 2,20 1,98 -150,48

puerta T3 M2 -60,00 1,20 2,20 2,64 -158,40

ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-3 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 1 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-3 eje 2 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 3 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 4 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 5 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 5 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 6 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 6 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 7 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 7 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 8 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 8 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 9 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60



S-3 eje 9 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 10 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 11 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-3 eje 12 M2 2,00 4,40 3,00 13,20 26,40

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,00 13,20 13,20

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-4 eje 2 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-4 eje 2 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-4 eje 3 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-4 eje 3 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-4 eje 4 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-4 eje 4 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-4 eje 5 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-4 eje 5 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-5 eje 2 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-5 eje 2 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-5 eje 3 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-5 eje 3 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-5 eje 4 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-5 eje 4 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-5 eje 5 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-5 eje 5 M2 2,00 4,50 3,00 13,50 27,00

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,00 13,50 13,50

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-6 eje 2 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 2 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 3 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 3 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 4 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 4 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 5 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 5 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 6 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 7 M2 2,00 3,60 3,00 10,80 21,60

S-6 eje 8 M2 2,00 4,30 3,00 12,90 25,80

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,00 12,90 12,90

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-7 eje 2 M2 2,00 3,70 3,00 11,10 22,20

S-7 eje 3 M2 2,00 3,70 3,00 11,10 22,20

S-7 eje 4 M2 2,00 3,70 3,00 11,10 22,20

S-7 eje 4 M2 2,00 4,70 3,00 14,10 28,20

S-7 eje 5 M2 2,00 3,70 3,00 11,10 22,20

S-7 eje 5 M2 2,00 4,70 3,00 14,10 28,20

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,00 14,10 14,10

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,00 14,70 14,70

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,00 23,40 163,80

S-3 eje B M2 2,00 7,20 3,00 21,60 43,20

S-3 eje C M2 8,00 5,80 3,00 17,40 139,20

S-3 eje D M2 2,00 7,20 3,00 21,60 43,20

S-3 eje E M2 4,00 6,00 3,00 18,00 72,00

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,00 15,00 60,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,00 7,50 7,50



S-4 eje B M2 4,00 6,00 3,00 18,00 72,00

S-4 eje C M2 4,00 6,80 3,00 20,40 81,60

S-4 eje D M2 2,00 7,40 3,00 22,20 44,40

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,00 31,80 63,60

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,00 25,50 51,00

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,00 7,50 7,50

S-5 eje B M2 4,00 6,00 3,00 18,00 72,00

S-5 eje C M2 4,00 6,80 3,00 20,40 81,60

S-5 eje D M2 2,00 7,40 3,00 22,20 44,40

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,00 31,80 63,60

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,00 25,50 51,00

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,00 14,70 29,40

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-6 eje B M2 2,00 6,80 3,00 20,40 40,80

S-6 eje C M2 4,00 5,60 3,00 16,80 67,20

S-6 eje D M2 2,00 7,00 3,00 21,00 42,00

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,00 18,90 37,80

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,00 23,10 69,30

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,00 18,90 37,80

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,00 30,60 61,20

S-7 eje B M2 4,00 5,40 3,00 16,20 64,80

S-7 eje D M2 2,00 4,20 3,00 12,60 25,20

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,00 19,20 38,40

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,00 7,80 7,80

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,00 8,10 24,30

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,00 16,80 16,80

puerta T1 M2 -52,00 0,70 2,20 1,54 -80,08

puerta T2 M2 -24,00 0,90 2,20 1,98 -47,52

puerta T3 M2 -36,00 1,20 2,20 2,64 -95,04

ventana T1 M2 -22,00 1,20 2,00 2,40 -52,80

ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32

paño de vidrio 1 M2 -4,00 8,00 3,00 24,00 -96,00

paño de vidrio 2 M2 -1,00 10,80 3,00 32,40 -32,40

TOTAL 11720,54

93 PINTURA LATEX EXTERIOR

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,50 10,85 10,85

S-1 eje 1 M2 2,00 4,20 3,50 14,70 29,40

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,50 10,85 10,85

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,50 14,70 14,70

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,50 11,90 11,90

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,50 14,35 14,35

S-2 eje 12 M2 2,00 3,40 3,50 11,90 23,80

S-2 eje 12 M2 2,00 4,10 3,50 14,35 28,70

S-3 eje 1 M2 2,00 3,60 3,50 12,60 25,20

S-3 eje 1 M2 2,00 4,40 3,50 15,40 30,80

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,50 15,40 15,40

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,50 15,05 15,05

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,50 15,05 15,05

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,50 12,95 12,95

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,50 16,45 16,45

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,50 12,95 12,95



S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,50 16,45 16,45

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,50 17,15 17,15

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,50 28,00 224,00

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,50 17,50 35,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,50 16,80 100,80

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,50 10,50 63,00

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,50 27,30 191,10

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,50 17,50 70,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,50 8,75 8,75

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,50 37,10 74,20

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,50 29,75 59,50

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,50 8,75 8,75

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,50 37,10 74,20

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,50 29,75 59,50

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,50 17,15 34,30

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,50 21,00 42,00

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,50 22,05 44,10

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,50 26,95 80,85

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,50 22,05 44,10

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,50 35,70 71,40

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,50 22,40 44,80

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,50 9,10 9,10

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,50 9,45 28,35

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,50 19,60 19,60

ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -4,00 3,80 0,80 3,04 -12,16

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

primer piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 1,00 3,10 3,50 10,85 10,85

S-1 eje 1 M2 2,00 4,20 3,50 14,70 29,40

S-1 eje 13 M2 1,00 3,10 3,50 10,85 10,85

S-1 eje 13 M2 1,00 4,20 3,50 14,70 14,70

S-2 eje 1 M2 1,00 3,40 3,50 11,90 11,90

S-2 eje 1 M2 1,00 4,10 3,50 14,35 14,35

S-2 eje 12 M2 2,00 3,40 3,50 11,90 23,80

S-2 eje 12 M2 2,00 4,10 3,50 14,35 28,70

S-3 eje 1 M2 2,00 3,60 3,50 12,60 25,20

S-3 eje 1 M2 2,00 4,40 3,50 15,40 30,80

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,50 15,40 15,40

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,50 15,75 15,75

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,50 15,05 15,05

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,50 12,60 12,60

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,50 15,05 15,05

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,50 12,95 12,95

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,50 16,45 16,45

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,50 12,95 12,95

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,50 16,45 16,45

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,50 17,15 17,15

S-1 eje A M2 8,00 8,00 3,50 28,00 224,00

S-1 eje F M2 2,00 5,00 3,50 17,50 35,00

S-2 eje A M2 6,00 4,80 3,50 16,80 100,80

S-2 eje D M2 6,00 3,00 3,50 10,50 63,00

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,50 27,30 191,10



S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,50 17,50 70,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,50 8,75 8,75

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,50 37,10 74,20

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,50 29,75 59,50

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,50 8,75 8,75

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,50 37,10 74,20

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,50 29,75 59,50

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,50 17,15 34,30

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,50 21,00 42,00

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,50 22,05 44,10

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,50 26,95 80,85

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,50 22,05 44,10

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,50 35,70 71,40

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,50 22,40 44,80

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,50 9,10 9,10

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,50 9,45 28,35

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,50 19,60 19,60

ventana T1 M2 -28,00 1,20 2,00 2,40 -67,20

ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32

paño de vidrio 1 M2 -8,00 8,00 3,00 24,00 -192,00

paño de vidrio 2 M2 -5,00 10,80 3,00 32,40 -162,00

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-3 eje 1 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-3 eje 1 M2 1,00 4,40 3,20 14,08 14,08

S-3 eje 13 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-3 eje 13 M2 1,00 4,40 3,20 14,08 14,08

S-4 eje 1 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-4 eje 1 M2 1,00 4,50 3,20 14,40 14,40

S-4 eje 6 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-4 eje 6 M2 1,00 4,50 3,20 14,40 14,40

S-5 eje 1 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-5 eje 1 M2 1,00 4,50 3,20 14,40 14,40

S-5 eje 6 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-5 eje 6 M2 1,00 4,50 3,20 14,40 14,40

S-6 eje 1 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-6 eje 1 M2 1,00 4,30 3,20 13,76 13,76

S-6 eje 9 M2 1,00 3,60 3,20 11,52 11,52

S-6 eje 9 M2 1,00 4,30 3,20 13,76 13,76

S-7 eje 1 M2 1,00 3,70 3,20 11,84 11,84

S-7 eje 1 M2 1,00 4,70 3,20 15,04 15,04

S-7 eje 6 M2 1,00 3,70 3,20 11,84 11,84

S-7 eje 6 M2 1,00 4,70 3,20 15,04 15,04

S-8 eje 3 M2 1,00 4,90 3,20 15,68 15,68

S-3 eje A M2 7,00 7,80 3,20 24,96 174,72

S-3 eje F M2 4,00 5,00 3,20 16,00 64,00

S-4 eje A M2 1,00 2,50 3,20 8,00 8,00

S-4 eje E M2 2,00 10,60 3,20 33,92 67,84

S-4 eje E M2 2,00 8,50 3,20 27,20 54,40

S-5 eje A M2 1,00 2,50 3,20 8,00 8,00

S-5 eje E M2 2,00 10,60 3,20 33,92 67,84

S-5 eje E M2 2,00 8,50 3,20 27,20 54,40

S-6 eje A M2 2,00 4,90 3,20 15,68 31,36

S-6 eje A M2 2,00 6,00 3,20 19,20 38,40

S-6 eje E M2 2,00 6,30 3,20 20,16 40,32

S-6 eje E M2 3,00 7,70 3,20 24,64 73,92

S-7 eje A M2 2,00 6,30 3,20 20,16 40,32

S-7 eje A M2 2,00 10,20 3,20 32,64 65,28

S-7 eje E M2 2,00 6,40 3,20 20,48 40,96

S-7 eje E M2 1,00 2,60 3,20 8,32 8,32

S-8 eje A M2 3,00 2,70 3,20 8,64 25,92

S-8 eje A M2 1,00 5,60 3,20 17,92 17,92

ventana T1 M2 -22,00 1,20 2,00 2,40 -52,80

ventana T2 M2 -8,00 3,80 0,80 3,04 -24,32



paño de vidrio 1 M2 -4,00 8,00 3,00 24,00 -96,00

paño de vidrio 2 M2 -1,00 10,80 3,00 32,40 -32,40

TOTAL 3793,60

94 BARNIZADO EN CARPINTERIA DE MADERA

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

puerta T1 M2 20,00 0,70 2,20 1,54 30,80

puerta T2 M2 52,00 0,90 2,20 1,98 102,96

puerta T3 M2 82,00 1,20 2,20 2,64 216,48

primer piso M2 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00

puerta T1 M2 44,00 0,70 2,20 1,54 67,76

puerta T2 M2 76,00 0,90 2,20 1,98 150,48

puerta T3 M2 60,00 1,20 2,20 2,64 158,40

segundo piso M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

puerta T1 M2 52,00 0,70 2,20 1,54 80,08

puerta T2 M2 24,00 0,90 2,20 1,98 47,52

puerta T3 M2 36,00 1,20 2,20 2,64 95,04

TOTAL 949,52

95 PROV. E INST. ASCENSOR CABINA ANCHA 1000 KG 13P

PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

96 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

planta baja M2 1,00 118,00 42,00 4.956,00 4956,00

TOTAL 4956,00



Proyecto: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA REGIONAL TARIJA

MODULO: BIBLIOTECA CAFETERIA

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISA

Lugar: TARIJA

Fecha: 25/nov/2014

Tipo de cambio: 6,96

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario

> M01 - TRABAJOS PRELIMINARES

1 LETRERO DE OBRAS pza 1,00

2 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERVE m² 810,00

3 INSTALACION DE FAENAS glb 1,00

4 PLACA ENTREGA DE OBRAS pza 1,00

> M02 - OBRA GRUESA

5 REPLANTEO Y TRAZADO m² 810,00

6 EXCAVACION MANUAL 0 - 2M m³ 96,19

7 HORMIGON DE LIMPIEZA H140 m³ 4,50

8 ZAPATAS DE Hº Aº m³ 27,00

9 CIMIENTO DE Hº Cº m³ 24,19

10 SOBRECIMIENTO DE Hº Aº m³ 12,10

11 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS m² 30,24

12 RELLENO Y COMPACTADO m³ 19,69

13 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 36,35

14 VIGA DE Hº Aº m³ 28,21

15 ESCALERA DE HºAº m³ 7,64

16 LOSA ALIVIANADA DE H° Aº m³ 752,50

17 MURO DE LADRILLO 6H  E=18 CM m² 637,78

18 ESTRUCTURA PRINCIPAL METALICA P/CUPULA m² 267,00

19 CUBIERTA DE POLICARBONATO E=8MM m² 267,00

> M03 - OBRA FINA

20 CIELO RAZO DE YESO BAJO LOSA m² 752,50

21 REVOQUE INTERIOR DE YESO m² 612,55

22 REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO m² 773,03

23 EMPEDRADO Y CONTRAPISO m² 697,50

24 PISO CERAMICO m² 1450,00

25 PISO DE MOSAICO MARMOLADO m² 89,60

26 REVESTIMIENTO DE GRADAS CON GRANITO m² 49,84

27 REVESTIMIENTO CERAMICO EN MUROS m² 83,60

28 ZOCALO CERAMICO m 528,00

29 MESON DE GRANITO m² 11,04



30 PUERTA DE MADERA + MARCO CAJON + QUICALLERIA m² 14,52

31 TAPAJUNTAS DE MADERA m 41,80

32 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO 10MM m² 187,76

33 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO 6MM m² 18,24

34 CARPINETRIA DE MADERA MELAMINA P/DIV/BAÑOS m² 34,32

> M04 - INST. HIDROSANITARIA

35 ACOMETIDA DE AGUA MEDIDOR pza 1,00

36 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 1/2" E=40 m 36,00

37 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 3/4" E=40 m 56,00

38 PROV.TANQUE ENTERRADO 10000 LT pza 1,00

39 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 1/2" H-3 m 28,00

40 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 3/4" H-3 m 38,00

41 TANQUE HIDRONEMATICO 6 GAL. 30 PSI pza 1,00

42 TERMOTANQUE 120 LITROS ALTA RECUPERACION pza 1,00

43 CAMARA DE INSP DE LADRILLO GAMBOTE 60X60X60 CM pza 8,00

44 REJILLA DE PISO pza 6,00

45 PROV.TENDI.TUBE.PVC SDR 41 D=6" (JUNTA ELASTICA) m 36,00

46 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=2 m 24,00

47 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=4 m 30,00

48 PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO pza 6,00

49 PROV. E INST. LAVAMANOS BLANCO pza 6,00

50 PROV. E INST. URINARIO DE PARED pza 2,00

51 PROV. Y COLOC. PORTAPAPEL pza 6,00

52 PROV. Y COLOC. JABONERA pza 6,00

53 PROV. E INST. LAVAPLATO INOX. 1FREG. C/GRIFERIA pza 1,00

54 BAJANTE PLUVIAL DE PVC D=4" (DESAGUE) m 32,00

> M05 - INST. ELECTRICA

55 PROV. E INST. DE MEDIDOR TRIFASICO pto 1,00

56 INSTALACION TABLERO 80*180*40 2000Amp 3F 25KA 1KV pto 1,00

57 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 100A 1000V pto 1,00

58 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 40A 1000V pto 2,00

59 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 2*40W pto 34,00

60 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 1*40W pto 14,00

61 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y REFLECTOR EXTERIOR 500W pto 22,00

62 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 8,00

63 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE pto 12,00

64 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE SIMPLE pto 10,00

65 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE DOBLE pto 38,00

> M06 - INST. GAS NATURAL

66 PROV. Y COLOC. DE GABINETE DE MEDIDOR Y REGULACION glb 1,00



67 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA F.G. 3/4" m 24,00

68 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA F.G. 1/2" m 28,00

69 PROV. Y COLOCADO DE VALVULA GAS 3/4'' pza 1,00

70 PROV. Y COLOCADO DE VALVULA GAS 1/2'' pza 4,00

> M07 - INST. RED INFORMATICA - INTERNET

71 PROV. E INST. CABLE DE INTERNET CAT-6 m 144,00

72 PROV. E INST. RACK GABINETE DE 5 RU glb 8,00

73 PROV. E INST. FIREWALL glb 2,00

74 PROV. E INST. ROUTER CISCO glb 2,00

75 PROV. E INST. ACCES POINT glb 2,00

76 PROV. E INST. PLACAS DE RED Y TELEFONO pto 28,00

77 PROV. E INST. CONECTORES RJ-45 pto 28,00

78 PROV. E INST. SWITCHS DE 24 PUERTOS glb 2,00

> M08 - INST. RED TELEFONICA

79 PROV. E INST. CABLE DE 4 HILOS m 82,00

80 PROV. E INST. CONECTORES RJ-11 pto 10,00

81 PROV. E INST. PLACAS DE TELEFONO pto 10,00

> M09 - INST. SEGURIDAD Y VIGILANCIA

82 PROV. E INST. CABLE COAXIAL RG 59 18/2 m 160,00

83 PROV. E INST. DVR P/CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV pto 10,00

84 PROV. E INST. CAMARAS DE SEGURIDAD D/N pza 10,00

85 PROV. E INST. SOPORTE DE CAMARAS pza 10,00

86 PROV. DE MONITOR LCD DE 24'' pza 4,00

> M10 - TRABAJOS DE ACABADO

87 PINTURA CIELO RASO m² 752,50

88 PINTURA LATEX INTERIOR m² 612,55

89 PINTURA LATEX EXTERIOR m² 773,03

90 BARNIZADO EN CARPINTERIA DE MADERA m² 21,12

91 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m² 810,00

Total presupuesto:



Parcial (Bs)







No.

VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

1 LETRERO DE OBRAS

PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

2 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERVE

sector 1 biblioteca M2 1,00 30,00 16,60 498,00 498,00

sector 2 cafeteria M2 1,00 20,00 15,60 312,00 312,00

TOTAL 810,00

3 INSTALACION DE FAENAS

GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

4 PLACA ENTREGA DE OBRAS

PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

5 REPLANTEO Y TRAZADO

sector 1 biblioteca M2 1,00 30,00 16,60 498,00 498,00

sector 2 cafeteria M2 1,00 20,00 15,60 312,00 312,00

TOTAL 810,00

6 EXCAVACION MANUAL

zapatas sector 1 M3 29,00 1,00 1,00 1,60 1,60 46,40

zapatas sector 2 M3 16,00 1,00 1,00 1,60 1,60 25,60

S-1 eje 1 M3 2,00 6,60 0,40 0,40 1,06 2,11

S-1 eje 3 M3 1,00 6,80 0,40 0,40 1,09 1,09

S-1 eje 4 M3 1,00 6,00 0,40 0,40 0,96 0,96

S-1 eje 6 M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

S-1 eje 7 M3 4,00 5,60 0,40 0,40 0,90 3,58

S-2 eje 2 M3 1,00 3,00 0,40 0,40 0,48 0,48

S-2 eje 3 M3 1,00 3,20 0,40 0,40 0,51 0,51

S-2 eje 4 M3 1,00 7,00 0,40 0,40 1,12 1,12

S-2 eje 5 M3 1,00 2,60 0,40 0,40 0,42 0,42

S-2 eje 6 M3 4,00 7,60 0,40 0,40 1,22 4,86

S-1 eje A M3 1,00 2,20 0,40 0,40 0,35 0,35

S-1 eje C M3 1,00 4,00 0,40 0,40 0,64 0,64

S-1 eje C M3 1,00 4,60 0,40 0,40 0,74 0,74

S-1 eje I M3 1,00 4,90 0,40 0,40 0,78 0,78

S-1 eje I M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-1 eje I M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-1 eje Q M3 1,00 3,50 0,40 0,40 0,56 0,56

S-2 eje E M3 1,00 3,30 0,40 0,40 0,53 0,53

S-2 eje G M3 1,00 3,00 0,40 0,40 0,48 0,48

S-2 eje H M3 1,00 3,00 0,40 0,40 0,48 0,48

S-2 eje I M3 1,00 3,00 0,40 0,40 0,48 0,48

S-2 eje Q M3 1,00 2,20 0,40 0,40 0,35 0,35

S-2 eje L M3 1,00 1,80 0,40 0,40 0,29 0,29

S-2 eje M M3 1,00 1,80 0,40 0,40 0,29 0,29

TOTAL 96,19

7 HORMIGON DE LIMPIEZA

zapatas sector 1 M3 29,00 1,00 1,00 0,10 0,10 2,90

zapatas sector 2 M3 16,00 1,00 1,00 0,10 0,10 1,60

TOTAL 4,50

8 ZAPATAS DE Hº Aº

zapatas sector 1 M3 29,00 1,00 1,00 0,60 0,60 17,40

zapatas sector 2 M3 16,00 1,00 1,00 0,60 0,60 9,60

TOTAL 27,00

9 CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

S-1 eje 1 M3 2,00 6,60 0,40 0,40 1,06 2,11

S-1 eje 3 M3 1,00 6,80 0,40 0,40 1,09 1,09

S-1 eje 4 M3 1,00 6,00 0,40 0,40 0,96 0,96

S-1 eje 6 M3 2,00 6,00 0,40 0,40 0,96 1,92

COMPUTOS METRICOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
DIMENSIONES VOLUMEN

PROYECTO: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA REGIONAL TARIJA

MODULO: BIBLIOTECA - CAFETERIA



S-1 eje 7 M3 4,00 5,60 0,40 0,40 0,90 3,58

S-2 eje 2 M3 1,00 3,00 0,40 0,40 0,48 0,48

S-2 eje 3 M3 1,00 3,20 0,40 0,40 0,51 0,51

S-2 eje 4 M3 1,00 7,00 0,40 0,40 1,12 1,12

S-2 eje 5 M3 1,00 2,60 0,40 0,40 0,42 0,42

S-2 eje 6 M3 4,00 7,60 0,40 0,40 1,22 4,86

S-1 eje A M3 1,00 2,20 0,40 0,40 0,35 0,35

S-1 eje C M3 1,00 4,00 0,40 0,40 0,64 0,64

S-1 eje C M3 1,00 4,60 0,40 0,40 0,74 0,74

S-1 eje I M3 1,00 4,90 0,40 0,40 0,78 0,78

S-1 eje I M3 1,00 3,70 0,40 0,40 0,59 0,59

S-1 eje I M3 1,00 3,60 0,40 0,40 0,58 0,58

S-1 eje Q M3 1,00 3,50 0,40 0,40 0,56 0,56

S-2 eje E M3 1,00 3,30 0,40 0,40 0,53 0,53

S-2 eje G M3 1,00 3,00 0,40 0,40 0,48 0,48

S-2 eje H M3 1,00 3,00 0,40 0,40 0,48 0,48

S-2 eje I M3 1,00 3,00 0,40 0,40 0,48 0,48

S-2 eje Q M3 1,00 2,20 0,40 0,40 0,35 0,35

S-2 eje L M3 1,00 1,80 0,40 0,40 0,29 0,29

S-2 eje M M3 1,00 1,80 0,40 0,40 0,29 0,29

TOTAL 24,19

10 SOBRECIMIENTO DE HºAº H=210

S-1 eje 1 M3 2,00 6,60 0,20 0,40 0,53 1,06

S-1 eje 3 M3 1,00 6,80 0,20 0,40 0,54 0,54

S-1 eje 4 M3 1,00 6,00 0,20 0,40 0,48 0,48

S-1 eje 6 M3 2,00 6,00 0,20 0,40 0,48 0,96

S-1 eje 7 M3 4,00 5,60 0,20 0,40 0,45 1,79

S-2 eje 2 M3 1,00 3,00 0,20 0,40 0,24 0,24

S-2 eje 3 M3 1,00 3,20 0,20 0,40 0,26 0,26

S-2 eje 4 M3 1,00 7,00 0,20 0,40 0,56 0,56

S-2 eje 5 M3 1,00 2,60 0,20 0,40 0,21 0,21

S-2 eje 6 M3 4,00 7,60 0,20 0,40 0,61 2,43

S-1 eje A M3 1,00 2,20 0,20 0,40 0,18 0,18

S-1 eje C M3 1,00 4,00 0,20 0,40 0,32 0,32

S-1 eje C M3 1,00 4,60 0,20 0,40 0,37 0,37

S-1 eje I M3 1,00 4,90 0,20 0,40 0,39 0,39

S-1 eje I M3 1,00 3,70 0,20 0,40 0,30 0,30

S-1 eje I M3 1,00 3,60 0,20 0,40 0,29 0,29

S-1 eje Q M3 1,00 3,50 0,20 0,40 0,28 0,28

S-2 eje E M3 1,00 3,30 0,20 0,40 0,26 0,26

S-2 eje G M3 1,00 3,00 0,20 0,40 0,24 0,24

S-2 eje H M3 1,00 3,00 0,20 0,40 0,24 0,24

S-2 eje I M3 1,00 3,00 0,20 0,40 0,24 0,24

S-2 eje Q M3 1,00 2,20 0,20 0,40 0,18 0,18

S-2 eje L M3 1,00 1,80 0,20 0,40 0,14 0,14

S-2 eje M M3 1,00 1,80 0,20 0,40 0,14 0,14

TOTAL 12,10

11 IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS

S-1 eje 1 M2 2,00 6,60 0,20 1,32 2,64

S-1 eje 3 M2 1,00 6,80 0,20 1,36 1,36

S-1 eje 4 M2 1,00 6,00 0,20 1,20 1,20

S-1 eje 6 M2 2,00 6,00 0,20 1,20 2,40

S-1 eje 7 M2 4,00 5,60 0,20 1,12 4,48

S-2 eje 2 M2 1,00 3,00 0,20 0,60 0,60

S-2 eje 3 M2 1,00 3,20 0,20 0,64 0,64

S-2 eje 4 M2 1,00 7,00 0,20 1,40 1,40

S-2 eje 5 M2 1,00 2,60 0,20 0,52 0,52

S-2 eje 6 M2 4,00 7,60 0,20 1,52 6,08

S-1 eje A M2 1,00 2,20 0,20 0,44 0,44

S-1 eje C M2 1,00 4,00 0,20 0,80 0,80

S-1 eje C M2 1,00 4,60 0,20 0,92 0,92

S-1 eje I M2 1,00 4,90 0,20 0,98 0,98

S-1 eje I M2 1,00 3,70 0,20 0,74 0,74



S-1 eje I M2 1,00 3,60 0,20 0,72 0,72

S-1 eje Q M2 1,00 3,50 0,20 0,70 0,70

S-2 eje E M2 1,00 3,30 0,20 0,66 0,66

S-2 eje G M2 1,00 3,00 0,20 0,60 0,60

S-2 eje H M2 1,00 3,00 0,20 0,60 0,60

S-2 eje I M2 1,00 3,00 0,20 0,60 0,60

S-2 eje Q M2 1,00 2,20 0,20 0,44 0,44

S-2 eje L M2 1,00 1,80 0,20 0,36 0,36

S-2 eje M M2 1,00 1,80 0,20 0,36 0,36

TOTAL 30,24

12 RELLENO COMPACTADO MANUAL

zapatas sector 1 M3 29,00 1,00 1,00 0,60 0,60 17,40

zapatas sector 2 M3 16,00 1,00 1,00 0,60 0,60 9,60

columnas bajo tierra M3 -45,00 0,65 0,25 1,00 0,16 -7,31

TOTAL 19,69

13 COLUMNAS DE HºAº

columnas bajo tierra sector 1 M3 29,00 0,65 0,25 1,00 0,16 4,71

columnas planta baja sector 1 M3 29,00 0,65 0,25 3,50 0,57 16,49

columnas bajo tierra sector 2 M3 16,00 0,65 0,25 1,00 0,16 2,60

columnas planta baja sector 2 M3 16,00 0,65 0,25 3,20 0,52 8,32

columnas parapeto M3 26,00 0,65 0,25 1,00 0,16 4,23

TOTAL 36,35

14 VIGA DE HºAº

S-1 eje 1 M3 2,00 6,60 0,20 0,50 0,66 1,32

S-1 eje 2 M3 2,00 4,00 0,20 0,50 0,40 0,80

S-1 eje 2 M3 6,00 2,30 0,20 0,50 0,23 1,38

S-1 eje 3 M3 1,00 6,80 0,20 0,50 0,68 0,68

S-1 eje 4 M3 1,00 6,00 0,20 0,50 0,60 0,60

S-1 eje 2 M3 2,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,72

S-1 eje 6 M3 2,00 6,00 0,20 0,50 0,60 1,20

S-1 eje 7 M3 6,00 5,60 0,20 0,50 0,56 3,36

S-2 eje 1 M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-2 eje 2 M3 1,00 3,00 0,20 0,50 0,30 0,30

S-2 eje 3 M3 1,00 3,20 0,20 0,50 0,32 0,32

S-2 eje 4 M3 1,00 7,00 0,20 0,50 0,70 0,70

S-2 eje 5 M3 1,00 2,60 0,20 0,50 0,26 0,26

S-2 eje 6 M3 4,00 7,60 0,20 0,50 0,76 3,04

S-1 eje A M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-1 eje A M3 1,00 2,20 0,20 0,50 0,22 0,22

S-1 eje B M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-1 eje C M3 1,00 4,00 0,20 0,50 0,40 0,40

S-1 eje C M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-1 eje D M3 1,00 9,30 0,20 0,70 1,30 1,30

S-1 eje E M3 1,00 9,30 0,20 0,70 1,30 1,30

S-1 eje F M3 1,00 9,30 0,20 0,70 1,30 1,30

S-1 eje G M3 1,00 9,30 0,20 0,70 1,30 1,30

S-1 eje H M3 1,00 2,20 0,20 0,70 0,31 0,31

S-1 eje I M3 1,00 4,90 0,20 0,50 0,49 0,49

S-1 eje I M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-1 eje I M3 1,00 3,60 0,20 0,50 0,36 0,36

S-1 eje J M3 1,00 3,90 0,20 0,50 0,39 0,39

S-1 eje Q M3 1,00 3,50 0,20 0,50 0,35 0,35

S-1 eje Q M3 1,00 3,70 0,20 0,50 0,37 0,37

S-2 eje A M1 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-2 eje B M0 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-2 eje C M1 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-2 eje D M2 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-2 eje F M4 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-2 eje K M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

S-2 eje N M3 1,00 4,70 0,20 0,50 0,47 0,47

TOTAL 28,21

15 ESCALERA DE Hº Aº

peldaños en escalera en sector 1 M3 19,00 2,20 0,45 0,18 0,18 3,39



descanso en escalera en sector 1 M3 1,00 2,20 1,30 0,18 0,51 0,51

peldaños en escalera en sector 2 M3 19,00 1,50 0,56 0,18 0,15 2,87

descanso en escalera en sector 2 M3 2,00 2,00 1,20 0,18 0,43 0,86

TOTAL 7,64

16 LOSA ALIVIANADA DE Hº Aº

sector 1 M2 1,00 64,00 7,30 467,20 467,20

sector 2 M2 1,00 49,00 4,70 230,30 230,30

conexion 1-2 M2 1,00 25,00 2,20 55,00 55,00

TOTAL 752,50

17 MURO LADRILLO 6 HUECOS (18 CM.)

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 2,00 6,60 3,00 19,80 39,60

S-1 eje 3 M2 1,00 6,80 3,00 20,40 20,40

S-1 eje 4 M2 1,00 6,00 3,00 18,00 18,00

S-1 eje 6 M2 2,00 6,00 3,00 18,00 36,00

S-1 eje 7 M2 4,00 5,60 3,00 16,80 67,20

S-2 eje 2 M2 1,00 3,00 2,80 8,40 8,40

S-2 eje 3 M2 1,00 3,20 2,80 8,96 8,96

S-2 eje 4 M2 1,00 7,00 2,80 19,60 19,60

S-2 eje 5 M2 1,00 2,60 2,80 7,28 7,28

S-2 eje 6 M2 4,00 7,60 2,80 21,28 85,12

S-1 eje A M2 1,00 2,20 3,00 6,60 6,60

S-1 eje C M2 1,00 4,00 3,00 12,00 12,00

S-1 eje C M2 1,00 4,60 3,00 13,80 13,80

S-1 eje I M2 1,00 4,90 3,00 14,70 14,70

S-1 eje I M2 1,00 3,70 3,00 11,10 11,10

S-1 eje I M2 1,00 3,60 3,00 10,80 10,80

S-1 eje Q M2 1,00 3,50 3,00 10,50 10,50

S-2 eje E M2 1,00 3,30 2,80 9,24 9,24

S-2 eje G M2 1,00 3,00 2,80 8,40 8,40

S-2 eje H M2 1,00 3,00 2,80 8,40 8,40

S-2 eje I M2 1,00 3,00 2,80 8,40 8,40

S-2 eje Q M2 1,00 2,20 2,80 6,16 6,16

S-2 eje L M2 1,00 1,80 2,80 5,04 5,04

S-2 eje M M2 1,00 1,80 2,80 5,04 5,04

puerta T1 M2 -3,00 0,70 2,20 1,54 -4,62

puerta T2 M2 -5,00 0,90 2,20 1,98 -9,90

ventana T1 M2 -2,00 3,60 2,00 7,20 -14,40

ventana T2 M2 -2,00 2,40 0,80 1,92 -3,84

parapeto M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 2,00 6,60 1,00 6,60 13,20

S-1 eje 3 M2 1,00 6,80 1,00 6,80 6,80

S-1 eje 4 M2 1,00 6,00 1,00 6,00 6,00

S-1 eje 6 M2 2,00 6,00 1,00 6,00 12,00

S-1 eje 7 M2 6,00 5,60 1,00 5,60 33,60

S-2 eje 1 M2 8,00 3,60 1,00 3,60 28,80

S-2 eje 6 M2 8,00 7,60 1,00 7,60 60,80

S-1 eje A M2 1,00 2,20 1,00 2,20 2,20

S-1 eje C M2 1,00 4,00 1,00 4,00 4,00

S-1 eje I M2 1,00 4,90 1,00 4,90 4,90

S-1 eje Q M2 1,00 3,50 1,00 3,50 3,50

conexion 1-2 M2 1,00 25,60 1,00 25,60 25,60

conexion 1-2 M2 1,00 28,40 1,00 28,40 28,40

TOTAL 637,78

18 ESTRUCTURA PRINCIPAL METALICA PARA CUPULA

sector 1 medida extarida del programa-cad M2 1,00 12,90 8,60 110,94 110,94

sector 2 medida extarida del programa-cad M2 1,00 15,30 10,20 156,06 156,06

TOTAL 267,00

19 CUBIERTA DE POLICARBONATO E=8MM

sector 1 medida extarida del programa-cad M2 1,00 12,90 8,60 110,94 110,94

sector 2 medida extarida del programa-cad M2 1,00 15,30 10,20 156,06 156,06

TOTAL 267,00

20 CIELO RAZO DE YESO BAJO LOSA



sector 1 M2 1,00 64,00 7,30 467,20 467,20

sector 2 M2 1,00 49,00 4,70 230,30 230,30

conexion 1-2 M2 1,00 25,00 2,20 55,00 55,00

TOTAL 752,50

21 REVOQUE INTERIOR YESO

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 2,00 6,60 3,30 21,78 43,56

S-1 eje 3 M2 1,00 6,80 3,30 22,44 22,44

S-1 eje 4 M2 1,00 6,00 3,30 19,80 19,80

S-1 eje 6 M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-1 eje 7 M2 4,00 5,60 3,30 18,48 73,92

S-2 eje 2 M2 2,00 3,00 3,10 9,30 18,60

S-2 eje 3 M2 2,00 3,20 3,10 9,92 19,84

S-2 eje 4 M2 2,00 7,00 3,10 21,70 43,40

S-2 eje 5 M2 2,00 2,60 3,10 8,06 16,12

S-2 eje 6 M2 4,00 7,60 3,10 23,56 94,24

S-1 eje A M2 1,00 2,20 3,30 7,26 7,26

S-1 eje C M2 2,00 4,00 3,30 13,20 26,40

S-1 eje C M2 2,00 4,60 3,30 15,18 30,36

S-1 eje I M2 2,00 4,90 3,30 16,17 32,34

S-1 eje I M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-1 eje I M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-1 eje Q M2 1,00 3,50 3,30 11,55 11,55

S-2 eje E M2 2,00 3,30 3,10 10,23 20,46

S-2 eje G M2 2,00 3,00 3,10 9,30 18,60

S-2 eje H M2 2,00 3,00 3,10 9,30 18,60

S-2 eje I M2 2,00 3,00 3,10 9,30 18,60

S-2 eje Q M2 2,00 2,20 3,10 6,82 13,64

S-2 eje L M2 2,00 1,80 3,10 5,58 11,16

S-2 eje M M2 2,00 1,80 3,10 5,58 11,16

puerta T1 M2 -6,00 0,70 2,20 1,54 -9,24

puerta T2 M2 -10,00 0,90 2,20 1,98 -19,80

ventana T1 M2 -2,00 3,60 2,00 7,20 -14,40

ventana T2 M2 -2,00 2,40 0,80 1,92 -3,84

parapeto M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 612,55

22 REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 2,00 6,60 3,50 23,10 46,20

S-1 eje 3 M2 1,00 6,80 3,50 23,80 23,80

S-1 eje 4 M2 1,00 6,00 3,50 21,00 21,00

S-1 eje 6 M2 2,00 6,00 3,50 21,00 42,00

S-1 eje 7 M2 4,00 5,60 3,50 19,60 78,40

S-2 eje 6 M2 4,00 7,60 3,30 25,08 100,32

S-1 eje A M2 1,00 2,20 3,50 7,70 7,70

S-1 eje Q M2 1,00 3,50 3,50 12,25 12,25

ventana T1 M2 -2,00 3,60 2,00 7,20 -14,40

ventana T2 M2 -2,00 2,40 0,80 1,92 -3,84

parapeto M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 4,00 6,60 1,00 6,60 26,40

S-1 eje 3 M2 2,00 6,80 1,00 6,80 13,60

S-1 eje 4 M2 2,00 6,00 1,00 6,00 12,00

S-1 eje 6 M2 4,00 6,00 1,00 6,00 24,00

S-1 eje 7 M2 12,00 5,60 1,00 5,60 67,20

S-2 eje 1 M2 16,00 3,60 1,00 3,60 57,60

S-2 eje 6 M2 16,00 7,60 1,00 7,60 121,60

S-1 eje A M2 2,00 2,20 1,00 2,20 4,40

S-1 eje C M2 2,00 4,00 1,00 4,00 8,00

S-1 eje I M2 2,00 4,90 1,00 4,90 9,80

S-1 eje Q M2 2,00 3,50 1,00 3,50 7,00

conexion 1-2 M2 2,00 25,60 1,00 25,60 51,20

conexion 1-2 M2 2,00 28,40 1,00 28,40 56,80

TOTAL 773,03



23 EMPEDRADO Y CONTRAPISO

sector 1 M2 1,00 64,00 7,30 467,20 467,20

sector 2 M2 1,00 49,00 4,70 230,30 230,30

bajo cupula M2 2,00 28,00 1,60 44,80 89,60

TOTAL 787,10

24 PISO CERAMICO

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1 M2 1,00 64,00 7,30 467,20 467,20

sector 2 M2 1,00 49,00 4,70 230,30 230,30

en terraza M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sector 1 M2 1,00 64,00 7,30 467,20 467,20

sector 2 M2 1,00 49,00 4,70 230,30 230,30

conexion 1-2 M2 1,00 25,00 2,20 55,00 55,00

TOTAL 1450,00

25 PISO DE MOSAICO MARMOLADO

bajo cupula M2 2,00 28,00 1,60 44,80 89,60

TOTAL 89,60

26 REVESTIMIENTO DE GRADAS CON GRANITO

peldaños en escalera en sector 1 M2 19,00 2,20 0,60 1,32 25,08

descanso en escalera en sector 1 M2 1,00 2,20 1,30 2,86 2,86

peldaños en escalera en sector 2 M2 19,00 1,50 0,60 0,90 17,10

descanso en escalera en sector 2 M2 2,00 2,00 1,20 2,40 4,80

TOTAL 49,84

27 REVESTIMIENTO CERAMICO EN MUROS

baños publicos M2 2,00 12,00 2,20 26,40 52,80

cocina M2 1,00 14,00 2,20 30,80 30,80

TOTAL 83,60

28 ZOCALO CERAMICO

sector 1 ML 2,00 96,00 96,00 192,00

sector 2 ML 2,00 62,00 62,00 124,00

terraza ML 1,00 212,00 212,00 212,00

TOTAL 528,00

29 MESON DE GRANITO

baños publicos M2 2,00 2,40 0,60 1,44 2,88

cocina M2 1,00 6,20 0,60 3,72 3,72

barra M2 1,00 7,40 0,60 4,44 4,44

TOTAL 11,04

30 PUERTA DE MADERA + MARCO CAJON + QUICALLERIA

puerta T1 M2 3,00 0,70 2,20 1,54 4,62

puerta T2 M2 5,00 0,90 2,20 1,98 9,90

TOTAL 14,52

31 TAPAJUNTAS DE MADERA

puerta T1 ML 3,00 5,10 5,10 15,30

puerta T2 ML 5,00 5,30 5,30 26,50

TOTAL 41,80

32 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO E=10MM

S-1 eje 3 M2 1,00 4,40 3,30 14,52 14,52

S-1 eje 7 M2 3,00 5,60 3,30 18,48 55,44

S-2 eje 6 M2 5,00 7,60 3,10 23,56 117,80

TOTAL 187,76

33 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO E=6MM

ventana T1 M2 2,00 3,60 2,00 7,20 14,40

ventana T2 M2 2,00 2,40 0,80 1,92 3,84

TOTAL 18,24

34 CARPINTERIA DE MADERA MELAMINA P/DIV/BAÑOS

baños publicos M2 6,00 2,60 2,20 5,72 34,32

TOTAL 34,32

35 ACOMETIDA DE AGUA MEDIDOR

acometida exterior PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

36 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC E 40 . 1/2"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 36,00 36,00 36,00

TOTAL 36,00



37 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC E 40 . 3/4"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 56,00 56,00 56,00

TOTAL 56,00

38 PROVISION TANQUE ENTERRADO 10000 LT

tanque PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

39 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC H-3. 1/2"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 28,00 28,00 28,00

TOTAL 28,00

40 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC H-3. 3/4"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 38,00 38,00 38,00

TOTAL 38,00

41 TANQUE HIDRONEUMATICO 26 GAL. 30 PSI

tanque PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

42 TERMOTANQUE 120 LT DE ALTA RECUPERACION

termotanque PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

43 CAMARA DE INSPECCION DE LAD. GAMB. 60*60*60

camaras PZA 8,00 8,00 8,00

TOTAL 8,00

44 REJILLA DE PISO

sector 2 PZA 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

45 PROV.TENDI.TUBE.PVC SDR-41 D=6" (JUNTA ELASTICA)

medida extarida del programa-cad ML 1,00 36,00 36,00 36,00

TOTAL 36,00

46 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=2

sector 2 ML 1,00 24,00 24,00 24,00

TOTAL 24,00

47 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=4

sector 2 ML 1,00 30,00 30,00 30,00

TOTAL 30,00

48 PROVISION/INSTALACION INODORO TANQUE BAJO

sector 2 PZA 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

49 PROV. E INSTALACI. LAVAMANOS  Y GRIFERIA

sector 2 PZA 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

50 PROVISION/INSTALACION URINARIO

sector 2 PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

51 PROV/COLOCACION PORTAPAPEL DE PORCELANA

sector 2 PZA 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

52 PROVISION/COLOCACION JABONERAS PORCELANA

sector 2 PZA 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

53 PROV. E INST. LAVAPLATO INOX. 1FREG. C/GRIFERIA

sector 2 PZA 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

54 PROV/TENDIDO DE TUBERIAS PVC DE DESAGUE PLUVIALD=4

medida extarida del programa-cad ML 4,00 8,00 8,00 32,00

TOTAL 32,00

55 PROV. E INST. DE MEDIDOR TRIFASICO

planta baja PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

56 INSTALACION TABLERO 80*180*40 2000Amp 3F 25KA 1KV

planta baja PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

57 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 100A 1000V

planta baja PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00



58 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 40A 1000V

planta baja PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

59 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 2*40W

sector 1 PZA 22,00 22,00 22,00

sector 2 PZA 12,00 12,00 12,00

TOTAL 34,00

60 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 1*40W

sector 1 PZA 6,00 6,00 6,00

sector 2 PZA 8,00 8,00 8,00

TOTAL 14,00

61 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y REFLECTOR EXTERIOR 500W

sector 1 PZA 12,00 12,00 12,00

sector 2 PZA 10,00 10,00 10,00

TOTAL 22,00

62 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE

sector 1 PZA 4,00 4,00 4,00

sector 2 PZA 4,00 4,00 4,00

TOTAL 8,00

63 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE

sector 1 PZA 6,00 6,00 6,00

sector 2 PZA 6,00 6,00 6,00

TOTAL 12,00

64 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE SIMPLE

sector 1 PZA 6,00 6,00 6,00

sector 2 PZA 4,00 4,00 4,00

TOTAL 10,00

65 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE DOBLE

sector 1 PZA 24,00 24,00 24,00

sector 2 PZA 14,00 14,00 14,00

TOTAL 38,00

66 PROV. Y COLOC. DE GABINETE DE MEDIDOR Y REGULACION

planta baja GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

67 PROV. Y TENDIDO DE CAÑERIA GALV. 3/4"

acometida medidor ML 1,00 24,00 24,00 24,00

TOTAL 24,00

68 PROV. Y TENDIDO DE CAÑERIA GALV.  1/2"

medidor calefon ML 1,00 12,00 12,00 12,00

calefon cocina ML 1,00 16,00 16,00 16,00

TOTAL 28,00

69 PROV. Y COLOC. DE VALVULA GAS 3/4"

acometida medidor PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

70 PROV. Y COLOC. DE VALVULA GAS 1/2"

medidor calefon PZA 2,00 2,00 2,00

calefon cocina PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 4,00

71 CABLE DE INTERNET CAT-6

sector 1 ML 1,00 86,00 86,00 86,00

sector 2 ML 1,00 58,00 58,00 58,00

TOTAL 144,00

72 RACK O GABINETE DE  5 RU

sector 1 GLB 4,00 4,00 4,00

sector 2 GLB 4,00 4,00 4,00

TOTAL 8,00

73 FIREWALL

sector 1 GLB 1,00 1,00 1,00

sector 2 GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 2,00

74 ROUTER CISCO

sector 1 GLB 1,00 1,00 1,00

sector 2 GLB 1,00 1,00 1,00



TOTAL 2,00

75 ACCES POINT

sector 1 GLB 1,00 1,00 1,00

sector 2 GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 2,00

76 PLACAS DE RED Y TELEFONO

sector 1 PTO 16,00 16,00 16,00

sector 2 PTO 12,00 12,00 12,00

TOTAL 28,00

77 CONECTORES RJ-45

sector 1 PTO 16,00 16,00 16,00

sector 2 PTO 12,00 12,00 12,00

TOTAL 28,00

78 SWITCHS DE 24 PUERTOS

sector 1 GLB 1,00 1,00 1,00

sector 2 GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

79 CABLE DE 4 HILOS

sector 1 ML 1,00 56,00 56,00 56,00

sector 2 ML 1,00 26,00 26,00 26,00

TOTAL 82,00

80 CONECTORES RJ-11

sector 1 PTO 6,00 6,00 6,00

sector 2 PTO 4,00 4,00 4,00

TOTAL 10,00

81 PLACAS DE TELEFONO

sector 1 PTO 6,00 6,00 6,00

sector 2 PTO 4,00 4,00 4,00

TOTAL 10,00

82 CABLE COAXIAL RG 59 18/2

sector 1 ML 1,00 92,00 92,00 92,00

sector 2 ML 1,00 68,00 68,00 68,00

TOTAL 160,00

83 PROV. E INST. DVR P/CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV

sector 1 PTO 6,00 6,00 6,00

sector 2 PTO 4,00 4,00 4,00

TOTAL 10,00

84 PROV. E INST. CAMARAS DE SEGURIDAD D/N

sector 1 PZA 6,00 6,00 6,00

sector 2 PZA 4,00 4,00 4,00

TOTAL 10,00

85 SOPORTE DE CAMARAS

sector 1 PZA 6,00 6,00 6,00

sector 2 PZA 4,00 4,00 4,00

TOTAL 10,00

86 MONITORES LCD 24"

total PZA 4,00 4,00 4,00

TOTAL 4,00

87 PINTURA CIELO FALSO LATEX

sector 1 M2 1,00 64,00 7,30 467,20 467,20

sector 2 M2 1,00 49,00 4,70 230,30 230,30

conexion 1-2 M2 1,00 25,00 2,20 55,00 55,00

TOTAL 752,50

88 PINTURA INTERIOR  LATEX

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 2,00 6,60 3,30 21,78 43,56

S-1 eje 3 M2 1,00 6,80 3,30 22,44 22,44

S-1 eje 4 M2 1,00 6,00 3,30 19,80 19,80

S-1 eje 6 M2 2,00 6,00 3,30 19,80 39,60

S-1 eje 7 M2 4,00 5,60 3,30 18,48 73,92

S-2 eje 2 M2 2,00 3,00 3,10 9,30 18,60

S-2 eje 3 M2 2,00 3,20 3,10 9,92 19,84

S-2 eje 4 M2 2,00 7,00 3,10 21,70 43,40



S-2 eje 5 M2 2,00 2,60 3,10 8,06 16,12

S-2 eje 6 M2 4,00 7,60 3,10 23,56 94,24

S-1 eje A M2 1,00 2,20 3,30 7,26 7,26

S-1 eje C M2 2,00 4,00 3,30 13,20 26,40

S-1 eje C M2 2,00 4,60 3,30 15,18 30,36

S-1 eje I M2 2,00 4,90 3,30 16,17 32,34

S-1 eje I M2 2,00 3,70 3,30 12,21 24,42

S-1 eje I M2 2,00 3,60 3,30 11,88 23,76

S-1 eje Q M2 1,00 3,50 3,30 11,55 11,55

S-2 eje E M2 2,00 3,30 3,10 10,23 20,46

S-2 eje G M2 2,00 3,00 3,10 9,30 18,60

S-2 eje H M2 2,00 3,00 3,10 9,30 18,60

S-2 eje I M2 2,00 3,00 3,10 9,30 18,60

S-2 eje Q M2 2,00 2,20 3,10 6,82 13,64

S-2 eje L M2 2,00 1,80 3,10 5,58 11,16

S-2 eje M M2 2,00 1,80 3,10 5,58 11,16

puerta T1 M2 -6,00 0,70 2,20 1,54 -9,24

puerta T2 M2 -10,00 0,90 2,20 1,98 -19,80

ventana T1 M2 -2,00 3,60 2,00 7,20 -14,40

ventana T2 M2 -2,00 2,40 0,80 1,92 -3,84

parapeto M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 612,55

89 PINTURA LATEX EXTERIOR

planta baja M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 2,00 6,60 3,50 23,10 46,20

S-1 eje 3 M2 1,00 6,80 3,50 23,80 23,80

S-1 eje 4 M2 1,00 6,00 3,50 21,00 21,00

S-1 eje 6 M2 2,00 6,00 3,50 21,00 42,00

S-1 eje 7 M2 4,00 5,60 3,50 19,60 78,40

S-2 eje 6 M2 4,00 7,60 3,30 25,08 100,32

S-1 eje A M2 1,00 2,20 3,50 7,70 7,70

S-1 eje Q M2 1,00 3,50 3,50 12,25 12,25

ventana T1 M2 -2,00 3,60 2,00 7,20 -14,40

ventana T2 M2 -2,00 2,40 0,80 1,92 -3,84

parapeto M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S-1 eje 1 M2 4,00 6,60 1,00 6,60 26,40

S-1 eje 3 M2 2,00 6,80 1,00 6,80 13,60

S-1 eje 4 M2 2,00 6,00 1,00 6,00 12,00

S-1 eje 6 M2 4,00 6,00 1,00 6,00 24,00

S-1 eje 7 M2 12,00 5,60 1,00 5,60 67,20

S-2 eje 1 M2 16,00 3,60 1,00 3,60 57,60

S-2 eje 6 M2 16,00 7,60 1,00 7,60 121,60

S-1 eje A M2 2,00 2,20 1,00 2,20 4,40

S-1 eje C M2 2,00 4,00 1,00 4,00 8,00

S-1 eje I M2 2,00 4,90 1,00 4,90 9,80

S-1 eje Q M2 2,00 3,50 1,00 3,50 7,00

conexion 1-2 M2 2,00 25,60 1,00 25,60 51,20

conexion 1-2 M2 2,00 28,40 1,00 28,40 56,80

TOTAL 773,03

94 BARNIZADO EN CARPINTERIA DE MADERA

puerta T1 M2 6,00 0,70 2,20 1,54 9,24

puerta T2 M2 6,00 0,90 2,20 1,98 11,88

TOTAL 21,12

95 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

sector 1 M2 1,00 30,00 16,60 498,00 498,00

sector 2 M2 1,00 20,00 15,60 312,00 312,00

TOTAL 810,00



Proyecto: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA REGIONAL TARIJA

MODULO: TEATRO AL AIRE LIBRE

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISA

Lugar: TARIJA

Fecha: 25/nov/2014

Tipo de cambio: 6,96

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario

> M01 - TRABAJOS PRELIMINARES

1 LETRERO DE OBRAS pza 1,00

2 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERVE m² 1932,40

3 INSTALACION DE FAENAS glb 1,00

4 PLACA ENTREGA DE OBRAS pza 1,00

> M02 - OBRA GRUESA

5 REPLANTEO Y TRAZADO m² 1932,40

6 EXCAVACION MANUAL 0 - 2M m³ 84,54

7 HORMIGON DE LIMPIEZA H140 m³ 3,20

8 ZAPATAS DE Hº Aº m³ 19,20

9 CIMIENTO DE Hº Cº m³ 33,34

10 SOBRECIMIENTO DE Hº Aº m³ 16,67

11 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS m² 41,68

12 RELLENO Y COMPACTADO m³ 34,52

13 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 20,03

14 VIGA DE Hº Aº m³ 22,16

15 ESCALERA DE HºAº m³ 3,08

16 LOSA ALIVIANADA DE H° Aº m³ 59,40

17 MURO DE LADRILLO 6H  E=18 CM m² 719,16

18 MURO DE CONTENTECION DE PIEDRA m³ 101,47

19 CUBIERTA DE FERROCEMENTO H=20CM m² 82,80

> M03 - OBRA FINA

20 CIELO RAZO DE YESO BAJO LOSA m² 473,40

21 REVOQUE INTERIOR DE YESO m² 760,56

22 REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO m² 920,06

23 EMPEDRADO Y CONTRAPISO m² 1887,15

24 PISO CERAMICO m² 517,95

25 PISO ENLUCIDO FINO m² 1775,76

26 PISO DE MACHIMBRE + ENVIGADO m² 100,80

27 REVESTIMIENTO CERAMICO EN MUROS m² 27,72

28 ZOCALO CERAMICO m 234,00

29 MESON DE GRANITO m² 2,16



30 PUERTA DE MADERA + MARCO CAJON + QUICALLERIA m² 19,14

31 TAPAJUNTAS DE MADERA m 52,70

32 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO 10MM m² 101,88

33 IMPERMEABILIZACION DE LOSA C/MENBRANA GEOTEXTIL m² 517,95

> M04 - INST. HIDROSANITARIA

34 ACOMETIDA DE AGUA MEDIDOR pza 1,00

35 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 1/2" E=40 m 24,00

36 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 3/4" E=40 m 48,00

37 PROV.TANQUE ENTERRADO 10000 LT pza 1,00

38 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 1/2" H-3 m 24,00

39 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC 3/4" H-3 m 32,00

40 TANQUE HIDRONEMATICO 6 GAL. 30 PSI pza 1,00

41 TERMOTANQUE 120 LITROS ALTA RECUPERACION pza 1,00

42 CAMARA DE INSP DE LADRILLO GAMBOTE 60X60X60 CM pza 10,00

43 REJILLA DE PISO pza 5,00

44 PROV.TENDI.TUBE.PVC SDR 41 D=6" (JUNTA ELASTICA) m 30,00

45 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=2 m 12,00

46 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=4 m 18,00

47 PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO pza 3,00

48 PROV. E INST. LAVAMANOS BLANCO pza 3,00

49 PROV. E INST. DUCHA pza 2,00

50 PROV. Y COLOC. PORTAPAPEL pza 3,00

51 PROV. Y COLOC. JABONERA pza 3,00

52 BAJANTE PLUVIAL DE PVC D=4" (DESAGUE) m

> M05 - INST. ELECTRICA

53 PROV. E INST. DE MEDIDOR TRIFASICO pto 1,00

54 INSTALACION TABLERO 80*180*40 2000Amp 3F 25KA 1KV pto 1,00

55 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 100A 1000V pto 2,00

56 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 40A 1000V pto 2,00

57 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 2*40W pto 18,00

58 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 1*40W pto 12,00

59 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y REFLECTOR EXTERIOR 500W pto 16,00

60 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 12,00

61 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE pto 10,00

62 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE SIMPLE pto 10,00

63 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE DOBLE pto 44,00

> M06 - INST. GAS NATURAL

64 PROV. Y COLOC. DE GABINETE DE MEDIDOR Y REGULACION glb 1,00

65 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA F.G. 3/4" m 24,00

66 PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA F.G. 1/2" m 12,00



67 PROV. Y COLOCADO DE VALVULA GAS 3/4'' pza 1,00

68 PROV. Y COLOCADO DE VALVULA GAS 1/2'' pza 2,00

> M07 - INST. RED INFORMATICA - INTERNET

69 PROV. E INST. CABLE DE INTERNET CAT-6 m 102,00

70 PROV. E INST. RACK GABINETE DE 5 RU glb 3,00

71 PROV. E INST. FIREWALL glb 3,00

72 PROV. E INST. ROUTER CISCO glb 3,00

73 PROV. E INST. ACCES POINT glb 3,00

74 PROV. E INST. PLACAS DE RED Y TELEFONO pto 16,00

75 PROV. E INST. CONECTORES RJ-45 pto 16,00

76 PROV. E INST. SWITCHS DE 24 PUERTOS glb 3,00

> M08 - INST. RED TELEFONICA

77 PROV. E INST. CABLE DE 4 HILOS m 68,00

78 PROV. E INST. CONECTORES RJ-11 pto 10,00

79 PROV. E INST. PLACAS DE TELEFONO pto 10,00

> M09 - INST. SEGURIDAD Y VIGILANCIA

80 PROV. E INST. CABLE COAXIAL RG 59 18/2 m 116,00

81 PROV. E INST. DVR P/CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV pto 8,00

82 PROV. E INST. CAMARAS DE SEGURIDAD D/N pza 8,00

83 PROV. E INST. SOPORTE DE CAMARAS pza 8,00

84 PROV. DE MONITOR LCD DE 24'' pza 2,00

> M10 - TRABAJOS DE ACABADO

85 PINTURA CIELO RASO m² 517,95

86 PINTURA LATEX INTERIOR m² 760,56

87 PINTURA LATEX EXTERIOR m² 920,06

88 BARNIZADO EN CARPINTERIA DE MADERA m² 38,28

89 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m² 1932,40

Total presupuesto:



Parcial (Bs)







No.

VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

1 LETRERO DE OBRAS

PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

2 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESHIERVE

sector1 escenario M2 1,00 29,00 17,00 493,00 493,00

sector2 cabina M2 1,00 9,00 6,60 59,40 59,40

graderias M2 1,00 60,00 23,00 1.380,00 1380,00

TOTAL 1932,40

3 INSTALACION DE FAENAS

GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

4 PLACA ENTREGA DE OBRAS

PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

5 REPLANTEO Y TRAZADO

sector1 escenario M2 1,00 29,00 17,00 493,00 493,00

sector2 cabina M2 1,00 9,00 6,60 59,40 59,40

graderias M2 1,00 60,00 23,00 1.380,00 1380,00

TOTAL 1932,40

6 EXCAVACION MANUAL

sector1 zapatas escenario M3 11,00 1,00 1,00 1,60 1,60 17,60

sector1 zapatas escenario continuas M3 5,00 2,80 1,00 1,60 4,48 22,40

sector2 zapatas cabina M3 7,00 1,00 1,00 1,60 1,60 11,20

S-1 eje 1 M3 2,00 3,80 0,40 0,40 0,61 1,22

S-1 eje 2 M3 2,00 2,00 0,40 0,40 0,32 0,64

S-1 eje 3 M3 2,00 3,30 0,40 0,40 0,53 1,06

S-1 eje 3 M3 2,00 4,50 0,40 0,40 0,72 1,44

S-1 eje 4 M3 2,00 3,90 0,40 0,40 0,62 1,25

S-1 eje 4 M3 2,00 5,50 0,40 0,40 0,88 1,76

S-1 eje 4 M3 1,00 6,60 0,40 0,40 1,06 1,06

S-1 eje 5 M3 2,00 1,30 0,40 0,40 0,21 0,42

S-1 eje 6 M3 1,20 7,00 0,40 0,40 1,12 1,34

S-1 eje 6 M3 2,00 7,00 0,40 0,40 1,12 2,24

S-1 eje 7 M3 2,00 5,40 0,40 0,40 0,86 1,73

S-1 eje 1' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 2' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 3' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 4' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 5' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 6' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-2 eje 1 M3 6,00 2,90 0,40 0,40 0,46 2,78

S-2 eje 2 M3 3,00 2,10 0,40 0,40 0,34 1,01

S-1 eje A M3 1,00 3,30 0,40 0,40 0,53 0,53

S-1 eje B M3 1,00 1,50 0,40 0,40 0,24 0,24

S-1 eje C M3 2,00 3,30 0,40 0,40 0,53 1,06

S-1 eje D M3 1,00 1,50 0,40 0,40 0,24 0,24

S-1 eje E M3 2,00 3,30 0,40 0,40 0,53 1,06

S-1 eje F M3 1,00 1,50 0,40 0,40 0,24 0,24

S-1 eje G M3 1,00 3,30 0,40 0,40 0,53 0,53

S-2 eje A M3 1,00 6,60 0,40 0,40 1,06 1,06

platea M3 2,00 6,40 0,40 0,40 1,02 2,05

platea M3 1,00 20,20 0,40 0,40 3,23 3,23

TOTAL 84,54

7 HORMIGON DE LIMPIEZA

sector1 zapatas escenario M3 11,00 1,00 1,00 0,10 0,10 1,10

sector1 zapatas escenario continuas M3 5,00 2,80 1,00 0,10 0,28 1,40

sector2 zapatas cabina M3 7,00 1,00 1,00 0,10 0,10 0,70

TOTAL 3,20

COMPUTOS METRICOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
DIMENSIONES VOLUMEN

PROYECTO: ESCUELA DE MUSICA Y DANZA REGIONAL TARIJA

MODULO: TEATRO AL AIRE LIBRE



8 ZAPATAS DE Hº Aº

sector1 zapatas escenario M3 11,00 1,00 1,00 0,60 0,60 6,60

sector1 zapatas escenario continuas M3 5,00 2,80 1,00 0,60 1,68 8,40

sector2 zapatas cabina M3 7,00 1,00 1,00 0,60 0,60 4,20

TOTAL 19,20

9 CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

S-1 eje 1 M3 2,00 3,80 0,40 0,40 0,61 1,22

S-1 eje 2 M3 2,00 2,00 0,40 0,40 0,32 0,64

S-1 eje 3 M3 2,00 3,30 0,40 0,40 0,53 1,06

S-1 eje 3 M3 2,00 4,50 0,40 0,40 0,72 1,44

S-1 eje 4 M3 2,00 3,90 0,40 0,40 0,62 1,25

S-1 eje 4 M3 2,00 5,50 0,40 0,40 0,88 1,76

S-1 eje 4 M3 1,00 6,60 0,40 0,40 1,06 1,06

S-1 eje 5 M3 2,00 1,30 0,40 0,40 0,21 0,42

S-1 eje 6 M3 1,20 7,00 0,40 0,40 1,12 1,34

S-1 eje 6 M3 2,00 7,00 0,40 0,40 1,12 2,24

S-1 eje 7 M3 2,00 5,40 0,40 0,40 0,86 1,73

S-1 eje 1' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 2' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 3' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 4' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 5' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 6' M3 2,00 2,70 0,40 0,40 0,43 0,86

S-2 eje 1 M3 6,00 2,90 0,40 0,40 0,46 2,78

S-2 eje 2 M3 3,00 2,10 0,40 0,40 0,34 1,01

S-1 eje A M3 1,00 3,30 0,40 0,40 0,53 0,53

S-1 eje B M3 1,00 1,50 0,40 0,40 0,24 0,24

S-1 eje C M3 2,00 3,30 0,40 0,40 0,53 1,06

S-1 eje D M3 1,00 1,50 0,40 0,40 0,24 0,24

S-1 eje E M3 2,00 3,30 0,40 0,40 0,53 1,06

S-1 eje F M3 1,00 1,50 0,40 0,40 0,24 0,24

S-1 eje G M3 1,00 3,30 0,40 0,40 0,53 0,53

S-2 eje A M3 1,00 6,60 0,40 0,40 1,06 1,06

platea M3 2,00 6,40 0,40 0,40 1,02 2,05

platea M3 1,00 20,20 0,40 0,40 3,23 3,23

TOTAL 33,34

10 SOBRECIMIENTO DE HºAº H=210

S-1 eje 1 M3 2,00 3,80 0,20 0,40 0,30 0,61

S-1 eje 2 M3 2,00 2,00 0,20 0,40 0,16 0,32

S-1 eje 3 M3 2,00 3,30 0,20 0,40 0,26 0,53

S-1 eje 3 M3 2,00 4,50 0,20 0,40 0,36 0,72

S-1 eje 4 M3 2,00 3,90 0,20 0,40 0,31 0,62

S-1 eje 4 M3 2,00 5,50 0,20 0,40 0,44 0,88

S-1 eje 4 M3 1,00 6,60 0,20 0,40 0,53 0,53

S-1 eje 5 M3 2,00 1,30 0,20 0,40 0,10 0,21

S-1 eje 6 M3 1,20 7,00 0,20 0,40 0,56 0,67

S-1 eje 6 M3 2,00 7,00 0,20 0,40 0,56 1,12

S-1 eje 7 M3 2,00 5,40 0,20 0,40 0,43 0,86

S-1 eje 1' M3 2,00 2,70 0,20 0,40 0,22 0,43

S-1 eje 2' M3 2,00 2,70 0,20 0,40 0,22 0,43

S-1 eje 3' M3 2,00 2,70 0,20 0,40 0,22 0,43

S-1 eje 4' M3 2,00 2,70 0,20 0,40 0,22 0,43

S-1 eje 5' M3 2,00 2,70 0,20 0,40 0,22 0,43

S-1 eje 6' M3 2,00 2,70 0,20 0,40 0,22 0,43

S-2 eje 1 M3 6,00 2,90 0,20 0,40 0,23 1,39

S-2 eje 2 M3 3,00 2,10 0,20 0,40 0,17 0,50

S-1 eje A M3 1,00 3,30 0,20 0,40 0,26 0,26

S-1 eje B M3 1,00 1,50 0,20 0,40 0,12 0,12

S-1 eje C M3 2,00 3,30 0,20 0,40 0,26 0,53

S-1 eje D M3 1,00 1,50 0,20 0,40 0,12 0,12

S-1 eje E M3 2,00 3,30 0,20 0,40 0,26 0,53

S-1 eje F M3 1,00 1,50 0,20 0,40 0,12 0,12

S-1 eje G M3 1,00 3,30 0,20 0,40 0,26 0,26



S-2 eje A M3 1,00 6,60 0,20 0,40 0,53 0,53

platea M3 2,00 6,40 0,20 0,40 0,51 1,02

platea M3 1,00 20,20 0,20 0,40 1,62 1,62

TOTAL 16,67

11 IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS

S-1 eje 1 M2 2,00 3,80 0,20 0,76 1,52

S-1 eje 2 M2 2,00 2,00 0,20 0,40 0,80

S-1 eje 3 M2 2,00 3,30 0,20 0,66 1,32

S-1 eje 3 M2 2,00 4,50 0,20 0,90 1,80

S-1 eje 4 M2 2,00 3,90 0,20 0,78 1,56

S-1 eje 4 M2 2,00 5,50 0,20 1,10 2,20

S-1 eje 4 M2 1,00 6,60 0,20 1,32 1,32

S-1 eje 5 M2 2,00 1,30 0,20 0,26 0,52

S-1 eje 6 M2 1,20 7,00 0,20 1,40 1,68

S-1 eje 6 M2 2,00 7,00 0,20 1,40 2,80

S-1 eje 7 M2 2,00 5,40 0,20 1,08 2,16

S-1 eje 1' M2 2,00 2,70 0,20 0,54 1,08

S-1 eje 2' M2 2,00 2,70 0,20 0,54 1,08

S-1 eje 3' M2 2,00 2,70 0,20 0,54 1,08

S-1 eje 4' M2 2,00 2,70 0,20 0,54 1,08

S-1 eje 5' M2 2,00 2,70 0,20 0,54 1,08

S-1 eje 6' M2 2,00 2,70 0,20 0,54 1,08

S-2 eje 1 M2 6,00 2,90 0,20 0,58 3,48

S-2 eje 2 M2 3,00 2,10 0,20 0,42 1,26

S-1 eje A M2 1,00 3,30 0,20 0,66 0,66

S-1 eje B M2 1,00 1,50 0,20 0,30 0,30

S-1 eje C M2 2,00 3,30 0,20 0,66 1,32

S-1 eje D M2 1,00 1,50 0,20 0,30 0,30

S-1 eje E M2 2,00 3,30 0,20 0,66 1,32

S-1 eje F M2 1,00 1,50 0,20 0,30 0,30

S-1 eje G M2 1,00 3,30 0,20 0,66 0,66

S-2 eje A M2 1,00 6,60 0,20 1,32 1,32

platea M2 2,00 6,40 0,20 1,28 2,56

platea M2 1,00 20,20 0,20 4,04 4,04

TOTAL 41,68

12 RELLENO COMPACTADO MANUAL

sector1 zapatas escenario M3 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00

sector1 zapatas escenario continuas M3 5,00 2,80 1,00 1,00 2,80 14,00

sector2 zapatas cabina M3 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00

columnas bajo tierra M3 28,00 0,30 0,30 1,00 0,09 2,52

TOTAL 34,52

13 COLUMNAS DE HºAº

columnas bajo tierra sector 1 M3 21,00 0,30 0,30 1,00 0,09 1,89

columnas planta baja sector 1 M3 21,00 0,30 0,30 8,20 0,74 15,50

columnas bajo tierra sector 2 M3 7,00 0,30 0,30 1,00 0,09 0,63

columnas planta baja sector 2 M3 7,00 0,30 0,30 3,20 0,29 2,02

TOTAL 20,03

14 VIGA DE HºAº

S-1 eje 1 M3 2,00 3,80 0,20 0,50 0,38 0,76

S-1 eje 2 M3 2,00 2,00 0,20 0,50 0,20 0,40

S-1 eje 3 M3 2,00 3,30 0,20 0,50 0,33 0,66

S-1 eje 3 M3 2,00 4,50 0,20 0,50 0,45 0,90

S-1 eje 4 M3 2,00 3,90 0,20 0,50 0,39 0,78

S-1 eje 4 M3 2,00 5,50 0,20 0,50 0,55 1,10

S-1 eje 4 M3 1,00 6,60 0,20 0,50 0,66 0,66

S-1 eje 5 M3 2,00 1,30 0,20 0,50 0,13 0,26

S-1 eje 6 M3 1,20 7,00 0,20 0,50 0,70 0,84

S-1 eje 6 M3 2,00 7,00 0,20 0,50 0,70 1,40

S-1 eje 7 M3 2,00 5,40 0,20 0,50 0,54 1,08

S-1 eje 1' M3 2,00 2,70 0,20 0,50 0,27 0,54

S-1 eje 2' M3 2,00 2,70 0,20 0,50 0,27 0,54

S-1 eje 3' M3 2,00 2,70 0,20 0,50 0,27 0,54

S-1 eje 4' M3 2,00 2,70 0,20 0,50 0,27 0,54



S-1 eje 5' M3 2,00 2,70 0,20 0,50 0,27 0,54

S-1 eje 6' M3 2,00 2,70 0,20 0,50 0,27 0,54

S-2 eje 1 M3 6,00 2,90 0,20 0,50 0,29 1,74

S-2 eje 2 M3 3,00 2,10 0,20 0,50 0,21 0,63

S-1 eje A M3 1,00 3,30 0,20 0,50 0,33 0,33

S-1 eje B M3 1,00 1,50 0,20 0,50 0,15 0,15

S-1 eje C M3 2,00 3,30 0,20 0,50 0,33 0,66

S-1 eje D M3 1,00 1,50 0,20 0,50 0,15 0,15

S-1 eje E M3 2,00 3,30 0,20 0,50 0,33 0,66

S-1 eje F M3 1,00 1,50 0,20 0,50 0,15 0,15

S-1 eje G M3 1,00 3,30 0,20 0,50 0,33 0,33

S-2 eje A M3 1,00 6,60 0,20 0,50 0,66 0,66

platea M3 2,00 6,40 0,20 0,70 0,90 1,79

platea M3 1,00 20,20 0,20 0,70 2,83 2,83

TOTAL 22,16

15 ESCALERA DE Hº Aº

peldaños en escalera en sector 1 M3 20,00 1,20 0,45 0,18 0,10 1,94

descanso en escalera en sector 1 M3 4,00 1,20 0,45 0,18 0,10 0,39

peldaños en escalera en sector 2 M3 5,00 1,20 0,45 0,18 0,10 0,49

descanso en escalera en sector 2 M3 1,00 1,20 1,20 0,18 0,26 0,26

TOTAL 3,08

16 LOSA ALIVIANADA DE Hº Aº

sector2 cabina M2 1,00 9,00 6,60 59,40 59,40

TOTAL 59,40

17 MURO LADRILLO 6 HUECOS (18 CM.)

S-1 eje 1 M2 2,00 3,80 3,30 12,54 25,08

S-1 eje 2 M2 2,00 2,00 3,30 6,60 13,20

S-1 eje 3 M2 2,00 3,30 3,30 10,89 21,78

S-1 eje 3 M2 2,00 4,50 3,30 14,85 29,70

S-1 eje 4 M2 2,00 3,90 3,30 12,87 25,74

S-1 eje 4 M2 2,00 5,50 3,30 18,15 36,30

S-1 eje 4 M2 1,00 6,60 3,30 21,78 21,78

S-1 eje 5 M2 2,00 1,30 3,30 4,29 8,58

S-1 eje 6 M2 2,00 1,20 3,30 3,96 7,92

S-1 eje 6 M2 2,00 7,00 3,30 23,10 46,20

S-1 eje 7 M2 2,00 5,40 3,30 17,82 35,64

S-1 eje 1' M2 2,00 2,70 8,20 22,14 44,28

S-1 eje 2' M2 2,00 2,70 8,20 22,14 44,28

S-1 eje 3' M2 2,00 2,70 8,20 22,14 44,28

S-1 eje 4' M2 2,00 2,70 8,20 22,14 44,28

S-1 eje 5' M2 2,00 2,70 8,20 22,14 44,28

S-1 eje 6' M2 2,00 2,70 8,20 22,14 44,28

S-2 eje 1 M2 6,00 2,90 3,30 9,57 57,42

S-2 eje 2 M2 3,00 2,10 3,30 6,93 20,79

S-1 eje A M2 1,00 3,30 3,30 10,89 10,89

S-1 eje B M2 1,00 1,50 3,30 4,95 4,95

S-1 eje C M2 2,00 3,30 3,30 10,89 21,78

S-1 eje D M2 1,00 1,50 3,30 4,95 4,95

S-1 eje E M2 2,00 3,30 3,30 10,89 21,78

S-1 eje F M2 1,00 1,50 3,30 4,95 4,95

S-1 eje G M2 1,00 3,30 3,30 10,89 10,89

S-2 eje A M2 1,00 6,60 3,30 21,78 21,78

platea M2 2,00 6,40 0,80 5,12 10,24

platea M2 1,00 20,20 0,80 16,16 16,16

puerta T1 M2 -3,00 0,70 2,20 1,54 -4,62

puerta T2 M2 -6,00 0,90 2,20 1,98 -11,88

puerta T3 M2 -1,00 1,20 2,20 2,64 -2,64

ventana T1 M2 -1,00 4,90 1,20 5,88 -5,88

TOTAL 719,16

18 MURO DE CONTENTECION DE PIEDRA

graderia 1 M3 1,00 43,40 0,20 0,40 3,47 3,47

graderia 2 M3 1,00 45,10 0,20 0,40 3,61 3,61

graderia 3 M3 1,00 46,80 0,20 0,40 3,74 3,74



graderia 4 M3 1,00 48,50 0,20 0,40 3,88 3,88

graderia 5 M3 1,00 50,20 0,20 0,40 4,02 4,02

graderia 6 M3 1,00 51,90 0,20 0,40 4,15 4,15

graderia 7 M3 1,00 53,60 0,20 0,40 4,29 4,29

graderia 8 M3 1,00 55,30 0,20 0,40 4,42 4,42

graderia 9 M3 1,00 57,00 0,20 0,40 4,56 4,56

graderia 10 M3 1,00 58,70 0,20 0,40 4,70 4,70

graderia 11 M3 1,00 60,40 0,20 0,40 4,83 4,83

graderia 12 M3 1,00 62,10 0,20 0,40 4,97 4,97

graderia 13 M3 1,00 63,80 0,20 0,40 5,10 5,10

graderia 14 M3 1,00 65,50 0,20 0,40 5,24 5,24

graderia 15 M3 1,00 67,20 0,20 0,40 5,38 5,38

graderia 16 M3 1,00 68,90 0,20 0,40 5,51 5,51

graderia 17 M3 1,00 70,60 0,20 0,40 5,65 5,65

graderia 18 M3 1,00 72,30 0,20 0,40 5,78 5,78

graderia 19 M3 1,00 74,00 0,20 0,40 5,92 5,92

graderia 20 M3 1,00 75,70 0,20 0,40 6,06 6,06

graderia 21 M3 1,00 77,40 0,20 0,40 6,19 6,19

TOTAL 101,47

19 CUBIERTA DE FERROCEMENTO H=20CM

cub 1 M3 1,00 29,70 3,50 0,20 20,79 20,79

cub 2 M3 1,00 27,70 2,50 0,20 13,85 13,85

cub 3 M3 1,00 25,70 2,50 0,20 12,85 12,85

cub 4 M3 1,00 23,70 2,50 0,20 11,85 11,85

cub 5 M3 1,00 21,70 2,50 0,20 10,85 10,85

cub 6 M3 1,00 19,70 2,50 0,20 9,85 9,85

cub 7 M3 1,00 11,50 1,20 0,20 2,76 2,76

TOTAL 82,80

20 CIELO RAZO DE YESO BAJO LOSA

bajo cubierta de ferrocemento M2 1,00 414,00 1,00 414,00 414,00

bajo losa M2 1,00 9,00 6,60 59,40 59,40

TOTAL 473,40

21 REVOQUE INTERIOR YESO

S-1 eje 1 M2 4,00 3,80 3,60 13,68 54,72

S-1 eje 2 M2 4,00 2,00 3,60 7,20 28,80

S-1 eje 3 M2 4,00 3,30 3,60 11,88 47,52

S-1 eje 3 M2 4,00 4,50 3,60 16,20 64,80

S-1 eje 4 M2 4,00 3,90 3,60 14,04 56,16

S-1 eje 4 M2 4,00 5,50 3,60 19,80 79,20

S-1 eje 4 M2 2,00 6,60 3,60 23,76 47,52

S-1 eje 5 M2 4,00 1,30 3,60 4,68 18,72

S-1 eje 6 M2 2,00 1,20 3,60 4,32 8,64

S-1 eje 6 M2 2,00 7,00 3,60 25,20 50,40

S-1 eje 7 M2 2,00 5,40 3,60 19,44 38,88

S-2 eje 1 M2 6,00 2,90 3,60 10,44 62,64

S-2 eje 2 M2 3,00 2,10 3,60 7,56 22,68

S-1 eje A M2 2,00 3,30 3,60 11,88 23,76

S-1 eje B M2 1,00 1,50 3,60 5,40 5,40

S-1 eje C M2 2,00 3,30 3,60 11,88 23,76

S-1 eje D M2 1,00 1,50 3,60 5,40 5,40

S-1 eje E M2 2,00 3,30 3,60 11,88 23,76

S-1 eje F M2 1,00 1,50 3,60 5,40 5,40

S-1 eje G M2 1,00 3,30 3,60 11,88 11,88

S-2 eje A M2 2,00 6,60 3,60 23,76 47,52

puerta T1 M2 -6,00 0,70 2,20 1,54 -9,24

puerta T2 M2 -6,00 0,90 2,20 1,98 -11,88

puerta T3 M2 -1,00 1,20 2,20 2,64 -2,64

ventana T1 M2 -1,00 4,90 1,20 5,88 -5,88

TOTAL 697,92

22 REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO

S-1 eje 6 M2 4,00 1,20 3,50 4,20 16,80

S-1 eje 6 M2 4,00 7,00 3,50 24,50 98,00

S-1 eje 7 M2 4,00 5,40 3,50 18,90 75,60



S-1 eje 1' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 2' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 3' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 4' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 5' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 6' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-2 eje 1 M2 6,00 2,90 3,50 10,15 60,90

S-1 eje A M2 2,00 3,30 3,30 10,89 21,78

S-1 eje G M2 2,00 3,30 3,30 10,89 21,78

S-2 eje A M2 2,00 6,60 3,30 21,78 43,56

platea M2 2,00 6,40 0,80 5,12 10,24

platea M2 1,00 20,20 0,80 16,16 16,16

puerta T3 M2 -1,00 1,20 2,20 2,64 -2,64

ventana T1 M2 -1,00 4,90 1,20 5,88 -5,88

TOTAL 920,06

23 EMPEDRADO Y CONTRAPISO

sector1 cabina bajo cubierta M2 1,00 1,00 414,00 414,00 414,00

sector1 en escenario M2 1,00 18,00 5,60 100,80 100,80

sector2 cabina M2 1,00 29,70 3,50 103,95 103,95

graderia 1 M2 1,00 43,40 1,00 43,40 43,40

graderia 2 M2 1,00 45,10 1,00 45,10 45,10

graderia 3 M2 1,00 46,80 1,00 46,80 46,80

graderia 4 M2 1,00 48,50 1,00 48,50 48,50

graderia 5 M2 1,00 50,20 1,00 50,20 50,20

graderia 6 M2 1,00 51,90 1,00 51,90 51,90

graderia 7 M2 1,00 53,60 1,00 53,60 53,60

graderia 8 M2 1,00 55,30 1,00 55,30 55,30

graderia 9 M2 1,00 57,00 1,00 57,00 57,00

graderia 10 M2 1,00 58,70 1,00 58,70 58,70

graderia 11 M2 1,00 60,40 1,00 60,40 60,40

graderia 12 M2 1,00 62,10 1,00 62,10 62,10

graderia 13 M2 1,00 63,80 1,00 63,80 63,80

graderia 14 M2 1,00 65,50 1,00 65,50 65,50

graderia 15 M2 1,00 67,20 1,00 67,20 67,20

graderia 16 M2 1,00 68,90 1,00 68,90 68,90

graderia 17 M2 1,00 70,60 1,00 70,60 70,60

graderia 18 M2 1,00 72,30 1,00 72,30 72,30

graderia 19 M2 1,00 74,00 1,00 74,00 74,00

graderia 20 M2 1,00 75,70 1,00 75,70 75,70

graderia 21 M2 1,00 77,40 1,00 77,40 77,40

TOTAL 1887,15

24 PISO CERAMICO

sector1 cabina bajo cubierta M2 1,00 9,00 6,60 59,40 414,00

sector2 cabina M2 1,00 29,70 3,50 103,95 103,95

TOTAL 517,95

25 PISO ENLUCIDO FINO

graderia 1 M2 1,00 43,40 1,00 43,40 43,40

graderia 2 M2 1,00 45,10 1,00 45,10 45,10

graderia 3 M2 1,00 46,80 1,00 46,80 46,80

graderia 4 M2 1,00 48,50 1,00 48,50 48,50

graderia 5 M2 1,00 50,20 1,00 50,20 50,20

graderia 6 M2 1,00 51,90 1,00 51,90 51,90

graderia 7 M2 1,00 53,60 1,00 53,60 53,60

graderia 8 M2 1,00 55,30 1,00 55,30 55,30

graderia 9 M2 1,00 57,00 1,00 57,00 57,00

graderia 10 M2 1,00 58,70 1,00 58,70 58,70

graderia 11 M2 1,00 60,40 1,00 60,40 60,40

graderia 12 M2 1,00 62,10 1,00 62,10 62,10

graderia 13 M2 1,00 63,80 1,00 63,80 63,80

graderia 14 M2 1,00 65,50 1,00 65,50 65,50

graderia 15 M2 1,00 67,20 1,00 67,20 67,20

graderia 16 M2 1,00 68,90 1,00 68,90 68,90

graderia 17 M2 1,00 70,60 1,00 70,60 70,60



graderia 18 M2 1,00 72,30 1,00 72,30 72,30

graderia 19 M2 1,00 74,00 1,00 74,00 74,00

graderia 20 M2 1,00 75,70 1,00 75,70 75,70

graderia 21 M2 1,00 77,40 1,00 77,40 77,40

espaldar 1 M2 1,00 43,40 0,40 17,36 17,36

espaldar 2 M2 1,00 45,10 0,40 18,04 18,04

espaldar 3 M2 1,00 46,80 0,40 18,72 18,72

espaldar 4 M2 1,00 48,50 0,40 19,40 19,40

espaldar 5 M2 1,00 50,20 0,40 20,08 20,08

espaldar 6 M2 1,00 51,90 0,40 20,76 20,76

espaldar 7 M2 1,00 53,60 0,40 21,44 21,44

espaldar 8 M2 1,00 55,30 0,40 22,12 22,12

espaldar 9 M2 1,00 57,00 0,40 22,80 22,80

espaldar 10 M2 1,00 58,70 0,40 23,48 23,48

espaldar 11 M2 1,00 60,40 0,40 24,16 24,16

espaldar 12 M2 1,00 62,10 0,40 24,84 24,84

espaldar 13 M2 1,00 63,80 0,40 25,52 25,52

espaldar 14 M2 1,00 65,50 0,40 26,20 26,20

espaldar 15 M2 1,00 67,20 0,40 26,88 26,88

espaldar 16 M2 1,00 68,90 0,40 27,56 27,56

espaldar 17 M2 1,00 70,60 0,40 28,24 28,24

espaldar 18 M2 1,00 72,30 0,40 28,92 28,92

espaldar 19 M2 1,00 74,00 0,40 29,60 29,60

espaldar 20 M2 1,00 75,70 0,40 30,28 30,28

espaldar 21 M2 1,00 77,40 0,40 30,96 30,96

TOTAL 1775,76

26 PISO DE MACHIMBRE + ENVIGADO

sector1 en escenario M2 1,00 18,00 5,60 100,80 100,80

TOTAL 100,80

27 REVESTIMIENTO CERAMICO EN MUROS

baños camerinos M2 2,00 4,30 2,20 9,46 18,92

baños cabina M2 1,00 4,00 2,20 8,80 8,80

TOTAL 27,72

28 ZOCALO CERAMICO

sector 1 ML 2,00 94,00 94,00 188,00

sector 2 ML 2,00 23,00 23,00 46,00

TOTAL 234,00

29 MESON DE GRANITO

baños camerinos M2 2,00 1,20 0,60 0,72 1,44

baños cabina M2 1,00 1,20 0,60 0,72 0,72

TOTAL 2,16

30 PUERTA DE MADERA + MARCO CAJON + QUICALLERIA

puerta T1 M2 3,00 0,70 2,20 1,54 4,62

puerta T2 M2 6,00 0,90 2,20 1,98 11,88

puerta T3 M2 1,00 1,20 2,20 2,64 2,64

TOTAL 19,14

31 TAPAJUNTAS DE MADERA

puerta T1 ML 3,00 5,10 5,10 15,30

puerta T2 ML 6,00 5,30 5,30 31,80

puerta T3 ML 1,00 5,60 5,60 5,60

TOTAL 52,70

32 CARPINTERIA DE ALUMINIO + VIDRIO TEMPLADO E=10MM

ventana T1 M2 1,00 4,90 1,20 5,88 5,88

en cubierta de escenario M2 5,00 24,00 0,80 19,20 96,00

TOTAL 101,88

33 IMPERMEABILIZACION DE LOSA C/MENBRANA GEOTEXTIL

sector1 cubierta de ferrocemento M2 1,00 9,00 6,60 59,40 414,00

sector2 cubierta de cabina M2 1,00 29,70 3,50 103,95 103,95

TOTAL 517,95

34 ACOMETIDA DE AGUA MEDIDOR

acometida exterior PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

35 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC E 40 . 1/2"



medida extarida del programa-cad ML 1,00 24,00 24,00 24,00

TOTAL 24,00

36 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC E 40 . 3/4"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 48,00 48,00 48,00

TOTAL 48,00

37 PROVISION TANQUE ENTERRADO 10000 LT

tanque PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

38 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC H-3. 1/2"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 24,00 24,00 24,00

TOTAL 24,00

39 PROVISION Y COLOCACION TUBERIA PVC H-3. 3/4"

medida extarida del programa-cad ML 1,00 32,00 32,00 32,00

TOTAL 32,00

40 TANQUE HIDRONEUMATICO 26 GAL. 30 PSI

tanque PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

41 TERMOTANQUE 120 LT DE ALTA RECUPERACION

termotanque PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

42 CAMARA DE INSPECCION DE LAD. GAMB. 60*60*60

camaras PZA 10,00 10,00 10,00

TOTAL 10,00

43 REJILLA DE PISO

sector 2 PZA 5,00 5,00 5,00

TOTAL 5,00

44 PROV.TENDI.TUBE.PVC SDR-41 D=6" (JUNTA ELASTICA)

medida extarida del programa-cad ML 1,00 30,00 30,00 30,00

TOTAL 30,00

45 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=2

sector 2 ML 1,00 12,00 12,00 12,00

TOTAL 12,00

46 PROV/TENDIDO TUBERIAS PVC DE DESAGUE D=4

sector 2 ML 1,00 18,00 18,00 18,00

TOTAL 18,00

47 PROVISION/INSTALACION INODORO TANQUE BAJO

sector 2 PZA 3,00 3,00 3,00

TOTAL 3,00

48 PROV. E INSTALACI. LAVAMANOS  Y GRIFERIA

sector 2 PZA 3,00 3,00 3,00

TOTAL 3,00

49 PROVISION/INSTALACION DUCHA

camerinos PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

50 PROV/COLOCACION PORTAPAPEL DE PORCELANA

sector 2 PZA 3,00 3,00 3,00

TOTAL 3,00

51 PROVISION/COLOCACION JABONERAS PORCELANA

sector 2 PZA 3,00 3,00 3,00

TOTAL 3,00

52 PROV/TENDIDO DE TUBERIAS PVC DE DESAGUE PLUVIALD=4

medida extarida del programa-cad ML 4,00 8,00 8,00 32,00

TOTAL 32,00

53 PROV. E INST. DE MEDIDOR TRIFASICO

planta baja PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

54 INSTALACION TABLERO 80*180*40 2000Amp 3F 25KA 1KV

planta baja PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

55 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 100A 1000V

planta baja PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

56 PROV. E INST. TERMOMAGNETICO REG.TRI. 40A 1000V



planta baja PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

57 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 2*40W

sector 1 PZA 16,00 16,00 16,00

sector 2 PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 18,00

58 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y LAMPARA 1*40W

sector 1 PZA 10,00 10,00 10,00

sector 2 PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 12,00

59 PROV. E INST. DE LUMINARIA Y REFLECTOR EXTERIOR 500W

sector 1 PZA 12,00 12,00 12,00

sector 2 PZA 4,00 4,00 4,00

TOTAL 16,00

60 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE

sector 1 PZA 10,00 10,00 10,00

sector 2 PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 12,00

61 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR DOBLE

sector 1 PZA 8,00 8,00 8,00

sector 2 PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 10,00

62 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE SIMPLE

sector 1 PZA 8,00 8,00 8,00

sector 2 PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 10,00

63 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE DOBLE

sector 1 PZA 36,00 36,00 36,00

sector 2 PZA 8,00 8,00 8,00

TOTAL 44,00

64 PROV. Y COLOC. DE GABINETE DE MEDIDOR Y REGULACION

planta baja GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

65 PROV. Y TENDIDO DE CAÑERIA GALV. 3/4"

acometida medidor ML 1,00 24,00 24,00 24,00

TOTAL 24,00

66 PROV. Y TENDIDO DE CAÑERIA GALV.  1/2"

medidor calefon ML 1,00 12,00 12,00 12,00

TOTAL 12,00

67 PROV. Y COLOC. DE VALVULA GAS 3/4"

acometida medidor PZA 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

68 PROV. Y COLOC. DE VALVULA GAS 1/2"

medidor calefon PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

69 CABLE DE INTERNET CAT-6

sector 1 ML 1,00 86,00 86,00 86,00

sector 2 ML 1,00 16,00 16,00 16,00

TOTAL 102,00

70 RACK O GABINETE DE  5 RU

sector 1 GLB 2,00 2,00 2,00

sector 2 GLB 1,00 1,00 1,00

TOTAL 3,00

71 FIREWALL

sector 1 GLB 1,00 1,00 1,00

sector 2 GLB 2,00 2,00 2,00

TOTAL 3,00

72 ROUTER CISCO

sector 1 GLB 1,00 1,00 1,00

sector 2 GLB 2,00 2,00 2,00

TOTAL 3,00

73 ACCES POINT

sector 1 GLB 1,00 1,00 1,00



sector 2 GLB 2,00 2,00 2,00

TOTAL 3,00

74 PLACAS DE RED Y TELEFONO

sector 1 PTO 12,00 12,00 12,00

sector 2 PTO 4,00 4,00 4,00

TOTAL 16,00

75 CONECTORES RJ-45

sector 1 PTO 12,00 12,00 12,00

sector 2 PTO 4,00 4,00 4,00

TOTAL 16,00

76 SWITCHS DE 24 PUERTOS

sector 1 GLB 1,00 1,00 1,00

sector 2 GLB 2,00 2,00 2,00

TOTAL 3,00

77 CABLE DE 4 HILOS

sector 1 ML 1,00 56,00 56,00 56,00

sector 2 ML 1,00 12,00 12,00 12,00

TOTAL 68,00

78 CONECTORES RJ-11

sector 1 PTO 2,00 2,00 2,00

sector 2 PTO 8,00 8,00 8,00

TOTAL 10,00

79 PLACAS DE TELEFONO

sector 1 PTO 2,00 2,00 2,00

sector 2 PTO 8,00 8,00 8,00

TOTAL 10,00

80 CABLE COAXIAL RG 59 18/2

sector 1 ML 1,00 92,00 92,00 92,00

sector 2 ML 1,00 24,00 24,00 24,00

TOTAL 116,00

81 PROV. E INST. DVR P/CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV

sector 1 PTO 6,00 6,00 6,00

sector 2 PTO 2,00 2,00 2,00

TOTAL 8,00

82 PROV. E INST. CAMARAS DE SEGURIDAD D/N

sector 1 PZA 6,00 6,00 6,00

sector 2 PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 8,00

83 SOPORTE DE CAMARAS

sector 1 PZA 6,00 6,00 6,00

sector 2 PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 8,00

84 MONITORES LCD 24"

total PZA 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

85 PINTURA CIELO FALSO LATEX

sector1 cubierta de ferrocemento M2 1,00 9,00 6,60 59,40 414,00

sector2 cubierta de cabina M2 1,00 29,70 3,50 103,95 103,95

TOTAL 517,95

86 PINTURA INTERIOR  LATEX

S-1 eje 1 M2 4,00 3,80 3,60 13,68 54,72

S-1 eje 2 M2 4,00 2,00 3,60 7,20 28,80

S-1 eje 3 M2 4,00 3,30 3,60 11,88 47,52

S-1 eje 3 M2 4,00 4,50 3,60 16,20 64,80

S-1 eje 4 M2 4,00 3,90 3,60 14,04 56,16

S-1 eje 4 M2 4,00 5,50 3,60 19,80 79,20

S-1 eje 4 M2 2,00 6,60 3,60 23,76 47,52

S-1 eje 5 M2 4,00 1,30 3,60 4,68 18,72

S-1 eje 6 M2 2,00 1,20 3,60 4,32 8,64

S-1 eje 6 M2 2,00 7,00 3,60 25,20 50,40

S-1 eje 7 M2 2,00 5,40 3,60 19,44 38,88

S-2 eje 1 M2 6,00 2,90 3,60 10,44 62,64

S-2 eje 2 M2 3,00 2,10 3,60 7,56 22,68



S-1 eje A M2 2,00 3,30 3,60 11,88 23,76

S-1 eje B M2 1,00 1,50 3,60 5,40 5,40

S-1 eje C M2 2,00 3,30 3,60 11,88 23,76

S-1 eje D M2 1,00 1,50 3,60 5,40 5,40

S-1 eje E M2 2,00 3,30 3,60 11,88 23,76

S-1 eje F M2 1,00 1,50 3,60 5,40 5,40

S-1 eje G M2 1,00 3,30 3,60 11,88 11,88

S-2 eje A M2 2,00 6,60 3,60 23,76 47,52

puerta T1 M2 -6,00 0,70 2,20 1,54 -9,24

puerta T2 M2 -6,00 0,90 2,20 1,98 -11,88

puerta T3 M2 -1,00 1,20 2,20 2,64 -2,64

ventana T1 M2 -1,00 4,90 1,20 5,88 -5,88

TOTAL 697,92

87 PINTURA LATEX EXTERIOR

S-1 eje 6 M2 4,00 1,20 3,50 4,20 16,80

S-1 eje 6 M2 4,00 7,00 3,50 24,50 98,00

S-1 eje 7 M2 4,00 5,40 3,50 18,90 75,60

S-1 eje 1' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 2' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 3' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 4' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 5' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-1 eje 6' M2 4,00 2,70 8,70 23,49 93,96

S-2 eje 1 M2 6,00 2,90 3,50 10,15 60,90

S-1 eje A M2 2,00 3,30 3,30 10,89 21,78

S-1 eje G M2 2,00 3,30 3,30 10,89 21,78

S-2 eje A M2 2,00 6,60 3,30 21,78 43,56

platea M2 2,00 6,40 0,80 5,12 10,24

platea M2 1,00 20,20 0,80 16,16 16,16

puerta T3 M2 -1,00 1,20 2,20 2,64 -2,64

ventana T1 M2 -1,00 4,90 1,20 5,88 -5,88

TOTAL 920,06

88 BARNIZADO EN CARPINTERIA DE MADERA

puerta T1 M2 6,00 0,70 2,20 1,54 9,24

puerta T2 M2 12,00 0,90 2,20 1,98 23,76

puerta T3 M2 2,00 1,20 2,20 2,64 5,28

TOTAL 38,28

89 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

sector1 escenario M2 1,00 29,00 17,00 493,00 493,00

sector2 cabina M2 1,00 9,00 6,60 59,40 59,40

graderias M2 1,00 60,00 23,00 1.380,00 1380,00

TOTAL 1932,40
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