
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MATADERO MUNICIPAL EN TARIJA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
>  MODULO  - OBRAS PRELIMINARES   

1 LETRERO DE OBRA PZA 
>  MODULO - [BOVINO,PORCINO,ADM. y SERVICIO]    
1 TRAZADO Y REPLANTEO GBL 
2 EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO)  M3 
3 HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION M3 
4 HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS M3 
5 HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS  M3 
6 HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO  M3 
7 HORMIGON TIPO A P/VIGAS M3 
8 CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA M2 
9 HORMIGON TIPO A P/GRADAS M3 
10 LOSA H°A° DOSIF.1:2:3 PRENOVA M3 
11 RELLENO COMP. MANUAL M3 
12 H°C° DOSIF.1:2:3 PARA RAMPA M3 
13 MURO DE LADRILLO 6H E=18CM M2 
14 CONTRA PISO PIEDRA + PISO CEMENTO M2 
15 REVOQUE INTERIOR CEMENTO M2 
16 CIELO RASO  M2 
17 CIELO FALSO CON PLACAS DE PVC M2 
18 PINTURA INTERIOR LATEX M2 
19 PISO PORCELANATO M2 
20 ZOCALO DE PORCELANATO ML 
21 PISO MOSAICO M2 
22 PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X0,80M PZA 
23 PUERTAS METALICA  M2 
24 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZO M2 
25 VIDRIOS DOBLES  M2 
26 MALLA MILIMETRICA M2 
27 REVEST. INTERNO DE CERAMICO M2 
28 REVEST. EXTERNO  ALUCOBOND M2 
29  MÓDULO CUBIERTA FOTOVOLTAICO M2 
30 MÓDULO CUBIERTA ALUCOBOND M2 
31 BARANDA METALICA  ML 
32 PROV.COLOC. INOD. TANQ. BAJO PZA 
33 PROV.COLOC. DE LAVAMANOS PZA 
34 PROV.COLOC. URINARIOS PZA 
35 PROV.COLOC. DE LAVAPLATOS PZA 
36 PROV.COLOC. DE DUCHA PZA 
37 TUBO DE 1/2" PARA AGUA ESQ.40 M 

38 PROV. COLOC. TANQUE ELEVADO 60000 LTS M3 



39 TUBO D =4" DES. SANITARIO CLASE 9 M 

40 CAMARA DE H°C° 60X60 CM PZA 

41 PROV. Y COLOC. DE EXTINGUIDORES PZA 

42 BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3" M 

43 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS M3 
>  MODULO - INSTALACION ELECTRICA   
1 PROV. Y COLOC. INTERRUPTOR SIMPLE Pto 
2 PROV. Y COLOC. INTERRUPTOR DOBLE Pto 
3 TOMA CORRIENTE DOBLE C/TIERRA Pto 
4 TABLERO GENERAL. Pto 
5 TABLERO DE DISTRIBUCION Pto 
6 TABLERO DE SECUNDARIO Pto 
7 TABLERO DE EMERGENCIA Pto 
8 TABLERO MEDICION Y DIST.ELECTRICA PZA 
9 PROV. E INST. SPOT FLUORESCENTE Pto 
10 PROV. E INST. PANTALLA FLUORESENTE Pto 

 

MÓDULO  OBRAS PRELIMINARES 

 

ITEM 1 LETRERO EN OBRA 
UNIDAD Pza 

 

1.- DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de uno o más letreros referentes a la 

construcción de la obra de acuerdo al diseño establecido en los planos de detalle. 

El letrero deberá permanecer durante todo el tiempo que duren la obra. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Para la fabricación de los letreros se utilizará madera de construcción, pinturas al aceite 

de coloración de acuerdo al detalle descrito para letreros. 

La sujeción de las tablas a las columnas de madera se efectuará mediante tornillos.  

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Se deberán cortar las tablas de madera, de acuerdo a las dimensiones señaladas en los 

planos de detalle, cuyas caras donde se pintarán las leyendas deberán ser afinadas con 

lijas de madera, a objeto de obtener superficies lisas y libres de astillas. 

En el caso de suelos no suficientemente firmes, las columnas de madera serán  

empotradas en bloques de hormigón. 



4.- MEDICIÓN 

Los letreros serán medidos por pieza instalada y/o en forma global, debidamente 

aprobada. 

5.- FORMA DE PAGO 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

y trabajos, ya sea que se emplee letreros de madera o letreros en muros de adobe o 

ladrillo. 

LETRERO EN OBRA                                                     PZA 

 

 

MÓDULO - [BOVINO, PORCINO, ADM. y SERVICIO] 

 

ITEM 1 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL 
UNIDAD GBL 

 

 

1.- DEFINICIÓN 

Este ítem comprende los trabajos de topografía, relacionadas a la ubicación de las 

construcciones, trazado de ejes necesarios para localizar las edificaciones de acuerdo a 

planos de construcción. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios, para el 

trabajo de replanteo. 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA  EJECUCIÓN 

Preparado el terreno de acuerdo a nivel y rasantes establecidos, se procederá a ejecutar 

el estacado y la colocación de testigos a una distancia segura de los bordes exteriores 

de las excavaciones que se deban realizar. 

Se utilizará estación total, taquímetro y nivel a fin de tener exactitud en ángulos y 

medidas. 



Para señalar la ubicación y el ancho de zanjas, se marcara el  terreno a base de picota 

y estuco. 

4.- MEDICIÓN 

Este ítem se cancelara en forma global. 

5.- FORMA DE PAGO 

El pago de este ítem, corresponde al precio contractual y será compensación total al 

Contratista por herramientas, materiales y mano de obra necesarios para completar el 

trabajo. 

 

TRAZADO Y REPLANTEO                                                     GBL. 

 

ITEM 2 EXCAVACION MANUAL COMUN 
UNIDAD M 3 

           

 

1.- DEFINICIÓN 

Una vez efectuado el replanteo de las fundaciones sean estas corridas o aisladas, se 

procederá a la excavación de las mismas hasta su profundidad indicada en los planos, 

el fondo de las mismas será horizontal, disponiéndose escalones en caso de que el 

terreno sea inclinado, así mismo el fondo estará limpio de material suelto, enrasado y 

apisonado. 

2.- MATERIALES, HERRAMIETAS Y EQUIPO 

El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios, para la 

excavación como ser palas, picotas, etc. 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Una vez que el replanteo de las fundaciones haya sido aprobado por el supervisor de la 

obra, se podrá dar comienzo a la excavación correspondiente a las mismas. 

Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales de  los lugares demarcados. 

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o 

excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia  



prudencial que no  cause presiones sobre sus paredes y los que no vayan a ser utilizados 

serán transportados fuera de  los límites de la obra. 

A medida que progrese la excavación, se cuidara especialmente, el comportamiento de 

las paredes a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese en pequeñas proporciones 

no se podrá fundar sin antes limpiar completamente la zanja eliminando el material que 

pudiera llegar al fondo de la misma. 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores en que el terreno 

destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servirán de 

base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. 

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades 

y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos. 

4.- MEDICIÓN 

El volumen total de las excavaciones se expresará en metros cúbicos.  

Para computar el volumen se tomarán las dimensiones y profundidades en los planos y 

su verificación en obra. 

La excavación considerara:  

- La excavación de cimentaciones aisladas en la excavación de estructuras de 

acuerdo a profundidades y tipo de terreno determinado en el formulario de 

presentación de propuesta. 

- El transporte dentro y fuera de los límites de la obra. 

- La limpieza de derrumbes en caso de producirse. 

- El apilado para una posterior utilización o para su carga. 

5.- FORMA DE PAGO 

Este ítem se pagará según el precio unitario aprobado. 

 

EXCAVACION MANUAL COMUN                                                     M3. 

 

 



ITEM 3-4-5-

6-7-9-

12 

HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS  M 3 
  

HORMIGON TIPO A  P/VIGAS M 3 
  

HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS M 3   
  

HORMIGON TIPO A P/GRADAS M 3   
  

HORMIGON SIMPLE DE NIVELACION M 3     
  

HORMIGON P/VIGA DE ENCADENADO M 3  

HORMIGON P/LOSA M 3  

HORMIGON COCLOPEO P/RAMPA M 3    

 

UNIDAD  M 3 

 

 

PEQUEÑAS ESTRUCTURAS, ESTRUCTURAS CORRIENTES DE HORMIGON 

SIMPLE O ARMADO 

 

1.- DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección 

y curado del hormigón simple o armado para las siguientes partes estructurales de una 

obra:  

a) Zapatas, columnas, vigas, muros, losas, tapas para cámaras de inspección, 

sumideros de alcantarillados, cáscaras y otros elementos, ajustándose estrictamente al 

trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos. 

b) Cimientos y sobrecimientos corridos, cadenas u otros elementos de hormigón 

armado, cuya función principal es la rigidización de la estructura o la distribución de 

cargas sobre los elementos de apoyo como muros portantes o cimentaciones. 

Todas las estructuras de hormigón simple o armado, ya sean construcciones nuevas, 

reconstrucción, readaptación, modificación o ampliación deberán ser ejecutadas de 

acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, formulario de 



presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos 

establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado  CBH-87. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado 

del hormigón serán proporcionados y deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87 Sección 2-Materiales. 

Cemento 

Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que cumplan 

las exigencias de las NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos Pórtland (N.B. 

2.1-001 hasta N.B. 2.1 - 014). 

En ningún caso se debe utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de 

calidad otorgado por el organismo competente (IBNORCA). 

Se podrá utilizar cementos de tipo especial siempre que su empleo esté debidamente 

justificado y cumpla las características y calidad requeridas para el uso al que se destine 

y se lo emplee de acuerdo a normas. 

El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la 

intemperie y la humedad. El almacenamiento deberá  organizarse en forma sistemática, 

de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un 

envejecimiento excesivo. En general no se deberán almacenar más de 10 bolsas una 

encima de la otra.  

Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, 

grumos, costras, etc. será rechazado automáticamente y retirado del lugar de la obra. 

Agregados 

Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquéllas arenas y gravas 

obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, 

como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales 

sanos, resistentes e inertes, de acuerdo con las características más adelante indicadas. 

Deberán almacenarse separadamente y aislarse del terreno natural mediante tarimas de 

madera o camadas de hormigón. 



Los áridos para morteros y hormigones, deben cumplir en todo con las Normas 

Bolivianas las cuales han sido determinadas por el IBNORCA. 

La arena o árido fino será aquél que pase el tamiz de 5 mm. de malla y grava o árido 

grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. 

El 90% en peso del árido grueso (grava) será  de tamaño inferior a la menor de las 

dimensiones siguientes: 

a) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras                       

independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón o de la  

distancia libre entre una armadura y el paramento más próximo. 

b) La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza de 

hormigón.  

c)  Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos. 

d)  Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos. 

Con el objeto de satisfacer algunas de las normas requeridas con anterioridad, se 

extractan algunos requerimientos de "ARIDOS PARA MORTEROS Y 

HORMIGONES GRANULOMETRIA"(N.B. 598-91). 

Árido grueso 

Los agregados gruesos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los 

siguientes porcentajes: 

TABLA 1 

Material 
Método de ensayo 

AASHTO 

Porcentaje en 

peso 

Torones de arcilla 

Material que pase el tamiz N°. 200 

Piezas planas o alargadas (longitud mayor que 

5 veces su espesor máximo) 

Carbón Lignito 

Fragmentos blandos 

T – 112 

T – 11 

 

T – 113 

0.25 

1 

10 

15 

Otras sustancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5% del peso del 

material. 



Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40%, a 

500 revoluciones al ser sometidos a ensayo por el método AASHTO T-96.  Cuando los 

agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio 

empleando las muestras designadas como alternativa (b) del método AASHTO T-104, 

el porcentaje en peso de pérdidas no podrá exceder de un 12%. 

Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados a emplearse en 

hormigones para estructuras no expuestas a la intemperie. Los agregados gruesos 

deberán llenar las exigencias de la tabla siguiente para el o los tamaños fijados y 

tendrán una gradación uniforme entre los límites especificados. 

TABLA 2 Granulometría del árido grueso (N.B. 598-91) 

TAMIZ 

N.B. 

Porcentaje que pasa en peso para ser 

considerado como árido de tamaño nominal. 

Porcentaje que pasa en peso para ser 

considerado como árido gradado de tamaño 

nominal 

DESI

GNA 

CION 

 63 mm 40 mm 20 mm 10 mm 12.5 

mm 

9.5 

mm 

40 mm 20 mm 10 mm 12.5 

mm 

80 Mm 100 - - - - - 100 - - - 

63 Mm 25-100 100 -   - - - - - - - 

40 Mm 0-30 85-100 100 - - - 95-100 - - - 

20 Mm 0-5 0-20 85-100 100 - - 30--70 95-100 100 100 

16 Mm - - - 85-100 100 - - - 90-100 - 

12.5 Mm - - - - 85-100 100 - - - 90-100 

9.5 Mm 0-5 0-5 0-20 0-30 0-45 85-100 10-35 25-55 30-70 40-85 

4.75 Mm - - 0-5 0-5 0-10 0-20 0-5 0-10 0-10 0-10 

2.36 Mm - - - - - 0-5 - - - - 

 

Árido Total 

No es necesario separar los áridos, sin embargo pueden realizarse ajustes en las 

gradaciones añadiendo árido grueso a fin de mejorar el mismo. 

 

 

 

 



TABLA 3 Granulometría de árido total (N.B. 598-91) 

Designación 40 mm. de tamaño nominal 20 mm. de tamaño nominal 

80 mm. 100 100 

40 mm. 95 – 100 100 

20 mm. 45 – 75 95 - 100 

5 mm. 25 – 45 30 - 50 

600 µm. 8 – 30 10 - 35 

150 µm. 0 – 6 0 - 6 

 

Árido Fino 

La Granulometría del árido fino debe encontrarse dentro de los límites especificados 

en la tabla 3 y registrarse como árido fino de granulometría I, II, III ó IV. Cuando la 

granulometría se salga de los límites de cualquier granulometría particular en una 

cantidad total que no exceda el 5 % se aceptará que tiene dicha granulometría. 

Esta tolerancia no debe aplicarse al porcentaje que pasa por cualquier otro tamaño de 

tamiz sobre el límite superior de la granulometría I ó el límite superior de la 

granulometría IV; así como esta tolerancia no debe aplicarse al porcentaje que pasa por 

el tamiz N. B. 600 µm. 

TABLA 4 

Porcentaje que pasa en peso 

TAMIZ N. B. I II III IV 

5 mm 90-100 90-100 90-100 95-100 

2.36 mm 60-95 75-100 85-100 95-100 

1.18 mm 30-70 5-90 75-100 90-100 

600 µm 15-34 3-59 60-79 80-100 

300 µm 5-20 3-30 12-40 15-0 

150 µm 0-10 0-10 0-10 0-10 

 

 



Agua  

El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será razonablemente 

limpia y libre de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra 

sustancia perjudicial para la obra.  

No se permitirá  el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o 

aquéllas que provengan de pantanos o desagües. 

Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometida al análisis respectivo y autorizado 

por el Supervisor de obra antes de su empleo.  

Aditivos 

Se podrán emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa su 

justificación. 

Como el modo de empleo y la dosificación deben ser de estudio adecuado, debiendo 

asegurarse una repartición uniforme de aditivo, este trabajo deberá ser encomendado a 

personal calificado y preferentemente bajo las recomendaciones de los fabricantes de 

los aditivos. 

CLASIFICACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS DE HORM IGÓN 

Hormigones 

Las mezclas de hormigón serán diseñadas con  el  fin  de obtener las siguientes 

resistencias cilíndricas características de compresión a los 28 días, las mismas que 

estarán especificadas  en los planos o serán fijadas por el Supervisor. 

Tabla 5. Clasificación de hormigones 

Tipo de Hormigón           Resistencia cilíndrica 

             Característica de compresión a los 28 días 

P mayor o igual                      35  Mpa 

A mayor o igual                      21  Mpa 

B mayor o igual                      18  Mpa 

C mayor o igual                      16  Mpa 

D mayor o igual                      13  Mpa 

E mayor o igual                      11  Mpa 



En  casos  especiales  se  pueden  especificar resistencias cilíndricas características 

mayores a 21 Mpa, pero en ningún  caso superiores a  30  Mpa,  excepto  en  hormigón  

pretensado.  Dichas resistencias  deben  estar  controladas  por  ensayos  previos   y 

durante la ejecución de la obra. 

Los  hormigones  tipo  A  y  B  se  usaran   en   todas los elementos estructurales de la 

obra, excepto  donde  las secciones sean macizas y/o estén ligeramente armadas. 

Los hormigones depositados en agua serán también de  tipo   A y B con el diez por 

ciento (10%) más de  cemento.  Los  hormigones tipo C y D se  usaran  en  

infraestructuras  con  ninguna  o  poca armadura. El hormigón tipo E se  usará en  

secciones  macizas  no armadas  y  para estructuras de mampostería u hormigón 

ciclópeo. 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

a) Contenido unitario de cemento 

En general, el hormigón contendrá la cantidad de cemento que sea necesaria para 

obtener mezclas compactas, con la resistencia especificada en los planos capaces de 

asegurar la protección de las armaduras. 

En ningún caso las cantidades de cemento para hormigones de tipo normal serán 

menores que: 

Tabla 6. Cantidad de cemento para hormigones. 

 Cantidad mínima Resistencia 

cilíndrica 

a los 28 días 

APLICACION de cemento por m3. Con control 

permanente 

Sin control 

permanente 

 Kg. Kg./cm2 Kg./cm2 

Hormigón Pobre 100 - 40 

Hormigón Ciclópeo 280 - 120 

Pequeñas Estructuras 325 210 150 

Estructuras Corrientes 350 230 170 

Estructuras Especiales 400 270 200 



b) Tamaño máximo de los agregados 

Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de todas 

las armaduras, el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de la menor de 

las siguientes medidas: 

i) 1/4 de la menor dimensión del elemento estructural que se vacíe. 

ii) La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos 

grupos de barras paralelas en contacto directo o el mínimo recubrimiento de las barras 

principales. 

En general el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de los 3cm.  

Resistencia mecánica del hormigón 

La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la 

compresión a la edad de 28 días. 

Se define como resistencia característica la que corresponde a la probabilidad de que 

el 95 % de los resultados obtenidos superan dicho valor, considerando que los 

resultados de los ensayos se distribuyen de acuerdo a una curva estadística normal. 

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre 

probetas cilíndricas normales de 15cm. de diámetro y 30cm. de altura, en un laboratorio 

de reconocida capacidad. 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA  EJECUCIÓN 

 Preparación, colocación, compactación y curado 

a) Dosificación de materiales 

Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales 

se efectúe en peso. 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los 

pesos en volumen aparente de materiales  sueltos. En obra se realizarán 

determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del 

contenido de humedad del mismo. 

Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas 

de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. 



La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes y de preferencia 

deberán ser metálicos e indeformables. 

Tabla 7. Dosificación para hormigones y morteros. 

 

HORMIGONES 

Dosificación Cemento (Kg) Arena (m3) Grava (m3) Tipo  

1:2:3 325 0.45 0.92 A 

1:2:4 280 0.4 0.8 B 

1:3:3 280 0.6 0.8 B 

1:3:4 242 0.54 0.75 C 

 

MORTEROS 

Dosificación Cemento (kg) Arena (m3) 

1:1 973 0.70 

1:2 634 0.90 

1:3 470 1.00 

1:4 374 1.07 

1:5 310 1.10 

1:6 264 1.13 

b) Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

- Se utilizarán  una o más  hormigoneras  de capacidad adecuada y se empleará 

personal  especializado para su manejo. 

- Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

- Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:   

1°.  Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 

2°.  El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una 

fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la 

segunda; repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 

3°.  La grava. 



4°.  El resto del agua de amasado. 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales 

hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles 

de hasta 1 M3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se 

permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la 

consistencia adecuada. 

c) Transporte 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en 

condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se 

emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y 

evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas. 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su 

posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran treinta minutos 

desde que el agua se ponga en contacto con el cemento. 

d) Colocación 

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50cm., exceptuando 

las columnas. 

La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento 

se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las 

armaduras. 

No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros. En 

caso de alturas mayores, se deberá  utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales 

que eviten la segregación del hormigón. Se exceptúan de esta regla las columnas. 

Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar  el desplazamiento 

de las armaduras. 

Las zapatas deberán hormigonarse en una operación continua. 

Después de hormigonar las zapatas, preferiblemente se esperará 12 horas para vaciar 

columnas. 

En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en toda 

su longitud. 



En vigas T siempre que sea posible, se vaciará el nervio y la losa simultáneamente. 

Caso contrario, se vaciará primero el nervio y después la losa. 

En losas, la colocación se hará por franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de 

la faja siguiente, en la  faja anterior no se haya iniciado el fraguado. 

e) Vibrado 

Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas 

por obreros especializados. 

Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente  

inclinada. 

El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 

f) Protección y curado 

Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 

El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que 

se inició el endurecimiento. 

El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado 

directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 

g) Encofrados y Cimbras 

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 

Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán 

convenientemente arriostrados. 

En vigas de más de 6  metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondrá de 

contraflechas en los encofrados. 

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento 

de los encofrados. 

Si se desea aceitar los moldes, dicha operación se realizará previa a la colocación de la 

armadura y evitando todo contacto con la misma. 

En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares. 

h) Remoción de encofrados y cimbras 

Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 



Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda 

prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan 

en peligro su estabilidad. 

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 

Encofrados laterales de vigas y muros:               2 a 3 días 

Encofrados de columnas:      3 a 7 días 

Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7 a 14 días 

Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:   14 días 

Retiro de puntales de seguridad:     21 días 

Hormigón para losas (tipo A).- 

Este ítem se refiere a la construcción de las losas de hormigón armado de las escaleras 

y de los descansos.  

Se deberá  tener la precaución de dejar todos los agujeros necesarios para el paso de las 

cañerías y el soporte de la baranda.   

Hormigón para zapatas (tipo A).- 

Este ítem comprende la ejecución de todos los elementos que sirven de fundación a las 

estructuras como ser: zapatas aisladas, continuas, plateas de fundación, etc. de acuerdo 

a los planos de detalle. 

Antes de proceder al vaciado de las zapatas deberá prepararse el terreno de acuerdo a 

las indicaciones señaladas en los planos y/o indicaciones. 

Hormigón para columnas (tipo A).- 

Este ítem comprende la ejecución de las columnas de hormigón que servirán de soporte 

a las estructuras, a partir de la cota superior de las respectivas zapatas, de acuerdo a los 

planos de detalle. Las tablas de madera del encofrado para las caras exteriores deberán 

ser cepilladas, en vista de que las superficies del hormigón deberán quedar a la vista, 

salvo que se encuentre especificado el revoque. 

En caso de que el hormigón de las columnas quedara con manchas de texturas o 

coloración diferente, se procederá al arreglo de los defectos y aplicará por su cuenta 

una pintura total color cemento a las columnas. 

Hormigón para vigas de arriostramiento y vigas de sustentación (tipo A).- 



Este ítem comprende la ejecución de las vigas que arriostrarán las columnas, a objeto 

de rigidizarlas, de acuerdo a los planos de detalle. Las tablas de madera para las caras 

exteriores deberán ser cepilladas, en vista de que las superficies del hormigón deberán 

quedar a la vista. 

En caso de que el hormigón de las vigas quedara con manchas o coloración diferente, 

el Contratista procederá al arreglo de los defectos y aplicará por su cuenta una pintura 

total color cemento. 

4.- MEDICIÓN 

Las cantidades de hormigón que componen la estructura completa y terminada: zapatas 

o fundaciones, columnas, vigas de arriostramiento o sustentación, losas, tapas de 

cámaras, sumideros,  paredes, etc., serán medidas en metros cúbicos. La cámara será 

medida por pieza y el mesón por metro lineal. 

En la medición de volúmenes de los diferentes elementos estructurales no deberá 

tomarse en cuenta superposiciones y cruzamientos, debiendo considerarse los aspectos 

siguientes: 

 - Las columnas se medirán de piso a piso. 

 - Las vigas serán medidas entre bordes de columnas. 

 - Las losas serán medidas entre bordes de vigas. 

Las losas de hormigón de la escaleras y de los descansos serán medidos en metros 

cúbicos. 

5.- FORMA DE PAGO 

Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos medidos según lo 

señalado serán cancelados de acuerdo a los precios unitarios. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales empleados en la 

fabricación, mezcla, transporte, colocación, construcción de encofrados, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

HORMIGON TIPO A  P/COLUMNAS                                                     M3. 

HORMIGON TIPO A  P/VIGAS                                                               M3. 



HORMIGON TIPO A  P/ZAPATAS                                                         M3. 

HORMIGON TIPO A  P/GRADAS                                                           M3. 

HORMIGON SIMPLE DE NIVELACION                                               M3. 

HORMIGON P/VIGA DE ENCADENADO                                             M3. 

        HORMIGON CICLO P/RAMPA                                                               M3. 

 

 

ITEM 8 
ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE CUBIERTA  UNIDAD  M 2 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Aun cuando se suministren planos de dimensiones como elementos de base, el 

Contratista deberá calcular la estructura, aplicando la última versión de las normas de 

AISC o de DIN utilizando las sobrecargas y dimensiones generales (entre ejes) 

señaladas en el Formulario de Presentación de Propuestas y en los planos de 

Arquitectura. 

El Contratista proveerá, con suficiente anticipación, los planos de montaje, detalles 

constructivos y demás información para que sean revisados y aprobados por el 

Supervisor de obras, el mismo que podrá solicitar los cálculos justificativos de los 

detalles. 

El Contratista deberá ejecutar las estructuras de acero de acuerdo con los planos 

aprobados y sujetándose a las presentes especificaciones. 

El Contratista deberá dar las instrucciones a la obra y verificar los trabajos con la debida 

anticipación; de manera que se prevean los anclajes, se respeten las dimensiones y los 

niveles a fin de que la estructura se pueda montar sin dificultad.  Cualquier 

modificación necesaria por el incumplimiento a esta prescripción, correrá por cuenta 

del Contratista. 

Los precios establecidos en la propuesta comprenden la fabricación y el suministro de: 

los elementos estructurales principales; las piezas de la unión; los materiales de unión; 

soldadura, bulones o remaches; elementos de anclaje; plantillas para ubicar los 



elementos de anclaje; los elementos de arriostramiento; el montaje de las estructuras y 

el pintado base y de acabado. 

 

El Contratista deberá tomar todas las previsiones para garantizar el correcto 

comportamiento de las uniones entre piezas. 

Durante el montaje, el Contratista deberá tomar todas las previsiones de 

apuntalamiento a fin de garantizar la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la 

estructura. 

A fin de que el Supervisor de obras pueda revisar la estructura en el taller antes de que 

ésta reciba la primera mano de pintura anticorrosiva, el Contratista deberá notificar 

sobre su conclusión con la debida anticipación. 

Todos los trabajos deberán regirse por las reglas del arte de construir y especialmente 

por las establecidas en las últimas versiones de las normas de la AISC o de la DIN. 

La aprobación de los planos por el Supervisor de obras no exime al Contratista de su 

responsabilidad sobre el dimensionamiento y la exactitud de las medidas detalladas en 

los mismos. 

Materiales herramientas y equipo 

En general se utilizará acero del tipo A36 según normas ANSI/AISC 360-05, con las 

siguientes características: 

 

Fatiga mínima de rotura: 370 MPa (3.700 Kg/cm²) 

Fatiga de fluencia: 250 MPa (2.500 Kg/cm²) 

Fatigas admisibles garantizadas: 

Flexión: 140 MPa (1.400 Kg/cm²) 

Corte: 90 MPa (900 Kg/cm²) 

 

En estructuras que requieren material especial, las características vendrán indicadas en 

el Formulario de Presentación de Propuestas. 

En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras 

e impurezas y con superficies limpias y sin desperfectos. 



Las uniones podrán ser remachadas, empernadas o soldadas, empleando materiales de 

acuerdo a normas internacionales.  El contratista deberá recabar la autorización del 

Consultor o del Representante del Propietario sobre los materiales a utilizar en las 

uniones, acompañando los certificados del fabricante. 

Si el Consultor o el Representante del Propietario lo disponen, el Contratista deberá 

efectuar a su costo y en laboratorio de reconocido prestigio, ensayos de tracción y 

plegado que demuestren las características del material empleado. 

Ejecución 

El contratista informará con la debida anticipación, al Supervisor de obras, las fechas 

de ejecución de las diferentes partes de la estructura a fin de que éste pueda efectuar 

las inspecciones en el taller del Contratista. 

Las dimensiones de las piezas que conforman la estructura, serán las que se señalen en 

los planos aprobados o las que se requieran en cada caso, con arreglo a su ubicación en 

la estructura. 

En ningún caso se emplearán piezas que hayan sido reconstituidas o que presenten 

defectos. 

Los cortes y en caso necesario las perforaciones, se ejecutarán sin alterar las partes 

adyacentes. 

Durante la fabricación de las estructuras, se preverán las juntas necesarias para facilitar 

el transporte de las piezas. 

Las soldaduras se harán exclusivamente por medio de arco eléctrico con electrodo 

protegido.  Las tensiones de trabajo y el control de la soldadura se sujetarán a las 

normas DIN o AISC. 

 

Las superficies a soldar, serán cepilladas o aserradas a fin de eliminar vestigios de 

pintura, óxido u otros materiales. 

Se dispondrá de medios adecuados para sujetar las piezas a soldar en su posición 

correcta. 

El Supervisor de obras se reservan el derecho de controlar la ejecución de las 

soldaduras y el Contratista deberá efectuar pruebas de resistencia de las soldaduras, 



que consistirán en ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas 

horizontal y verticalmente. 

La tensión de rotura en costura de ángulos frontales no será inferior a 250 MPa (2.500 

Kg/cm²) y para costuras de tope a 370 MPa (3.700 Kg/cm²) para el acero St.37. 

Si los resultados de los ensayos no fueran satisfactorios, el Supervisor de obras  exigirá 

el cambio de las soldaduras o determinarán otro método de unión, sin que los precios 

de la propuesta sufran alteración. 

Alternativamente, en lugar de ensayos, el Contratista podrá demostrar la calidad de las 

soldaduras mediante radiografías de las uniones. 

El aspecto de las uniones soldadas deberá demostrar la prolijidad del trabajo realizado. 

En ningún caso se aceptará que las uniones lleven elementos soldados y remachados o 

empernados simultáneamente, ya que no se puede garantizar la colaboración 

simultánea en la absorción del esfuerzo. 

Los agujeros para los pernos serán hechos con taladro, quedando prohibido el 

punzonado. 

Los agujeros de las piezas se preverán de tal manera que coincidan exactamente durante 

el montaje, ya que no se permitirá remodelar los agujeros defectuosos. 

Los pernos de anclaje y las tuercas se sujetarán a las normas DIN o AISC y se 

suministrarán con inclusión de arandelas de presión tipo Grover. 

Las tuercas no deben tener juego y en el caso de que la cabeza del perno o de la tuerca, 

correspondan a planos inclinados, deberán suministrarse con arandelas suplementarias 

de caras no paralelas que aseguren las perfecta sujeción. 

En el caso de uniones roblonadas, se emplearán remaches de acuerdo a las normas DIN 

o AISC. 

Las roblonaduras estarán bien sujetas y tendrán un buen aspecto. 

 

Todo roblón suelto deberá sustituirse, quedando prohibido el retoque de roblones 

defectuosos. 

Todas las piezas recibirán una mano de anti óxido antes de salir del taller.  El anti óxido 

a utilizarse deberá ser de buena calidad y recibir la aprobación previa del Supervisor 



de obras. 

Las partes de las estructuras que no sean accesibles después del montaje, se pintarán 

con dos manos de anticorrosivo. 

El Contratista está obligado a pasar una segunda mano de pintura anti óxido una vez 

efectuado el montaje, para salvar los daños sufridos durante el transporte y las 

operaciones del montaje. 

Las superficies pulidas serán recubiertas con mezcla de blanco de zinc y parafina. 

Para el montaje: 

El montaje de las estructuras se hará de acuerdo a las dimensiones, niveles y anclajes 

de la obra, aspectos que como se ha señalado en las condiciones generales, deberán ser 

oportunamente controlados por el Contratista. 

 

Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz con experiencia certificada 

ante el Supervisor de obras. 

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad total y a los solos riesgos del 

Contratista. 

Durante las operaciones de montaje, el Contratista deberá disponer los arriostramientos 

provisorios necesarios para garantizar la estabilidad de la obra y notificar de su 

existencia a todos los sectores involucrados en la construcción. 

El Contratista deberá disponer en la obra, los equipos mecánicos necesarios para izar 

las distintas partes de la estructura a su posición final, sin introducir esfuerzos 

suplementarios. 

La fijación de las placas de apoyo se hará mediante pernos de anclaje, arandela, tuerca 

y contratuerca o bien arandela de presión tipo GROVER y tuerca.  En los planos se 

indicará si la parte superior de los pernos y las tuercas quedarán a la vista o empotrada 

en el piso. 

La estructura deberá apoyarse sobre la base en posición perfectamente nivelada y 

aplomada.  Luego de lograr esta situación se sellará el apoyo con mortero de cemento 

1:3 preferiblemente con aditivo que provoque una expansión.  En el caso de que en 

lugar de dejar pernos fijos en la base se hayan previsto cajones de anclaje, el mortero 



deberá sellar incluso estos cajones de anclaje. 

Las tolerancias admitidas serán las siguientes: 

Verticalidad de columnas interiores:  1/500 de la altura libre 

Verticalidad de columnas exteriores: 1/1000 de la altura libre 

Horizontalidad de vigas de perfiles laminados o vigas de celosía: 1/1000 de la luz entre           

centros de apoyo 

Pernos de Anclaje: 

Posición vertical:               5 mm 

Posición horizontal: 

a) Pernos individuales:    5 mm 

b) Pernos en grupos colocados con plantilla: 1 mm 

 

Medición 

Estos ítems serán medidos de acuerdo a la unidad  indicada de cada ítem en particular. 

En el ítem 3.15 será medido en paz y el ítem 3.19 en M2. 

Forma de pago 

Estos ítems ejecutados de acuerdo a planos de detalle y las presentes especificaciones 

técnicas, una vez medidos y aprobados por el Supervisor de obras, serán pagados de 

acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  

Dichos precios incluyen  la compensación total por todos los materiales, herramientas, 

mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de 

este trabajo. 

 

ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE CUBIERTA  __________M2 

 

 

 

 

 

 



ITEM 10 LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORMO H=5CM 
UNIDAD M 2 

 

 

1. - DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere a la construcción de losas alivianadas o aligeradas vaciadas in situ 

o con viguetas pretensadas, las cuales son un producto de fabricación industrial, de 

acuerdo a los detalles señalados en los planos. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado 

del hormigón serán proporcionados y deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. Así mismo deberán cumplir, 

en cuanto se refiere a la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección, 

curado y otros, con las recomendaciones y requisitos indicados en dicha norma. 

El acero de refuerzo a utilizarse será proporcionado, así como las herramientas y equipo 

para el cortado, amarre y doblado. 

Las viguetas de hormigón pretensado de fabricación industrial deberán ser de 

características uniformes y de secciones adecuadas para resistir las cargas que actúan, 

aspecto que deberá ser certificado por el fabricante. 

Como elementos aligerantes se utilizarán bloques de hormigón, plastoform, cerámica, 

bloques de yeso o bloques de aisloplast, de acuerdo las dimensiones y diseños 

establecidos en los planos constructivos o para el caso de viguetas pretensadas, los que 

recomiende el fabricante. 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

La dosificación para la losa alivianada será 1:2:3 

Losas alivianadas o aligeradas con viguetas pretensadas 

a) Apuntalamiento 

Se colocarán listones a distancias no mayores a 3 metros con puntales cada 1.5 metros. 

El apuntalamiento se realizará de tal forma que las viguetas adquieran una contra flecha 

de 3 a 5mm. Por cada metro de luz. Debajo de los puntales se colocarán cuñas de 

madera para una mejor distribución de cargas y  evitar el hundimiento en el piso. 



El des apuntalamiento se efectuará  después de 14 días. 

En general, se deberá seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante y 

proceder en todo bajo las garantías de este. 

b) Colocación de viguetas y bloques 

Las viguetas deberán apoyar sobre muros de mampostería o vigas concretadas en una 

longitud no menor a 10cm. y sobre encofrados a vaciar.  

La distancia entre viguetas se determinará automáticamente colocando los bloques 

como elemento distanciador. 

En el caso de encontrarse con luces mayores a 5mts se deberán colocar doble vigueta 

para la seguridad de la obra en construcción, esto se tiene que contemplar en el precio 

unitario de la propuesta. 

c) Limpieza y mojado 

Una vez concluida la colocación de los bloques, de las armaduras, de las instalaciones 

eléctricas,  etc., se deberá limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal y otras impurezas 

que eviten la adherencia entre viguetas, los bloques y el vaciado de la losa de 

compresión. 

Se mojará abundantemente los bloques para obtener buena adherencia y buena 

resistencia final. 

d) Hormigonado 

El hormigonado de la losa deberá cumplir con todo lo indicado en la especificación de 

hormigones y morteros. 

Durante el vaciado del Hormigón se deberá tener el cuidado de rellenar los espacios 

entre bloques y viguetas. 

Concluido el vaciado de la losa y una vez fraguado el Hormigón  se recomienda realizar 

el curado correspondiente mediante el regado con agua durante siete días.  

e) Acero 

Las barras de acero se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas 

indicadas en los planos, las mismas deberán ser verificadas por el Supervisor antes de 

su utilización. El doblado de las barras se realizará en frío mediante el equipo adecuado 

y velocidad limitada, sin choques. Queda prohibido el corte y el doblado en caliente. 



Las barras que han sido dobladas no deberán enderezarse, ni podrán ser utilizadas 

nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. 

Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiará adecuadamente 

librándolas de polvo, barro, grasas, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la 

adherencia. 

4.- MEDICIÓN 

Las losas alivianadas, aligeradas y con viguetas pretensadas, serán  medidas en metros 

cuadrados concluidos y debidamente aprobados por el Supervisor de Obra, tomando en 

cuenta solamente las superficies netas ejecutadas. 

5.- FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y  aprobado por el Supervisor de Obra, será 

cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, incluyendo la 

armadura de refuerzo, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORMO  H=5 CM __________M2 

 

 

ITEM 11 RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARIN 
UNIDAD M 3 

 

1.- DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado, sin la provisión de 

material, que deberán realizarse después de haber sido concluidos las obras de 

estructuras, ya sean fundaciones  aisladas o corridas, muros de contención y otros, 

según se especifique en los planos. 

 

 



2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Se  proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la 

excavación,  libre de pedrones y material. 

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, 

considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del 

suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10cm. de 

diámetro. 

Para efectuar el relleno, el Contratista deberá disponer en obra del número suficiente 

de pisones manuales de peso adecuado y apisonadores a explosión mecánica. 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El material de relleno ya sea el procedente  de la excavación o de préstamo estará 

especificado en los planos. 

La compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del 

ensayo Proctor Modificado. Los ensayos  de densidad en sitio deberán se efectuados 

en cada tramo a diferentes profundidades. 

El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20cm., con un contenido 

óptimo de humedad, procediéndose al compactado manual o mecánico, según se 

especifique. 

4.- MEDICIÓN 

El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición 

final 

En la medición se deberá  descontar los volúmenes de las estructuras y otros. 

La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado. 

5.- FORMA DE PAGO 

Se realizará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem, 

incluyendo materiales mano de obra, herramientas, equipo e improvistos necesarios 

para completar la obra. 

RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA SIN MAT   M3 



ITEM 13 MURO DE LADRILLO 6 HUECOS E=18 CM  
UNIDAD M 2 

 

1.- DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la construcción de muros,  tabiques de albañilería en ladrillo hueco 

y gambote campesino, de acuerdo a normas vigentes. 

La construcción se realizará de acuerdo a éstas especificaciones y a las dimensiones, 

forma y detalles dados en los planos. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El material, herramientas y equipo, serán proporcionados por el Contratista. 

Tanto los ladrillos hueco, gambotes, serán de primera calidad y toda partida de los mismos 

será aprobado por el Supervisor de Obras, de acuerdo a las dimensiones que se soliciten. 

Los ladrillos serán bien conocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color 

uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura. 

En la preparación del mortero, se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con 

los requisitos de calidad especificados. 

La cal viva se empleara solo si el Supervisor lo indicase en forma escrita, serán de buena 

calidad y se apagará por lo menos 7 días antes de su empleo. 

Todos estos materiales deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra, con anterioridad 

a su uso. 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. 

Los ladrillos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, 

asentándolos sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 10 mm y un máximo 

de 15 mm, utilizándose solo uno de los casos. 

Se cuidará muy especialmente que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada 

e hilada, así como en las intersecciones entre muros y / o tabiques. 

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de 

hormigón armado (lozas, vigas, columnas, etc), deberán ser firmemente adheridos a los 

mismos, se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales de 



hormigón armado, de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure buena 

adherencia. 

El mortero será en una dosificación 1:4 de acuerdo al capítulo de hormigones y morteros. 

Los espesores de los muros y tabiques deberán sujetarse estrictamente a las 

dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra 

instruya por escrito expresamente otra cosa. 

A tiempo de construirse los muros y tabiques, mientras sea posible, se dejarán las tuberías 

para las diferentes instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran 

requerirse. 

 

4.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo hueco o gambote campesino, 

construidos según los planos, serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta en 

área neta de trabajo ejecutado. Los vanos para puertas y ventanas y elementos 

estructurales, no serán tomados en cuenta para la determinación de las cantidades de 

trabajo ejecutado. 

 

MURO LADRILLO 6 HUECOS E=18 CM E=12 CM__________M2 

 

 

ITEM 14 CONTRAPISO DE PIEDRA + PISO DE CEMENTO 
UNIDAD M 2 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

El ítem se refiere al empedrado y contrapiso de cemento señalados en planos y tanto en 

pisos interiores de planta baja como en aceras exteriores. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

La piedra que se empleará en los contrapisos será la conocida como piedra manzana y 

tendrá un espesor promedio de 13 cm. 



El hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de pisos en planta baja 

será de proporción 1:2:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán 

de buena calidad. El espesor de la carpeta no será menor a 5 cm. 

El mortero para frotachado será de cemento Portland - arena fina en proporción 1:3. 

Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto 

de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN  

Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, 

colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con la pendiente apropiada en las 

aceras exteriores y en las áreas de baños. 

Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se 

vaciará una capa de 5 cm de hormigón, de una dosificación 1:2:4, luego se recubrirá con 

una segunda capa de 1 cm con mortero de cemento de 1:3. La superficie se alisará con 

frotacho con rayado especial para las aceras exteriores y pulidas para los ambientes 

interiores. 

En ambos casos se dejarán juntas de expansión para lo que el vaciado deberá ejecutarse 

por cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño a indicación del Supervisor de 

Obra. 

4.- MEDICIÓN  

Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de 

trabajo ejecutado. 

5.- FORMA DE PAGO 

Los pisos construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí 

especificado, medidos según lo prescrito en medición, serán pagados a los precios 

unitarios de la propuesta aceptada. 

Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, 

equipo y mano de obra que inciden en su costo. 

 

CONTRAPISO DE PIEDRA MAS PISO DE CEMENTO__________M2 

 



ITEM 15 REVOQUE INTERIOR CEMENTO 
UNIDAD M 2 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a todo revoque exterior de la estructura. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Se utilizará una mezcla de cemento, cal y arena fina en proporción 1:2:6 

La cal a emplearse en la preparación del mortero será madurada por lo menos 40 días 

antes de su empleo en el revoque. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Se limpiarán cuidadosamente las juntas de los ladrillos, eliminándose todo sobrante de 

mortero, se limpiarán también las vigas y columnas de tal manera que quede una 

superficie áspera. 

Se colocarán maestras del mismo material a distancias no mayores de dos metros. 

Estas maestras deberán ser perfectamente niveladas entre sí a fin de asegurar el logro de 

una superficie uniforme y pareja en toda su extensión. 

Se aplicará una primera mano de mezcla de mortero, cemento, cal y arena (1:2:6). 

La segunda mano será de acabado. 

La terminación deberá ser ejecutada por obreros especializados. 

4.- MEDICIÓN  

Este revestimiento se medirá en metros cuadrados tomando la superficie neta de 

recubrimiento. 

5.- FORMA DE PAGO 

Este revestimiento  ejecutado con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas 

especificaciones, medidos según lo previsto en Medición, será pagado al precio unitario 

de la propuesta aceptada para este ítem. Estos precios unitarios serán la compensación 

total por todos los materiales, equipo, herramientas y mano de obra que inciden en el costo 

de éste trabajo. 

 

REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO__________M2 



ITEM 16 CIELO RASO BAJO LOSA 
UNIDAD M 2 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

El trabajo a que se refiere este ítem comprende el acabado de los cielos rasos bajo losa en 

todo de acuerdo con lo especificado a continuación. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El yeso a emplearse será de buena calidad y de molido fino. No contendrá terrones ni 

impurezas de ninguna clase. Con anterioridad al suministro se presentará al Supervisor de 

Obra una muestra de este material para su aprobación. 

El yeso para el enlucido deberá ser de primera clase y aprobado por el Supervisor de Obra. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

En general todos los cielos rasos serán revocados como se indica a continuación con 

excepción de aquellos para los cuales los planos o el detalle de obra indiquen la colocación 

de revestimientos de otros materiales. 

Una vez limpiadas y emparejadas las superficies de los cielos rasos se aplicará con plancha 

metálica un enlucido de yeso puro en forma prolija a fin de obtener superficies 

completamente tersas, planas y sin ondulaciones y se pondrá una capa de enlucido final 

con yeso de primera calidad. 

Las vigas de hormigón armado que se proyectan por debajo del cielo raso serán revocadas 

de la misma manera que se ha indicado. Las aristas de las vigas serán terminadas con 

chanfle en toda su longitud. 

4.- MEDICIÓN 

Los revoques de las superficies de cielos rasos se medirán en metros cuadrados tomando 

en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.  

5.- FORMA DE PAGO 

Los revoques ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se 

tiene indicado, medidos según lo previsto en el punto 4. (Medición), serán pagados a los 

precios unitarios de la propuesta aceptada para el ítem: de "cielos rasos". Estos precios 



unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano 

de obra que inciden en el costo de estos trabajos. 

 

CIELO RASO BAJO LOSA__________M2 

 

 

ITEM 17 CIELO FALSO CON PLACAS DE PVC  
UNIDAD M 2 

 
 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al acabado con cielo falso con placa de cartón-yeso de las 

superficies inferiores de las losas de cubierta, entrepisos, entramados de cubierta, aleros 

y otros singularizados en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de 

requerimientos técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

 

Las placas de cartón-yeso a utilizarse serán de primera calidad, no deberán tener ningún 

defecto ni irregularidad de fabricación. El Contratista presentará al Supervisor de Obra 

una muestra de este material para su aprobación. 

 

Se utilizará masilla recomendada por el fabricante de las placas. Los perfiles metálicos 

serán del tipo omega, ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada 

fijación y nivelación. La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales 

mediante tarugos y tornillos. 



 
 
 
 

EJECUCIÓN 

Planos. Luego se colocarán maestras con hilo plástico para fijar alturas y asegurar que 

los paneles queden perfectamente planos y paralelos a los pisos terminados.  

 

Como siguiente paso se fijará la estructura de acero galvanizado a las losas o elementos 

portantes mediante tarugos plásticos y tornillos; la unión entre elementos metálicos se 

hará mediante tornillos autorroscantes. Una vez que el supervisor compruebe que la 

estructura metálica está completamente fijada, firme y nivelada, autorizará el colocado 

de placas de cartón-yeso, siendo estas placas enteras, sin rajaduras, cortes ni 

abolladuras en los bordes. Solo permitirá el uso de recortes en esquinas, bordes 

estrechos y otros donde no calcen piezas enteras. 

 

Una vez fijadas las placas a la estructura se procederá a la colocación de cinta de unión 

y posterior masillado para luego lijar la superficie, de manera que quede lista para 

recibir la pintura. 

 

MEDICIÓN 

Los cielos falsos de placa de cartón-yeso serán medidos en metro cuadrado, tomando 

en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 

 
 



FORMA DE PAGO 

Este Ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

CIELO FALSO CON PLACAS DE PVC  __________M2 

 

 

ITEM 18 PINTURA INTERIOR LATEX 
UNIDAD  M 2 

 

 

1.- DEFINICIÓN 

Se refiere a la aplicación del número de manos requeridas de pintura látex lavable en 

las paredes interiores como en las exteriores, cielo raso y aleros tal como se indica en 

los planos. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La pintura a utilizarse será de marca reconocida, esta será de mejor calidad e instruida 

mediante carta, enviada con tiempo necesario, para que pueda ser suministrada en el 

envase original de fábrica. No se permitirá emplear pintura preparada en obra. 

Los colores y tonalidades de las pinturas a emplearse serán los que indique el 

Supervisor. 

El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a 

la aprobación del Supervisor con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de 

pintura. 

 



3.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la aplicación de la pintura, se corregirán todas las irregularidades 

que pudiera presentar el enlucido lijando prolijamente la superficie y enmasillado 

donde fuera necesario. 

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. Se 

deberá efectuar una limpieza diaria de los lugares curados o reconstruidos antes de dar 

inicio a la pintura. Se cuidará especialmente que el recorte quede bien limpio y perfecto 

con las pinturas. 

La primera mano se imprimirá a brocha, las siguientes a rodillo con una textura 

granulada menuda. 

De la misma manera se corregirán todos los defectos para el pintado de las paredes 

exteriores. 

4.- MEDICIÓN 

La pintura se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta pintada y 

se incluirán dinteles y otros. 

5.- FORMA DE PAGO 

La pintura ejecutada con materiales aprobados y según estas especificaciones, 

medidas según el acápite anterior, se pagarán al precio unitario de la propuesta 

aceptada. Este precio unitario será la compensación por todos los materiales, 

herramientas y mano de obra que incidan en el costo de este trabajo. 

 

 

PINTURA LATEX INTERIOR________________M2 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 19 PISO PORCELANATO 60 X 60 CM. 
UNIDAD M 2 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la provisión y colocado de pisos de porcelanato 60cm x 60cm. La 

superficie que recibirá el revestimiento deberá estar totalmente uniforme y libre de 

cualquier rugosidad o impureza, para ser lavada y eliminar todo el polvo y/o material 

extraño.  

El Contratista debe tomar las previsiones para que una vez colocadas las piezas, éstas 

no sufran deterioro por la ejecución de otros trabajos y/o el tránsito de personas. 

 
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Se utilizará porcelanato para piso, en colores y diseños conformes a los planos de 

detalle o en su defecto a las indicaciones del Supervisor o el Representante del 

Propietario. Las piezas tendrán la superficie superior perfectamente lisa.  

El Contratista deberá entregar muestras de las piezas de por lo menos dos tipos al 

Supervisor o al Representante del Propietario y obtener su autorización para el uso del 

material.  Esta autorización no exime al Contratista sobre la calidad del producto. En 

la colocación de los revestimientos de porcelanato, se utilizarán mortero de cemento y 

arena fina o cemento cola. 

 
EJECUCIÓN  

La colocación de baldosas se efectuará sobre contrapisos. Antes de colocar las piezas 

se comprobará que el piso esté de acuerdo a las cotas del proyecto, utilizando maestras 

colocadas a distancias no mayores a 4 m. Si el piso lo requiere se darán pendientes de 

0,5 a 1%, hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en los planos. 

Las piezas se colocarán sobre un lecho de mortero de cemento y arena fina cuyo espesor 

no sea inferior a 1 cm, o se utilizará cemento cola de marca reconocida. Las piezas se 

alinearán mediante lienzas extendidas en ambas direcciones. 

Terminada la colocación de piezas en un ambiente, se sellarán las juntas con lechada 

de cemento puro, blanco o gris de acuerdo al color del piso. 



MEDICIÓN  

Los pisos se medirán en metros cuadrados de superficie neta ejecutada, según se señale 

en el Formulario de Propuestas. 

FORMA DE PAGO  

Este Ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

 

PISO PORCELANATO 60 x 60 CM________________M2 

 

 

 

ITEM 22-24 ZOCALO DE CERAMICA 
UNIDAD ML 

 

 

1.- DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de zócalos de porcelanato, de acuerdo a las alturas, 

dimensiones, diseño y en los sectores singularizados en los planos de construcción, 

formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Los zócalos de cerámica serán de 10 cm. de altura, de largos variables según diseño y 

de espesor no menor a 2.0 cm. 

Los zócalos de porcelanato tendrán una altura entre 7 a 10 cm., largos variables según 

diseño y un espesor no menor de 5 mm. 



Los zócalos de baldosas asfálticas o plásticas tendrán una altura entre 7 a 10 cm., largos 

variables según diseño y espesor no menor de 1.5 mm. 

En todos los casos el Contratista deberá presentar muestras al Supervisor de Obra para 

su aprobación.    

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

De acuerdo al tipo de zócalos especificados en el formulario de presentación de 

propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se  detallan: 

En forma general para el caso de zócalos sobre muros de adobe, previamente se 

rehundirán las juntas entre adobes y se limpiarán  las superficies de todo material 

suelto. Luego se colocará una malla de alambre tejido de 3/4", asegurada firmemente 

con clavos de 1 1/2  pulgada. 

En el caso de muros de otro tipo de material, igualmente se limpiarán en forma 

cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros. 

ZÓCALOS DE MOSAICO Y CERÁMICA 

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación 

se humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas 

las superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1: 5. 

Luego se colocarán los zócalos con mortero de cemento y arena fina en proporción 1: 

3, conservando una perfecta alineación y nivelación. 

Una vez lisa y limpia la superficie donde se colocarán los zócalos, se aplicará el mástic 

en una capa delgada y uniforme,  asentando los zócalos firmemente.  

Colocados los zócalos, se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de 

cemento puro y ocre del color del zócalo. 

4.- MEDICIÓN 

Los zócalos y guardapolvos se medirán en metros lineales, tomando en cuenta 

únicamente las longitudes netas ejecutadas. En la medición se descontarán todos los 

vanos de puertas, ventanas y otros. 

 

 

 



5.- FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los  trabajos. 

 

ZÓCALO DE PORCELANATO______________________ML 

 

 

ITEM 21 PISO DE MOSAICO 
UNIDAD M 2 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

El trabajo comprendido en este ítem se refiere a la colocación del mosaico granítico 

sobre losa de hormigón, en los ambientes que se i9ndiquen en los planos. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El contratista proporcionara todo los materiales, herramientas y equipo necesario para 

la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de 

obra. 

El hormigón de cemento, arena y grava para la nivelación de los pisos será de 

proporción 1:3:4. 

El mortero de Cemento y arena fina a emplearse en la colocación de mosaicos tendrá 

una proporción de 1:5, deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem 

“Materiales de construcción”. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Previamente se deberá picar y humedecer la losa, luego se limpiara de todas las 

materias extrañas que pudieran existir,Posteriormente se recubrirá la losa con una capa 



de hormigón de proporción 1:3:4 de 3cm. De espesor la misma que deberá estar 

correctamente nivelada. 

Posteriormente se colocara el mortero de cemento-arena correctamente nivelado,sobre 

este mortero se colocaran las piezas de mosaico debidamente alineadas. 

Con una lechada de cemento y ocre de buena calidad,del mismo color de los mosaicos 

se rellenaran las juntas entre pieza y pieza. 

4.- MEDICIÓN 

Este ítem será medido en metros cuadrados. 

5.- FORMA DE PAGO 

Los pisos de mosaico construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con 

lo especificado,serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada,estos 

precios serán la compensación total por todos los materiales y actividades a realizarse 

para la ejecución de este ítem. 

 

PISO DE MOSAICO ______________________ M2 

 

 

ITEM 22 PUERTAS DE MADERA TIPO TABLERO 
UNIDAD  PZA 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de puertas de madera tipo tablero. El 

Ítem incluye el barnizado de las puertas. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La madera a utilizarse será mara de primera calidad, seca, sin defectos como nudos, 

rajaduras, picaduras, etc. 

Las bisagras serán dobles, de 4". El Contratista deberá presentar una muestra de las 

bisagras para su aprobación. 

 



3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Los marcos de las puertas, serán construidos siguiendo estrictamente las indicaciones 

de los planos y detalles respectivos. 

5.- FORMA DE PAGO 

Los marcos serán colocados en los vanos fijándolos primeramente y sin debilitar los 

muros o miembros estructurales. 

Las hojas de las puertas serán ajustadas a los marcos mediante tres bisagras de 4". 

La carpintería de madera deberá tener un acabado perfecto, debiendo lijarse 

prolijamente todas las superficies, las mismas que posteriormente serán bañadas con 

aceite de linaza caliente, extendiéndose dicho baño a los marcos y finalmente el 

barnizado. 

4.- MEDICIÓN 

La carpintería de madera será medida en metros cuadrados, la medición incluirá el 

ancho de marcos y hojas. 

5.- FORMA DE PAGO 

La carpintería de madera construida con materiales aprobados, de acuerdo a 

especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior será pagada según el 

precio unitario de la propuesta aceptada. El precio unitario comprende: Materiales, 

mano de obra, herramientas, etc. 

 

 

PUERTAS DE MADERA TIPO TABLERO______________________PZA 

 

 

ITEM  23 
PUERTAS METALICA  UNIDAD M 2 

 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la fabricación y colocado de puertas metálicas con marcos del 

mismo material, para salidas de emergencia, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño 



establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 

instrucciones del Supervisor de Obra (Puertas Tipo P2 en planos en cuanto a medidas, 

aplicando la presente especificación sobre materiales y fabricación). 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, 

según la norma DIN 1612, así como también las diferentes variedades de tubos de uso 

industrial cerrados y abiertos, tubos estructurales, perfiles estructurales, perfiles 

tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales 

semipesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado, de acuerdo a lo especificado en 

los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 

Supervisor de Obra. 

Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y 

homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u 

otra clase de defectos.  

La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. 

Todos los elementos fabricados en carpintería de hierro deberán salir de las 

maestranzas con una mano de pintura anticorrosiva. 

La apertura y cierre será mediante barras anti pánico de accionamiento hacia el exterior 

para casos de emergencia, y cerradura exterior para ingreso de personal autorizado. 

 

Como accesorio deberá colocarse una señal en cada piso en el sitio que indique el 

Supervisor. 



 
PUERTA METALICA DE EMERGENCIA Y BARRA ANTIPANICO PARA 
APERTURA DESDE EL INTERIOR 
 

EJECUCIÓN 

El Contratista, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar 

cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están 

referidas a los niveles de pisos terminados. 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así 

como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 

Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para 

resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos 

y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y 

buen funcionamiento. 

Las hojas batientes deberán llevar botaguas en la parte inferior, para evitar el ingreso 

de aguas pluviales. 

Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las 

partes fijas con una holgura no mayor a 1.5 mm. 

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas, deberán satisfacer las 

condiciones de un verdadero cierre a doble contacto. 

La carpintería de hierro deberá protegerse convenientemente con una capa de pintura 

anticorrosiva. Las partes que  deberán quedar ocultas llevarán dos manos de pintura.  



Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y se 

desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 

La colocación de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se 

hubiera terminado la obra de fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se 

mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran 

desplazamientos durante la ejecución de la obra. 

Los elementos que se encuentren expuestos a la intemperie deberán llevar doble capa 

de pintura anticorrosiva y otra capa de esmalte para  exteriores. 

 
MEDICIÓN 

La puerta metálica será medida en metros cuadrados. 

FORMA DE PAGO 

Estos ítems ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado  por el Supervisor de Obra, 

serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  

 

Dichos precios serán compensación total por los  materiales (incluyendo la provisión y 

la instalación de todos los  accesorios y elementos de cierre tales como picaportes, 

cremonas,  bisagras, jaladores o pasadores, etc.), mano de obra, herramientas, equipo 

y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

 

PUERTAS METALICA______________________ M2 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 24 PROV. Y COL. VENT. DE  ALUMINIO L 20 CORREDIZA 
UNIDAD M 2 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la provisión y colocación de ventanas de aluminio con vidrio 

incoloro de 4 mm con las características indicadas en los planos. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Las ventajas serán construidas de aluminio de esquema 20de acuerdo con las 

características y dimensiones de los planos, siendo empotrados en la viga y los muros. 

Los vidrios serán de primera calidad y sin defectos, debiendo el contratista presentar 

muestras de cada uno de los tipos a emplazarse a la supervisión de Obra para su 

aprobación respectiva. El pegamento silicona debe ser de una marca reconocida y 

aprobada por la supervisión de Obra. 

Se deben prever los espacios libres para compensar tolerancias de cortado y de 

fabricación, para permitir la expansión del vidrio o los marcos para absorber las 

deformaciones. En ningún caso las holguras superiores o inferiores o de las holguras 

laterales serán superiores a 3 mm. 

Loa vidrios a emplearse serán dobles, transparentes, de primera calidad, sin 

ondulaciones, defectos ni desportilladuras, de acuerdo a lo establecido en los 

documentos técnicos que conforman parte del proyecto y en el formulario y en el 

formulario de presentación de propuestas. 

El contratista será el único responsable por la calidad del vidrio suministrado, en 

consecuencia deberá efectuar el reemplazo de los vidrios defectuosos o mal 

confeccionados. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

El diseño general de todos los tipos de ventanas, la cantidad de unidades y su ubicación 

en la edificación, figuran en  los planos de construcción. 

La planilla definitiva de ventanas será elaborada por el contratista, previa verificación 

de los vanos dejando en obra, los cuales se ajustaran a las medidas finales. Se podrán 



hacer correcciones en las ventanas o en la albañilería de ladrillo, bajo aprobación de la 

Supervisión de Obra. 

La instalación de los vidrios deberá estar a cargo de mano de obra especializada. El 

contratista será responsable por las roturas de vidrio que se produzcan durante el 

trasporte, ejecución y entrega de la obra. En consecuencia, deberá cambiar todo vidrio 

roto o dañado sin costo adicional alguno, hasta antes de la resección definitiva de la 

obra. El contratista  deberá tomar todas las previsiones para evitar daños a las 

superficies de los vidrios después de la instalación. Estas previsiones se refieren 

principalmente a trabajos de soldadura o que requieren calor, trabajos de limpieza de 

vidrios y traslados de materiales y equipo.  El contratista deberá garantizar la 

instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o 

uso de sellantes inadecuados y deberá arreglar los defectos sin costo adicional alguno. 

4.- MEDICIÓN 

La unidad de medida de esta actividad representa  el metro cuadrado neto ejecutado. 

5.- FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma 

indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas, será 

efectuado de acuerdo al precio unitario de propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo señalado en el análisis de precios Unitarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

PROV.Y COL. DE VENT. DE ALUMINIO______________________M. 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 25 VIDRIOS DOBLES 
UNIDAD M 2 

 

 

1.-  DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la provisión y colocación de los vidrios para las ventanas que se 

indican en los planos. 

En su totalidad los vidrios a colocarse serán vidrios dobles y de las características 

indicadas en los planos. 

2.-  MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

Los vidrios dobles serán de primera calidad, aprobados por el Supervisor de obra. 

3.-  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

En las ventanas indicadas por el supervisor los vidrios dobles serán colocados y 

sujetados con varillas de madera fijadas con pequeños clavos. 

Cualquier vidrio colocado en forma defectuosa o que presente rajaduras deberá ser 

repuesto por el Contratista bajo su propio costo. 

Luego de ser colocados los vidrios para la entrega provisional deberán ser limpiados 

prolijamente. 

4.-  MEDICIÓN 

Los vidrios serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta las áreas netas de 

trabajo ejecutado. 

5.- FORMA DE PAGO 

Los vidrios aprobados y colocados serán medidos según lo previsto y serán cancelados 

al precio unitario de la propuesta aceptada. 

  

 

VIDRIOS DOBLES ______________________________M2. 

 

 

 



ITEM 27 REVESTIMIENTO DE CERAMICA 
UNIDAD M 2 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende el acabado con azulejos de las superficies indicadas en los planos 

y detalles. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El mortero de cemento Portland y arena fina a utilizarse será de proporción 1:3. El 

cemento blanco a emplearse será fresco y de producción reciente. 

Los azulejos serán de color blanco o de color, tendrán entre 15 a 25 cm. por lado, de 

color homogéneo y su superficie esmaltada sin ondulaciones. Para las fajas de 

terminación se emplearán azulejos de cantos redondeados y azulejos de esquina donde 

fueran necesarios. 

Antes de la colocación de los azulejos, el contratista suministrará una muestra que 

deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN  

Las piezas de azulejos se colocarán afirmándolas con mortero de cemento Portland y 

arena en proporción 1:3 debiendo obtenerse una nivelación perfecta. Una vez ejecutada 

la colocación de los azulejos se terminarán las juntas con una lechada de cemento 

blanco. 

4.- MEDICIÓN  

Las superficies revestidas con azulejos serán medidas en metros cuadrados tomando en 

cuenta solamente el área neta ejecutada. 

5.- FORMA DE PAGO 

El revestimiento con azulejos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de 

acuerdo a estas especificaciones, medidos según lo previsto en el Item 237.4 

(Medición), serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio 

unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano 

de obra que inciden en su costo. 

REVESTIMIENTO DE CERAMICA ______________________________M2. 



ITEM 28 REVESTIMIENTO EXTERNO ALUCOBOND 
UNIDAD M 2 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende el revestimiento de fachadas con láminas de aluminio compuesto 

(ACP), en aquellas superficies exteriores señaladas de acuerdo a planos de detalle, y/o 

instrucción del supervisor. 

 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor 

de Obra. 

 

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad existente en el mercado. En el 

proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuados, así como 

mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 

El panel compuesto de aluminio, debe estar caracterizado por su superficie lisa, capa 

de color firme y uniforme, excelente resistencia a impactos, gran resistencia al medio 

ambiente, excepcionales características a prueba de fuego, gran resistencia a la 

radiación ultravioleta, excelente resistencia a temperaturas extremas, excelente 

resistencia al tiempo, a prueba de fuego es mayor al índice requerido por la norma 

ASTM E84. 

Instalación y tratamiento sencillo 

Puede ser fácilmente cortado, ranurado, doblado y curveado con sencillas herramientas 

usadas para procesar madera y metal.  

 
Se debe incluir y  proporcionar todos los materiales herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos. 

Placa de Aluminio Compuesto 

Perfil de Aluminio 



Cinta de Doble Contacto 

Silicona 

Perfil L (En caso de que el muro no esté en plomada) 

 
 
 

 
 
 

EJECUCIÓN 

Previo a la colocación debe verificarse  que la superficie revocada a aplicar la laminad 

esté libre de imperfecciones y presente un correcta plomada. 

 
El perfil de aluminio se coloca pegado a la pared de tal manera que se haga una retícula 

a plomada para poder instalar el panel de Aluminio Compuesto, luego se coloca la cinta 

de doble contacto en todo el perímetro de los perfiles, después de haber colocado la 

cinta se procede a él colocado del Panel de Aluminio Compuesto, la forma de cubrir 

las juntas entre paneles es con la silicona (negra)  teniendo en cuenta de no manchar el 

panel. 

Así mismo, la lámina de aluminio a objeto de evitar el desgaste por el sol o rayaduras 

en su superficie, posee una capa transparente de protección que no debe ser extraída 

sino hasta finalizar el colocado de la lámina en el lugar indicado en planos., el 

contratista debe mantener el material libre de imperfecciones hasta la entrega final de 



la obra, caso contrario deberá realizar la reposición de las piezas  dañadas o con 

imperfecciones. 

MEDICIÓN 

El revestimiento de aluminio se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta 

únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán 

todos los vanos de puertas, ventanas, jambas y otros,  

 
 

 

FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

 

REVESTIMIENTO EXTERNO ALUCOBOND ____________________M2. 

 

 

ITEM 29 CUBIERTA MODULO FOTOVOLTAICA 
UNIDAD  M 2 

 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.  

Se evitará colocar en serie módulos con distintos rendimientos. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio 

monocristalino, para integración arquitectónica en fachada de edificio, potencia 

máxima (Wp) 125 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 21 V, intensidad a 

máxima potencia (Imp) 5,94 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 6,54 A, tensión en 



circuito abierto (Voc) 25,2 V, eficiencia 16%, 42 células, vidrio exterior templado 

de 5 mm de espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 5 

mm de espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de 

transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido 15 dB, transmitancia 

térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones 1600x1300x10 mm, altura máxima 

de instalación 80 m, resistencia a la carga del viento 287 kg/m², peso 52 kg, vidrio 

transparente, con caja de conexiones, montaje con ganchos. Incluso accesorios de 

montaje y material de conexionado eléctrico. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo todos los huecos. 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación y fijación del módulo. Conexionado con la red eléctrica 

 

 

MÓDULO CUBIERTA FOTOVOLTAICA  ____________________M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 29 CUBIERTA  ALUCOBOND 
UNIDAD M 2 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende el revestimiento de fachadas con láminas de aluminio compuesto 

(ACP), en aquellas superficies exteriores señaladas de acuerdo a planos de detalle, y/o 

instrucción del supervisor. 

 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor 

de Obra. 

 

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad existente en el mercado. En el 

proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuados, así como 

mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 

El panel compuesto de aluminio, debe estar caracterizado por su superficie lisa, capa 

de color firme y uniforme, excelente resistencia a impactos, gran resistencia al medio 

ambiente, excepcionales características a prueba de fuego, gran resistencia a la 

radiación ultravioleta, excelente resistencia a temperaturas extremas, excelente 

resistencia al tiempo, a prueba de fuego es mayor al índice requerido por la norma 

ASTM E84. 

Instalación y tratamiento sencillo 

Puede ser fácilmente cortado, ranurado, doblado y curveado con sencillas herramientas 

usadas para procesar madera y metal.  

 
Se debe incluir y  proporcionar todos los materiales herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos. 

Placa de Aluminio Compuesto 

Perfil de Aluminio 



Cinta de Doble Contacto 

Silicona 

Perfil L (En caso de que el muro no esté en plomada) 

 
 

 
 
EJECUCIÓN 

Previo a la colocación debe verificarse  que la superficie revocada a aplicar la laminad 

esté libre de imperfecciones y presente un correcta plomada. 

 
El perfil de aluminio se coloca pegado a la pared de tal manera que se haga una retícula 

a plomada para poder instalar el panel de Aluminio Compuesto, luego se coloca la cinta 

de doble contacto en todo el perímetro de los perfiles, después de haber colocado la 

cinta se procede a él colocado del Panel de Aluminio Compuesto, la forma de cubrir 

las juntas entre paneles es con la silicona (negra)  teniendo en cuenta de no manchar el 

panel. 

Así mismo, la lámina de aluminio a objeto de evitar el desgaste por el sol o rayaduras 

en su superficie, posee una capa transparente de protección que no debe ser extraída 

sino hasta finalizar el colocado de la lámina en el lugar indicado en planos., el 

contratista debe mantener el material libre de imperfecciones hasta la entrega final de 

la obra, caso contrario deberá realizar la reposición de las piezas  dañadas o con 

imperfecciones. 

 



MEDICIÓN 

El revestimiento de aluminio se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta 

únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán 

todos los vanos de puertas, ventanas, jambas y otros,  

 
FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

 

 

MODULO CUBIERTA ALUCOBOND ____________________M2. 

 

 

ITEM  31 BARANDILLA DE TUBO RESISTENTE 
UNIDAD  ML  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la provisión y colocado de barandado de acero inoxidable 

(cromo-níquel) para escaleras centrales del edificio, lugares expuestos a gran afluencia 

de público por lo que se pondrá especial cuidado en el sistema de fijación. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El material a ser utilizado es la siguiente: 

Para pasamanos: tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro y 1.5mm de espesor 

Para montantes verticales: tubo de acero inoxidable de  38mm de diámetro y 1.5mm de 

espesor con cuellos de 22mm x 1.00mm de espesor. 

Para tensores: tubo de acero inoxidable de  22mm x 1.00mm de espesor. 

Todo el sistema irá fijado a elementos  estructurales determinados por el Supervisor. 



                    
 
 
VISTA BARANDADO E ISOMETRIA    
 
EJECUCIÓN 

El barandado deberá ejecutarse conforme se indica en los planos teniendo cuidado en 

la adecuada alineación recta o curva según el alineamiento general definido en obra. El 

sistema de fijación propuesto por el contratista será puesto a consideración del 

Supervisor para su aprobación. 

CONTROL POR EL SUPERVISOR 

Además de los controles establecidos en las respectivas especificaciones para los 

trabajos y materiales que integran el barandado, deberán efectuarse verificaciones en 

cuanto al alineamiento y niveles de manera que la apariencia final sea estética y 

funcionalmente aceptable para el Supervisor. 

 
MEDICIÓN 

El barandado se mediará por metro lineal colocado completo en su lugar y aceptado, 

medido a lo largo de su traza y rasante de la parte superior de la baranda de extremo a 

extremo. Incluirá todo el trabajo de sujetadores y anclajes. 

 

 

 



FORMA DE PAGO 

El pasamanos medido en conformidad al numeral, será pagado al precio unitario 

contractual por unidad de medición, correspondiente a los ítems de pago definidos y 

presentados en los formularios de propuesta. 

 

BARANDILLA DE TUBO ____________________ML. 

 

 

ITEM 32-33 
PROV. Y COLOC. DE INODORO TANQUE BAJO Y 

PROV. Y COLOC. DE LAVAMANOS  UNIDAD PZA  

 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de inodoro tanque bajo para baños y sus 

accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, 

formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. La 

colocación del artefacto no incluye la grifería pero si el sifón. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Los artefactos sanitarios de baño y sus accesorios serán de marca reconocida, debiendo 

el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, 

previa su instalación en obra. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Inodoros 

Se refiere a la provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo 

su respectivo tanque bajo o tanque elevado, de acuerdo a lo establecido en los planos 

y/o formulario de presentación de propuestas. 

La instalación de los inodoros comprenderá: la colocación del artefacto completo con 



su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujeción al piso, conexión del sistema de 

agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles cromadas, quedando prohibido el 

uso de "chicotillos plomo o de plástico", de tal modo que concluido el trabajo, el 

artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato. 

Se prohíbe la instalación de inodoros con mortero, debiendo estos estar sujetos con 

pernos anclados al piso. 

Lavamanos 

Se refiere a la provisión e instalación de lavamanos de porcelana vitrificada con sus 

accesorios, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentación de 

propuestas. 

La instalación del lavamanos comprenderá: la colocación del artefacto completo del 

tipo mediano, el sifón de PVC de 1 1/2 pulgada, la conexión del grifo al sistema de 

agua potable mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, 

quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo o plástico". 

Todos estos accesorios serán de porcelana vitrificada y se colocarán en los lugares 

determinados en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

4.- MEDICIÓN 

Los artefactos y accesorios sanitarios para baños serán medidos por pieza instalada y 

correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de 

presentación de propuestas. 

5.- FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

 

PROV. Y COLOC DE INODOROS Y LAVAMANOS___________________PZA 

 

 

 



ITEM  34 URINARIO (ARTEFACTO) CON  GRIFERIA  
UNIDAD  PZA  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión de urinarios de porcelana de color blanco y de primera 

calidad, previa aprobación del Supervisor de obra, incluyendo todos los materiales y 

accesorios requeridos para su instalación y funcionamiento, como por ejemplo: sifón 

cromado, chicotillo cromado. Este ítem no incluye la mano de obra (la mano de obra 

está en el ítem 6.7.3). 

 

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los accesorios y materiales que sean provistos para la instalación y 

funcionamiento del urinario, deben ser de primera calidad, previa aprobación del 

Supervisor de Obra. 

EJECUCIÓN 

La provisión del artefacto, de los accesorios y materiales que se requieran para su 

instalación y funcionamiento deben ser aprobados por el Supervisor de Obra, 

considerando la calidad de los mismos y los de la oferta. 

En este ítem no se incluye la colocación e instalación del artefacto. 

MEDICIÓN  

La provisión de urinario de porcelana será medida por pieza (pza.) provista. 

FORMA DE PAGO  

La provisión realizada tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas y 

aprobadas por el Supervisor de Obra, medidos de acuerdo al acápite anterior, serán 

cancelados según el precio unitario del presupuesto de obra, y será la compensación 

total por materiales provistos. 

 

 

URINARIO (ARTEFACTO) CON  GRIFERIA  ______________________PZA 



ITEM  35 LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE  
UNIDAD  PZA  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión de lavaplatos de acero inoxidable para empotrar en 

mesón. . Este ítem no incluye la mano de obra (la mano de obra está en el ítem 6.7.4). 

Los lavaplatos serán de primera calidad y se instalarán en los lugares indicados en los 

planos, previa aprobación del Supervisor de obra. 

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Todos los accesorios y materiales que sean provistos para la instalación y 

funcionamiento del lavaplatos, deben ser de primera calidad, previa aprobación del 

Supervisor de Obra. 

EJECUCIÓN 

La provisión del artefacto, de los accesorios y materiales que se requieran para su 

instalación y funcionamiento deben ser aprobados por el Supervisor de Obra, 

considerando la calidad de los mismos y los de la oferta. 

En este ítem no se incluye la colocación e instalación del artefacto. 

MEDICIÓN  

La provisión de lavaplatos de acero inoxidable se medirá por pieza (pza.) provista. 

FORMA DE PAGO 

La provisión realizada tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas y 

aprobadas por el Supervisor de Obra, medidos de acuerdo al acápite anterior, serán 

cancelados según el precio unitario del presupuesto de obra, y será la compensación 

total por materiales provistos. 

 

 

LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE  ______________________PZA 

 



ITEM  36 DUCHA CON GRIFERIA MEZCLADORA 
UNIDAD  M  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión de cabezales de ducha con grifería mezcladora de 

agua fría y caliente, pie de ducha, jabonera, perchas y colgadores y cualquier material 

o accesorio que se requiera para su instalación y funcionamiento. . Este ítem no incluye 

la mano de obra (la mano de obra está en el ítem 6.7.5).Todos los elementos serán de 

primera calidad y se instalarán en lugares indicados por el Supervisor de obra. 

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los accesorios y materiales que sean provistos para la instalación y 

funcionamiento de la ducha, deben ser de primera calidad, previa aprobación del 

Supervisor de Obra. 

EJECUCIÓN 

La provisión del artefacto, de los accesorios y materiales que se requieran para su 

instalación y funcionamiento deben ser aprobados por el Supervisor de Obra, 

considerando la calidad de los mismos y los de la oferta. 

 

En este ítem no se incluye la colocación e instalación del artefacto. 

MEDICIÓN  

La provisión de ducha con grifería mezcladora, jabonera y accesorios se medirá por 

pieza (pza.) instalada y en funcionamiento 

FORMA DE PAGO 

La provisión realizada tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas y 

aprobadas por el Supervisor de Obra, medidos de acuerdo al acápite anterior, serán 

cancelados según el precio unitario del presupuesto de obra, y será la compensación 

total por materiales provistos. 

 

DUCHA CON GRIFERIA MEZCLADORA  ______________________PZA 



ITEM  37 TUBO DE 1/2” PARA AGUA ESQ.40 
UNIDAD  M  

 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

El desarrollo del ítem consiste en la instalación de tuberías de agua potable desde la 

acometida hasta el sitio donde se encuentra el artefacto sanitario, asimismo la 

instalación interna.  

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor 

de Obra.  

Los materiales a emplearse serán tuberías de PVC esquema 40, deben garantizar una 

presión de rotura de 42 Kg/cm2. Los accesorios como codos, tees uniones y otros, serán 

también de PVC. 

La superficie de las tuberías internamente y externamente deberán ser lisas y estar 

razonablemente libres a simple vista de fallas. Será desechado todo material que 

presente grietas, ampollas o deformaciones en la sección circular, aceptándose una 

tolerancia en este aspecto de 2 mm. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN  

La unión entre tuberías deberá efectuarse mediante accesorios roscados revestidos de 

teflón y pegamento especial o pintura. El tarrajado será de hilo recto y no cónico.  

4.- MEDICIÓN  

La medición será por metro lineal y estará incluido todos los accesorios como codos, 

tees, llaves de paso, uniones universales, grifos y otros necesarios.  

5.- FORMA DE PAGO 

Los trabajos ejecutados conforme a estas especificaciones técnicas, aceptados por la 

Supervisión, medido según lo prescrito en medición, serán pagados al precio unitario 

de la propuesta aceptada, siendo compensación total por materiales, herramientas, 



equipo, mano de obra y otros gastos directos o indirectos que tengan incidencia en el 

costo. 

 

TUBO DE ½” PARA AGUA ESQ 40 ______________________________M 

 

 

ITEM 39-42 TUBO D=4” PARA DESAGUE SANITARIO CLASE 9 

BAJANTE PLUVIAL DE 3”  
UNIDAD M  

 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la provisión y el tendido de tuberías de Policloruro de vinilo 

(PVC) no plastificado, de acuerdo a los planos constructivos y de detalle, formulario 

de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia 

especificada en los planos de construcción o en el formulario de presentación de 

propuestas.  

Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas:  

-Normas Bolivianas: NB 213-77. 

-Normas ASTM: D-1785 y D-2241. 

-Normas equivalentes a las anteriores. 

Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, 

fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán 

estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del tubo. 

Asimismo en ningún caso las tuberías deberán ser calentadas y luego dobladas, 

debiendo para este objeto utilizarse codos de diferentes ángulos, según lo requerido. 

Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se especifique en 

el proyecto. 



Las juntas tipo campana-espiga, se efectuarán utilizando el tipo de pegamento 

recomendado por el fabricante para tuberías de PVC. 

Las tuberías y accesorios de PVC por ser livianos son fáciles de manipular, sin embargo 

se deberá tener sumo cuidado cuando sean descargados y no deberán ser lanzados sino 

colocados en el suelo. 

La tubería de PVC deberá almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas 

no mayores a 1,50 m., especialmente si la temperatura ambiente es elevada, pues las 

camadas inferiores podrían deformarse. No se las deberán tener expuestas al sol por 

períodos prolongados. 

Si la provisión fuera contraparte de alguna institución, al efectuar la recepción y durante 

el descarguío, el Contratista deberá revisar las tuberías y sus accesorios cerciorándose 

de que el material que recibe se encuentre en buenas condiciones, certificándose este 

aspecto en el Libro de Órdenes, incluyendo cantidades, diámetro y otros. 

Si la provisión es de responsabilidad del Contratista, sus precios deberán incluir el costo 

que demande la ejecución de los ensayos necesarios exigibles por el Supervisor de Obra 

de acuerdo a la Norma Boliviana NB 213-77. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN  

Corte de tuberías 

Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o 

serrucho de diente fino y eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado 

por dentro y por fuera del tubo. 

Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado 

como ítem independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido. 

Las partes a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador 

especial para el efecto (consultar con el proveedor de la tubería), a fin de eliminar todo 

rastro de grasa o cualquier otra impureza. 

Sistemas de unión de las tuberías de PVC  

Los sistemas de unión para tuberías de PVC serán fundamentalmente los siguientes:  

a) Unión con anillo de goma. 

b) Unión soldable. 



c) Unión a rosca. 

a) Unión con anillo de goma o junta rápida. 

La tubería deberá ser cortada de tal forma que la sección de corte quede perpendicular 

al eje de la tubería. A continuación se efectuará un biselado en la punta de la espiga 

con inclinación de 15 grados y un largo de 2 veces el espesor de la pared del tubo. El 

espesor del extremo biselado deberá quedar en la mitad aproximada del espesor de la 

pared original y no menor.  

A continuación se marcará la longitud de la espiga que deberá introducirse en la 

campana de acuerdo a recomendaciones del fabricante. Luego se limpiará 

perfectamente las superficies de la tubería a la altura de la junta y del anillo de goma, 

aplicándose el lubricante recomendado por el fabricante en la parte biselada del tubo. 

Se introducirá la tubería con ayuda de un tecle pequeño. También se podrá introducir 

aprovechando el impulso al empujar enérgicamente la tubería, girando levemente y 

haciendo presión hacia adentro. 

Se deberá tener cuidado de que la inserción no se haga hasta el fondo de la campana ya 

que la unión opera también como junta de dilatación. 

Se deberá tener cuidado de que el extremo del tubo tenga el corte a escuadra y 

debidamente biselado. La no existencia del biselado implicará la dislocación del anillo 

de goma insertado en la campana del otro tubo. 

La tubería deberá instalarse de tal manera, que las campanas queden dirigidas pendiente 

arriba o contrarias a la dirección del flujo. 

En ningún caso se permitirá la unión de los tubos fuera de la zanja y su posterior 

instalación en la misma. 

b) Unión Soldable 

Consiste en la unión de dos tubos, mediante un pegamento que disuelve lentamente las 

paredes de ambas superficies a unir, produciéndose una verdadera soldadura en frío.  

Este tipo de unión es muy seguro, pero se requiere mano de obra calificada y ciertas 

condiciones especiales de trabajo, especialmente cuando se aplica en superficies 

grandes tales como tubos superiores a tres pulgadas. 



Antes de proceder con la unión de los tubos se recomienda seguir estrictamente las 

instrucciones de cortado, biselado y limpieza. De esta operación dependerá mucho la 

eficiencia de la unión. 

Se medirá la profundidad de la campana, marcándose en el extremo del otro tubo, esto 

con el fin de verificar la profundidad de la inserción. 

Se aplicará el pegamento con una brocha, primero en la parte interna de la campana y 

solamente en un tercio de su longitud y en el extremo biselado del otro tubo en una 

longitud igual a la profundidad de la campana. 

La brocha deberá tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo y estar siempre 

en buen estado, libre de residuos de pegamento seco. 

Cuando se trate de tuberías de diámetros grandes se recomienda el empleo de dos 

operarios o más para la limpieza, colocado del pegamento y ejecución de la unión. 

Mientras no se utilice el pegamento y el limpiador, los recipientes deberán mantenerse 

cerrados, a fin de evitar que se evapore el solvente y se seque el pegamento. 

Se introducirá la espiga biselada en la campana con un movimiento firme y parejo, 

girando un cuarto de vuelta para distribuir mejor el pegamento y hasta la marca 

realizada. 

Esta operación deberá realizarse lo más rápidamente posible, debido a que el 

pegamento es de secado rápido y una operación lenta implicaría una deficiente 

soldadura. Se recomienda que la operación desde la aplicación del pegamento y la 

inserción no dure más de un minuto.  

Una unión correctamente realizada, mostrará un cordón de pegamento alrededor del 

perímetro del borde de la unión, el cual deberá limpiarse de inmediato, así como 

cualquier mancha que quede sobre o dentro del tubo o accesorio. 

La falta de este cuidado causará problemas en las uniones soldadas. 

Se recomienda no mover las piezas soldadas durante los tiempos indicados a 

continuación, en relación con la temperatura ambiente: 

De 15 a 40° C.: 30 minutos sin mover. 

De 5 a 15° C.: 1 hora sin mover. 

De -7 a 5° C.: 2 horas sin mover. 



Cualquier fuga en la unión, implicará cortar la tubería y rehacer la unión.  

No deberán efectuarse las uniones si las tuberías o accesorios se encuentran húmedos.  

No se deberá trabajar bajo lluvia o en lugares de mucha humedad. 

Se recomienda seguir estrictamente las instrucciones del fabricante, en la cantidad del 

limpiador y pegamento necesarios para un efectivo secado de las uniones. 

c) Unión Rosca 

Este sistema de unión es el menos adecuado para instalaciones con tuberías de PVC y 

peor aún en diámetros grandes, dada la fragilidad en la parte roscada. 

Los extremos de los tubos deberán estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas. 

Se fijará el tubo en la prensa, evitando el exceso de presión, que pudiera causar la 

deformación del tubo y en consecuencia el defecto de la rosca. 

Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los 

diámetros correspondientes al diámetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el 

interior del tubo y en el punto donde actúa la presión de la tarraja, sirve para evitar la 

deformación del tubo.  

Se encajará la tarraja por el lado de la guía en la punta del tubo, haciendo una ligera 

presión en la tarraja, girando una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la 

izquierda.  

Se repetirá esta operación hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja 

perpendicular al tubo. 

Para garantizar una buena unión y evitar el debilitamiento del tubo, la longitud de la 

rosca deberá ser ligeramente menor que la longitud de la rosca interna del accesorio. 

Antes de proceder a la colocación de las cuplas, deberán limpiarse las partes interiores 

de éstas y los extremos roscados de los tubos y luego aplicarle una capa de cinta teflón 

o colocarles una capa de pintura para una mejor adherencia e impermeabilidad de la 

unión.  

Se procederá a la instalación de la junta con herramientas adecuadas. 

Se apretará lo suficiente para evitar filtraciones de agua, pero no al extremo de 

ocasionar grietas en las tuberías o accesorios. 



El ajustado del tubo con el accesorio deberá ser manual y una vuelta más con la llave 

será suficiente. 

No se permitirá el uso de pita impregnada con pintura para sellar la unión, ni deberá 

excederse en la aplicación de la cinta teflón. 

Se deberán evitar instalaciones expuestas al sol, a la intemperie y a tracciones 

mecánicas.  

Tendido de Tubería 

El tendido se efectuará cuidando que la tubería se asiente en toda su longitud sobre el 

fondo de la zanja y su colocación se ejecutará: 

a) Si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida, arena o grava de 

1/2" de diámetro y de aproximadamente 10 cm. de espesor en todo el ancho, autorizado 

previamente por el Supervisor de Obra. 

b) En casos especiales, deberá consultarse al Supervisor de Obra. 

Para calzar la tubería deberá emplearse sólo tierra cernida o arena. 

Se recomienda al Contratista verificar los tubos antes de ser colocados, puesto que no 

se reconocerá pago adicional alguno por concepto de reparaciones o cambios. 

Si las tuberías sufrieran daños o destrozos, el Contratista será el único responsable. 

En el transporte, traslado y manipuleo de los tubos, deberán utilizarse métodos 

apropiados para no dañarlos. 

En general, la unión de los tubos entre sí se efectuará de acuerdo a especificaciones y 

recomendaciones dadas por el fabricante del material. 

Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se deberá jalar por el 

interior de los mismos una estopa que arrastre consigo cualquier material extraño. En 

caso de interrupción o conclusión de la jornada de trabajo, se deberán taponar 

convenientemente las bocas libres del tendido, para evitar la entrada de cuerpos 

extraños. 

El Contratista pondrá a disposición el equipo necesario y dispositivos para el tendido 

y el personal con amplia experiencia en instalaciones. 

 

 



4.- MEDICIÓN  

La provisión y tendido de tubería de PVC se medirá por metro lineal ejecutado y 

aprobado por el Supervisor de obra. 

Si en el formulario de presentación de propuesta se señalara en forma separada el ítem 

Accesorios, el mismo se medirá en forma global o pieza, según lo establecido, caso 

contrario el proponente deberá incluirlos dentro de su oferta en el ítem Provisión y 

Tendido de tubería de PVC. 

5.- FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos (incluyendo todos los accesorios, salvo que este ítem estuviera señalado de 

manera separada en el formulario de presentación de propuestas). 

 

TUBO DE 4” PARA DESAGUE SANITARIO____________________________M 

 

 

ITEM  34 PROV.Y COLOC. DE TANQUE ELEVADO 
UNIDAD PZA  

 

 

1.- DEFINICIÓN 

Este ítem comprende la provisión e instalación de todo el sistema de alimentación y 

distribución domiciliario de agua fría y/o caliente de acuerdo a los planos respectivos, 

formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra y 

cuyos trabajos específicos se detallan a continuación: o Construcción y/o instalación 

de tanques de almacenamiento o instalación de accesorios para tanques. 

 



2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Los materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren la durabilidad 

y correcto funcionamiento de las instalaciones. Además, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor 

uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo con los requerimientos señalados 

en los planos y/o formulario de presentación de propuestas y libres de grietas, 

abolladuras, aplastamientos y otros. El contratista deberá suministrar todos los 

materiales necesarios para efectuar la instalación y protegerlos contra daños o pérdidas; 

estará obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas 

condiciones, sin que pueda servir de justificación las causas que hubieran determinado 

el daño. 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las instalaciones del sistema de alimentación y distribución de agua deberán ser 

ejecutadas siguiendo el diseño señalados en los planos correspondientes y las 

instrucciones que en su caso sean impartidas por el Supervisor de Obra, respetando las 

especificaciones presentes. Los trabajos se considerarán concluidos cuando los 

resultados de las pruebas de presión sean satisfactorios, momento desde el cual 

comenzará a computarse el período de conservación. Todo el trabajo deberá ser 

ejecutado por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo. Salvo 

indicaciones contrarias en el formulario de presentación de propuestas, el contratista 

deberá incluir en sus precios todos los materiales necesarios para una adecuada 

instalación que garantice su perfecto funcionamiento. Cada batería de artefactos 

sanitarios deberá tener una llave de paso y unión universal independiente. Hasta el 

montaje de los artefactos todos los extremos libres de las tuberías deberán llevar 

tapones roscados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal objeto. 

a) Excavaciones de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos de detalle y/o 

formulario de presentación de propuestas. 

b) Construcción de contrapisos y muros laterales en hormigón armado, ciclópeo o 

mampostería de ladrillo, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de 

presentación de propuestas. En el caso de hormigón ciclópeo se empleará piedra 



desplazadora al 50% y hormigón simple también al 50% con una dosificación 1:3:3 

(280 kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón) y de acuerdo a los 

espesores indicados en los planos. En el caso de mampostería de ladrillo se utilizará 

ladrillo gambote asentado con mortero de cemento y arena con una dosificación 1:4, 

de acuerdo a los espesores establecidos en los planos. 

c) Construcción de la losa-tapa de hormigón armado empleando hormigón de 

dosificación 1:2:3 (325 kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón) con un 

espesor y enferradura establecidos en los planos de detalle. 

d) La instalación de la tubería de entrada y salida de la cámara y los accesorios 

necesarios deberán ser provistos por el contratista de acuerdo a los planos de detalle.  

e) El revoque interno de los paramentos y del piso de la cámara se realizará con mortero 

de cemento de dosificación 1:3 y SIKA 1 con un espesor de 2 cm y el enlucido se 

realizará con una lechada de cemento mezclado igualmente con impermeabilizante 

SIKA 1 o similar. La porción de entrada de los tanques de hormigón armado y en 

contacto lateral con los suelos deberá ser impermeabilizada mediante dos capas de 

material bituminoso aplicado en caliente. Todas las tuberías de entrada y salida del 

tanque deberán ubicarse de acuerdo a lo indicado en planos, utilizando pasamuros 

especiales, cuando ello sea indicado en los mismos. Toda pieza metálica como tapas 

de inspección, peldaños, tuberías, pasamuros, etc. recibirá dos capas de pintura 

anticorrosiva. Accesorios para tanques Si en el formulario de presentación de 

propuestas se señalara en forma separada los accesorios para tanques, los mismos serán 

instalados de acuerdo a los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

Este ítem incluirá todos los accesorios necesarios para el adecuado y correcto 

funcionamiento del sistema. Desinfección de tanques Una vez realizada la prueba 

hidráulica y aprobada por el Supervisor de Obra el contratista deberá realizar la 

desinfección de los tanques. La desinfección de los tanques se efectuará previamente 

realizando una limpieza minuciosa de todos los paramentos y luego se llenará con agua 

mezclada con hipoclorito al 70%, manteniendo en estas condiciones por lo menos 48 

horas. Equipos Se refiere a la provisión e instalación de bombas, tanques 

hidroneumáticos, ablandadores, filtros, cloradores y otros señalados en el proyecto. Los 



equipos deberán satisfacer los requerimientos señalados en los planos y/o en el 

formulario de presentación de propuestas. Los equipos deberán ser instalados 

ajustándose estrictamente a las especificaciones de fábrica. Toda junta con bridas 

deberá estar provista de empaquetaduras planas de goma u otro material adecuado y 

arandelas para la colocación de pernos. Los equipos deberán instalarse en el sitio 

indicado en los planos asegurándolos firmemente mediante pernos de anclaje a los 

elementos estructurales, de acuerdo a instrucciones de fábrica. A tiempo de instalarlos 

el contratista deberá garantizar la verticalidad o nivelación del eje de cada unidad de 

bombeo. Concluida la instalación el contratista deberá efectuar las siguientes pruebas: 

a) De funcionamiento continuo, durante 24 horas. 

b) Discontinuo, con interrupciones de suministro de energía eléctrica si existiera equipo 

de emergencia. 

c) Con interrupción del suministro público de agua. 

d) Con presiones máximas y mínimas. Requisito sin el cual los trabajos no serán 

considerados concluidos. El contratista deberá garantizar el funcionamiento de los 

equipos, asumiendo la responsabilidad por el correcto funcionamiento de los sistemas, 

debiendo efectuar las modificaciones o reparaciones del caso, sin lugar a compensación 

adicional. Concluidos los trabajos el contratista procederá a pintar todas las tuberías 

visibles de acuerdo a los códigos internacionales. Todos los elementos de anclaje 

recibirán dos capas de pintura anticorrosiva y una capa de acabado de color negro. En 

los formularios de presentación de propuestas se detallará el tipo de equipo requerido 

para el proyecto y si fuese necesario se adjuntarán especificaciones especiales 

indicando las características del equipo. Adicionalmente deberá entregarse el 

certificado de calidad y manuales de operación que otorga el fabricante. Otros 

Accesorios Se refiere a la colocación de accesorios tales como: grifería para artefactos, 

grifos terminales para jardines o grifos para lavaderos de cemento, fierro enlosado o 

fibra de vidrio, válvulas, flotadores, etc. señalados en el formulario de presentación de 

propuestas. Grifos y válvulas Las válvulas y los grifos deberán ser de bronce, de 

aleación altamente resistente a la corrosión, debiendo ajustarse a las normas ASTM B-

62 ó ASTM B-584. Las válvulas deberán ser tipo cortina con vástago desplazante. La 



rosca deberá ser BSP paralela y ajustarse a las normas ISO R-7 Y DIN 2999. Los grifos 

deberán ser tipo globo con vástago desplazante (ascendente), con rosca externa 

(macho) tipo BSP cónica y ajustarse a las normas ISO R-7 y DIN 2999. Deberá llevar 

pico para manguera de ½” de diámetro, si así estuviera establecido en los planos o en 

el formulario de presentación de propuestas; dicho pico deberá ser removible. Las 

válvulas y los grifos deberán presentar una superficie lisa y aspecto uniforme, tanto 

externa como internamente, sin porosidad, rugosidades, rebajas o cualquier otro 

defecto de fabricación. No se aceptarán aquellas piezas que presenten señales de haber 

sido golpeadas, quemadas, dañadas en la rosca o en el vástago y la cabeza de maniobra, 

o cualquier otra acción que puedan alterar sus propiedades físicas o mecánicas y 

deberán resistir una presión de servicio de 10 m.c.a. (10 kg/cm2.) Cada válvula y grifo 

deberá tener marcas indelebles especificando lo siguiente: marca de fábrica y diámetro 

nominal. El contratista deberá verificar las dimensiones de los accesorios, piezas 

especiales, etc. de tal forma que el trabajo de plomería pueda ser ejecutado sin 

inconvenientes. No se admitirán soluciones impropias o irregularidades en las 

instalaciones. Pruebas El contratista deberá garantizar la buena ejecución de los 

trabajos de instalación de agua mediante pruebas de bombeo que serán realizadas sin 

derecho a compensación económica adicional, por lo que su costo deberá ser incluido 

en los precios de propuesta. La realización de las pruebas requerirá la presencia del 

Supervisor de Obra o del, los que certificarán los resultados en el Libro de Órdenes. 

Antes de la conexión de la tubería de aducción a las bombas el contratista deberá llenar 

las tuberías con agua limpia, asegurándose que el aire pueda ser evacuado en el punto 

más alto del tramo a ser probado. El contratista deberá poner a disposición una bomba 

manual y dos manómetros para la realización de la prueba e instalarlos en los extremos 

superior e inferior de la tubería a probar. La bomba será instalada en el punto más bajo. 

La realización exitosa de la prueba significará la conclusión satisfactoria del ítem 

correspondiente al tramo instalado, sin embargo el mantenimiento y conservación del 

sistema estará a cargo del contratista hasta la conclusión total de los trabajos de 

instalación. Acometida al servicio público En caso de existir red pública de agua 

potable en servicio será la entidad solicitante del proyecto la responsable de efectuar 



los trámites correspondientes de conexión y la ejecución misma de los trabajos, salvo 

que dicho ítem esté considerado en el formulario de presentación de propuestas. 

4.- MEDICIÓN 

Las tuberías de alimentación y distribución serán medidas por metro lineal tomando en 

cuenta, únicamente, las longitudes netas ejecutadas, estando comprendidos dentro de 

esta medición todos los accesorios como ser: codos, tees, coplas, niples, reducciones, 

válvulas de retención, uniones universales, flotadores, pruebas hidráulicas y otros. Si 

en el formulario de presentación de propuestas se especificara en forma separada la 

provisión e instalación de accesorios, serán medidos por pieza instalada, caso contrario 

se considerará como incluidos dentro del ítem señalado anteriormente. Los tanques de 

hormigón armado, ciclópeo o de mampostería de ladrillo serán medidos por pieza, en 

forma global o de acuerdo a los items que lo constituyen: hormigón armado (incluye 

enferradura) por metro cúbico, revoques y enlucidos por metro cuadrado, incluyendo 

sus accesorios, todo en correspondencia con lo establecido en el formulario de 

presentación de propuestas. Los tanques de asbesto-cemento serán medidos por pieza 

instalada y comprenderá la provisión e instalación del tanque y todos los accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento (flotador, válvula, niples, codos, tubería de 

limpieza, de rebalse y ventilación, etc.). El volumen requerido para el tanque será el 

descrito en el formulario de presentación de propuestas. Si los accesorios para tanques 

estuvieran señalados de manera separada en el formulario de presentación de 

propuestas, serán medidos por pieza o en forma global. El equipo será medido por pieza 

instalada y comprenderá la provisión e instalación del equipo y todos los accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

5.- FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 

pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dicho precio será 

compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 

gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

Asimismo, dentro de los precios unitarios el contratista deberá incluir las excavaciones, 



el relleno y compactado, picado de muros, tuberías, coplas, niples, codos, tees, 

reducciones, válvulas, válvulas de retención, uniones universales, piezas especiales, 

soportes, sellos hidráulicos, empotramientos, pruebas hidráulicas y todo aquello que no 

estuviera específicamente señalado, tanto en los planos como en el formulario de 

presentación de propuestas, pero que es necesario para el correcto funcionamiento del 

sistema. Igualmente de acuerdo a lo indicado en la medición de los accesorios para 

tanques, serán cancelados separadamente, si estos estuvieran considerados de manera 

separada en el formulario de presentación de propuestas. 

 

TANQUE ELEVADO______________________________PZA 

 

 

ITEM 40 CÁMARA DE H°C° 60X60 CM 
UNIDAD  PZA 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la construcción de las cámaras de inspección y las tuberías que 

las conectan se construirán a fin de separar las aguas de los servicios higiénicos de las 

aguas provenientes de laboratorios para sus respectivos tratamientos por separado. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los materiales como el cemento, arena, grava, piedra y acero a emplearse en la 

construcción de las cámaras, deberán satisfacer todas las exigencias establecidas para 

la elaboración de hormigones en la Norma Boliviana del Hormigón armado CBH-87.  

Se deberán emplear moldes lo suficientemente rígidos para obtener dimensiones 

dentro de los límites admisibles. 

El hormigón ciclópeo estará constituido por piedras desplazadoras que ocupen un 

30% en volumen y el hormigón el otro 70% con una dosificación 1: 2: 4. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Una vez ejecutada y estabilizada la excavación y el suelo de fundación, se replanteará 



la correcta ubicación de las cámaras y se determinará sus niveles de acabado. A 

continuación se vaciará la losa de fundación, generalmente circular, sobre una capa o 

manto de material granular. El material y las dimensiones de la losa serán los indicados 

en los planos de detalles constructivos. Sobre esta losa se construirán las canaletas con 

hormigón que conducen las aguas del tubo de llegada al tubo de salida. Las superficies 

de estas canaletas deberán llevar un acabado de enlucido de cemento para facilitar el 

escurrimiento de las aguas servidas. Asimismo sobre la losa se vaciarán y ejecutarán 

las paredes, normalmente cilíndricas, con los materiales especificados en los planos. 

Antes de continuar con el vaciado deberán prepararse las superficies de contacto, 

lavándolas y retirando los deshechos con cepillos metálicos y aplicando una lechada de 

cemento. Cuando se utilicen piedras deberán dejarse algunas que sobresalgan para 

trabar las juntas. Alcanzado el nivel de la reducción troncocónica o la losa de reducción, 

según el diseño, se prepararán los moldes para continuar con el elemento de reducción 

señalado en los planos, asegurándose  el correcto alineamiento con las paredes 

verticales. Se deberá tener cuidado, antes de efectuar el vaciado, prever la altura de 

acabado, dejando el espacio correcto para el montado o vaciado de los elementos que 

constituyen  el apoyo de la tapa. La base anular que alojará la tapa estará apoyada sobre 

la estructura, de tal forma que quede asegurada contra desplazamientos horizontales y 

tenga suficiente área de apoyo para transmitir, sin ser dañada, las cargas hacia la 

estructura inferior. 

La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones 

señaladas en los planos, con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual 

deberá utilizarse moldes suficientemente rígidos y verificar continuamente  su 

geometría. 

La holgura entre la tapa y el receptáculo anular no deberá ser mayor a 5 mm. y 

guardar entre ambos compatibilidad geométrica. Las piezas mal ajustadas serán 

rechazadas. 

El nivel de acabado de la tapa colocada deberá coincidir con la rasante de la calzada. 

No se admitirán diferencias de nivel. 



Generalmente los tubos de entrada y salida deberán mantener una diferencia de nivel 

mínima entre sí, sin embargo si esta diferencia fuese significativa la misma deberá 

disimularse con hormigón como especie de tobogán para conducir las aguas 

apropiadamente desde un nivel a otro. 

Si este nivel fuese mayor a 60 cm. se deberá construir una cámara con caída exterior, 

construida de acuerdo a los planos de detalle, teniendo cuidado de todas maneras que 

el tubo entre a la cámara en la parte superior para permitir el acceso de las 

herramientas de limpieza. 

A requerimiento del Supervisor de obra se podrán efectuar pruebas de permeabilidad 

en estas unidades, especialmente en los sectores donde el ingreso de agua freática a 

los colectores  debe ser restringida y controlada. 

Una vez concluida la ejecución de la cámara, ésta deberá ser inmediatamente tapada, 

a fin de evitar accidentes y el ingreso de material extraño a los colectores. Para 

asegurar este aspecto, el Contratista  deberá prefabricar un número suficiente de 

tapas, debiendo el Supervisor autorizar el inicio de la construcción de las cámaras en 

función de las tapas fabricadas. 

4.- MEDICIÓN 

Las cámaras de inspección serán medidas por pieza completamente acabada y 

aprobada por el Supervisor de Obra. La excavación para estas unidades será 

considerada en el ítem "Excavaciones". 

5.- FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, 

será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

CÁMARA DE H° C° ____________________________PZA 

 



ITEM 41 PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA DE GAS 
UNIDAD M  

 

1.- DESCRIPCIÓN 

El desarrollo del ítem consiste en la instalación de tuberías de gas desde la acometida 

hasta el sitio donde se encuentra el artefacto, asimismo la instalación interna.  

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor 

de Obra.  

Los materiales a emplearse serán tuberías de FG. Los accesorios como codos, tees 

uniones y otros, serán también de FG. 

La superficie de las tuberías internamente y externamente deberán ser lisas y estar 

razonablemente libres a simple vista de fallas. Será desechado todo material que 

presente grietas, ampollas o deformaciones en la sección circular, aceptándose una 

tolerancia en este aspecto de 2 mm. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN  

La unión entre tuberías deberá efectuarse mediante accesorios roscados revestidos de 

teflón y pegamento especial o pintura. El tarrajado será de hilo recto y no cónico. 

4.- MEDICIÓN  

La medición será por metro lineal y estará incluido todos los accesorios como codos, 

tees, llaves de paso, uniones universales, grifos y otros necesarios. 

5.- FORMA DE PAGO  

Los trabajos ejecutados conforme a estas especificaciones técnicas, aceptados por la 

Supervisión, medido según lo prescrito en medición, serán pagados al precio unitario 

de la propuesta aceptada, siendo compensación total por materiales, herramientas, 

equipo, mano de obra y otros gastos directos o indirectos que tengan incidencia en el 

costo. 

 

PROV Y TENDIDO DE TUBERIA DE GAS ____________________M 



ITEM 42 CANALETA METALICA 
UNIDAD M  

 

1.- DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a los trabajos de  construcción de canaletas y  bajantes para la 

evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Las canaletas o bajantes serán de calamina plana galvanizada No 28 de acuerdo a lo 

estipulado en el proyecto. 

Se rechazará los materiales  defectuosos, mal soldados o que a juicio del Supervisor de 

Obra no ofrezcan seguridad. 

3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las bajantes debiendo las 

mismas estar debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción. 

La unión entre los tubos de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la 

ejecución de este trabajo. Bajo ninguna circunstancia se permitirán cambios de 

dirección que supongan ángulos mayores a 60º. 

Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión 

prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos 

establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica). 

La sujeción de las canaletas y bajantes serán con pletinas de 1/8” x ¾”  a una distancia 

no mayor de 1.5 metros. 

4.- MEDICIÓN 

Este ítem será medido en metros lineales de canaleta o bajante bien ejecutadas, 

colocada y aprobadas por el supervisor. 

5.- FORMA DE PAGO 

El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de 

obra y herramientas necesarios para la ejecución de este trabajo. 

CANALETA METÁLICA ______________________________M 



ITEM 43 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
UNIDAD M 2 

 

 

1.- DEFINICIÓN 

Este ítem se refiere a la limpieza general de toda la obra. 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo para ejecución de 

la limpieza total de la obra civil construida. 

3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Una vez concluida la obra deberá entregar la obra completamente limpia, todo el 

material sobrante deberá ser recogido, dejando las obras civiles exentas de basuras. 

4.- MEDICIÓN 

La limpieza general será medida en forma global. 

5.- FORMA DE PAGO 

Serán pagados a los precios de la propuesta aceptada. 

 

 

LIMPIESA Y RETIRO DE ESCOMBROS ______________________________M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

ITEM 1-2-3-
4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

UNIDAD PZA  

 

1.- DESCRIPCIÓN 

La instalación eléctrica comprenderá las instalaciones de alimentación, iluminación, 

tomacorriente, tomas de fuerza, térmicos y cualquier instalación especificada en el pliego 

de tal modo que garantice una operación técnicamente eficiente y llene todos los requisitos 

de seguridad establecidos en la norma internacional de referencia. 

Sólo en aquellos casos en que el pliego de especificaciones no sea del todo claro o no 

cubra un determinado tipo de instalaciones, se recurrirá a la consulta de la "National 

Electric Code". 

2.- MATERIALES  

Todos los materiales a instalarse deberán ser de primera calidad, pudiendo ser rechazados 

por el Supervisor de Obra en caso que no cumplan los requisitos indispensables. 

DUCTOS 

Todos los materiales irán alojados en ductos de PVC, fabricados para ese propósito que 

garantice la protección adecuada para los conductores. 

En la colocación de ductos en estructuras de hormigón armado, éstos deberán resistir las 

presiones normales de la construcción, cruces con la armadura de refuerzo, apisonado del 

hormigón, etc. 

Los empalmes de ducto a ducto y ducto a caja se realizarán mediante accesorios 

especialmente diseñados para este efecto, ya sean coplas de rosca, coplas con tornillos o 

coplas de presión de madera de garantizar la impermeabilidad y resistencia similar a la 

del mismo tubo. 

Los empalmes ducto a ducto y ducto a caja deberán mantener la continuidad eléctrica, de 

tal manera que la resistencia total entre cualquier punto metálico y la tierra no pasará de 1 

ohmio. 



En los cortes de los tubos se obtendrán secciones circulares y no elípticas, eliminando 

rebarbas de tal manera que el aislamiento de los conductores no sea dañado durante la 

instalación. 

Las curvas en los ductos no serán mayores a 90°. La suma de todos los ángulos en un 

conducto entre dos cajas, no será mayor a 180°. Los ductos no sufrirán ninguna 

trasformación en su sección al efectuarse las curvas. 

Los ductos con diámetro mayor a 1" llevarán curvas mediante piezas especiales en todos 

los cambios de dirección o en su defecto se utilizarán curvas prefabricadas que se unirán 

al ducto mediante conectores. 

No se instalará más de 30 m. lineales de ductos sin prever cajas plásticas de inspección o 

de conexión en el tramo. 

En un mismo tubo  la suma de las secciones de los alambres considerando su aislamiento 

no pasará del 60% de la sección interna del tubo. 

Para las juntas de dilatación de las estructuras se deberá utilizar tubería metálica flexible, 

éstas se unirán a la tubería con coplas de rosca, de tornillo o presión. 

Toda la red de tubos debe ser puesta al potencial de tierra para lo cual se efectuará la toma 

de tierra necesaria. 

CONDUCTORES Y CABLES 

Los conductores a emplearse serán de cobre (Cu), flexibles  y aislados con materiales 

adecuados, debiendo merecer la aprobación del Supervisor de Obra previa, la colocación 

de los mismos en los ductos. 

Las secciones de los conductores que no estén claramente especificados en los planos 

deberán tener las siguientes secciones mínimas: 

Acometida y cables ómnibus AWG  6 (10 mm). 

Alimentadores y circuitos de fuerza AWG 10 (5 mm). 

Circuitos de tomacorrientes AWG 12 (3,5 mm). 

Circuitos de iluminación AWG 14 (2 mm). 

Los empalmes entre los conductores se realizarán únicamente en las cajas dispuestas para 

este efecto, debiendo asegurarse la continuidad eléctrica de los empalmes mediante el uso 



de conectores o soldando los mismos, en estos casos los empalmes se cubrirán con cinta 

aislante apropiada, en ningún caso se permitirán empalmes dentro de los ductos. 

Para cables de AWG 6 o mayores, se usarán exclusivamente conectores eléctricos 

apropiados para la sección del cable correspondiente. 

La instalación de los cables se realizará una vez concluido todo el tendido de tubos y una 

vez que los trabajos de acabados se hayan terminado, dejando en las cajas de salida o 

conexión, un chicotillo de por lo menos 15 cm. 

Los circuitos de los conductores deberán ser fácilmente identificables para lo que se 

colocará un membrete en los extremos de cada caja de salida o conexión marcado con un 

pedazo de cinta aislante blanca para su identificación. 

Los conductores en los tableros de distribución y otros panales de doblarán en ángulo 

recto y estarán agrupados ordenadamente y unidos mediante hilo de cáñamo o plástico. 

CAJAS DE CONEXIÓN PASO Y SALIDA  

Las cajas de conexión serán de plástico de dimensiones adecuadas, aprobadas por el 

Supervisor de Obra. 

Las cajas de salida destinadas a la iluminación y ubicadas normalmente en el techo serán 

octagonales de 4" de lado y profundidad de 2 1/8" o 1 1/2" según se exija en los planos y 

los destapaderos laterales de 1/2" a 3/4" de diámetro. 

Las cajas  de salida serán instaladas donde indiquen los planos al centro de cada artefacto 

o iluminación. 

Las cajas de salida para interruptores o tomacorrientes tendrán una dimensión mínima de 

4" x 2 1/2", con destapaderos laterales de 1/2". 

Las cajas de salida para interruptores y tomacorrientes quedarán enrasadas con la 

superficie de la pared en la cual serán empotradas en forma perpendicular. 

Las alturas de montaje sobre piso terminado, salvo indicaciones en los planos o 

instrucciones del Supervisor de Obra, serán las siguientes: 

Interruptor a 1,05 m. 

Tomacorriente a 0,35 m. 

Entendiéndose estas alturas desde el piso terminado hasta el punto medio de la placa del 

accesorio. 



Las cajas de registro serán fácilmente accesibles y sus dimensiones mínimas serán de 4" 

x 4" x 1 1/2" con sus respectivas tapas. En estas cajas se marcarán los diferentes 

conductores para facilitar su inspección. 

TABLEROS PARA MEDIDORES  

Deberán ser de construcción metálica de 50x40x20cm, con chapa y llave de dimensiones 

apropiadas como para alojar el medidor respectivo y su disyuntor principal o palanca de 

protección, según especificaciones de la compañía suministradora local, termo magnético 

de 50 amp. bipolar, termo magnéticos de 30 amp bipolar, aisladores epoxi de 2x2 aist 

600V, terminales de cobre, b. de distribución de cobre de 11/4” de 25cm. 

Salvo indicación contraria en los planos, el tablero para medidores llevará una barra de 

cobre electrolítico como neutro sólido. 

Estos tableros se instalarán en los sitios indicados en los planos respectivos y/o según el 

diagrama unifilar. 

ACOMETIDA 

Encargándose de todo el trabajo y en coordinación; el contratista y el personal de la 

compañía suministradora local. 

Los gastos a realizarse para este ítem serán cubiertos en su totalidad por la Empresa 

Contratista, debiendo requerir la factura a nombre del Gobierno Municipal. 

DEFINICIÓN Y MEDICIÓN 

TOMACORRIENTE DOBLE  

Se refiere a todos los trabajos de mano de obra, herramientas, equipo y la provisión y 

colocación de ductos de PVC. cable aislado monopolar #12, de acuerdo a diseño 

incluyendo los chicotillos de salida, placa de tomacorriente doble  de reconocida marca, 

cajas de conexión, paso y salida, cinta aislante, tubo conduit de 5/8”y cualquier otro 

material y/o accesorio para la instalación. 

El tomacorriente se medirá por punto instalado. 

INTERRUPTOR SIMPLE Y DOBLE  

Se refiere a todos los trabajos de mano de obra, herramientas, equipo para la provisión y 

colocación de la placa de interruptor simple o doble  de reconocida marca, cajas de 



conexión, paso y salida, cinta aislante y cualquier otro material y/o accesorio para la 

instalación. 

TABLERO PARA MEDIDOR (SIN PROVISIÓN DE MEDIDOR) 

Se refiere a todos los trabajos de mano de obra, herramienta, equipo, provisión y 

colocación de ductos, cables de acuerdo a diseño incluyendo los chicotillo de salida, 

palanca o termo magnéticos de la capacidad indicada en planos, cajas de conexión, 

paso y salida, cajas metálica de acuerdo a dimensiones especificadas por la empresa 

proveedora de energía eléctrica, cinta aislante y cualquier otro material y/o accesorio 

necesario para la instalación. 

El tablero de medidor se medirá por pieza instalada. 

TABLERO DE TÉRMICOS Y DISTRIBUCIÓN 

Se refiere a todos los trabajos de mano de obra, herramientas, equipo, provisión y 

colocación de ductos, cables de acuerdo a diseño incluyendo los chicotillos de salida, 

termo magnéticos para cada circuito de la capacidad indicada en planos de diseño o 

diagrama unifilar, cajas de conexión, paso y salida, caja metálica empotrada, cinta aislante 

y cualquier otro material y/o accesorios necesario para la instalación. 

El tablero de distribución (instalaciones corrientes) se medirá por pieza instalada. 

TENDIDO DE CABLE AWG 12, 10, 8, 6 (2 FASES) INC. CONDUIT  

Comprende todos los trabajos de mano de obra, herramientas, equipo, provisión y 

colocación de ductos, cable AWG del libre especificado en el formulario de presentación 

de propuesta en 2 fases incluyendo chicotillos de salida, cinta aislante y cualquier otro 

material y/o accesorio necesario para la instalación. 

El tendido de cable AWG 12, 10, 8, 6 (2 FASES) se medirán por metro lineal colocado. 

CABLE AWG 14, 12, 10, 8, 6 

Comprende todos los trabajos de mano de obra, herramientas, equipo y cable 

AWG del calibre especificado en el formulario de presentación de propuestas en 

una fase incluye chicotillos de salida, cinta aislante y cualquier otro material y/o 

accesorio necesario para la instalación. 

El cableado AWG 14, 12, 10, 8, 6 se medirá por metro lineal colocado. 

 



ACOMETIDA ELÉCTRICA  

La acometida se efectuará de acuerdo a las regulaciones de la compañía suministradora 

local y llevará todos los accesorios exigidos para el efecto. 

Encargándose de todo el trabajo y en coordinación; el contratista y el personal de la 

compañía suministradora local. 

Los gastos a realizarse para este ítem serán cubiertos en su totalidad por la empresa 

contratista, debiendo requerir la factura a nombre del Gobierno Municipal. 

ALIMENTACIÓN GENERAL  

La Alimentación general de electricidad comprende todos los trabajos de mano de obra, 

herramientas, equipo, provisión y colocación de politubo de ¾ “ subterráneo y ductos de 

PVC, cables de acuerdo a regulaciones de la compañía suministradora local, cajas de 

conexión, paso y salida, cinta aislante y cualquier otro material y/o accesorio necesario 

para la instalación. 

Por tener un carácter global, no se efectuará medición alguna de la Acometida de 

Electricidad. 

ELEMENTOS DE INSTALACION ELECTRICA (SIN INCLUIR CAB LES Y/O 

ACCESORIOS) 

Cuando se especifique en el formulario de presentación de propuestas elementos de 

instalación eléctrica sin incluir cables y/o accesorios, el ítem comprenderá la provisión del 

elemento (Luminaría, soquete, placa de tomacorriente, interruptor o conmutador, tablero 

de distribución, caja de medidor, disyuntor, etc.), todos los trabajos de mano de obra, 

herramientas y equipo sin incluir ductos de pvc, cables y/o accesorios que se medirán y 

pagarán independientemente. 

3.- FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará bajo la siguiente denominación: 

 

INST. ELÉCTRICA: INTERRUPTOR SIMPLE ____________________PZA 

INST. ELÉCTRICA: INTERRUPTOR DOBLE  ____________________ PZA 

INST. ELÉCTRICA: TOMACORRIENTES DOBLE ________________ PTO 

 



ITEM 5 TABLERO DE NDICION Y DIST. ELECTRICA 

UNIDAD  PZA 

 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la instalación de cajas auto portante para un tablero metálico de 

distribución, normalizado principal, para la instalación de los circuitos de alimentación 

a los tableros secundarios y los tableros secundarios. Todos los tableros Incluyen 

Barras, un interruptor térmico principal trifásico y los interruptores de protección para 

los circuitos de alimentación a los tableros secundarios, de acuerdo a los planos. 

 

Los tableros estarán empotrados al mismo nivel del muro terminado y en el lugar 

señalado por el plano de instalación eléctrica o las indicaciones del Supervisor.  

 

El tablero estará construido de tal forma que proteja contra los contactos directos por 

medio del aislamiento de partes activas o cubiertas envolventes y, contra contactos 

indirectos por medio de la puesta a tierra de las masas. Aún con la puerta abierta del 

tablero, no se debe tener acceso a las partes activas, la que será posible solo con la 

remoción de tapas o cubiertas.  

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Los tableros, deben ser metálicos, con tapa, chapa y llave e irán empotrados en los 

muros. Deberán tener las dimensiones apropiadas para poder alojar tantos pares de 

disyuntores como circuitos tenga la instalación eléctrica. 

 

Todos los interruptores automáticos del tablero principal, incluyendo los interruptores 

automáticos principales de los tableros secundarios de distribución, deben ser 

regulables, de caja moldeada con capacidades mínimas de ruptura, de acuerdo a la 

capacidad, de 25 KA a 70 KA 

 



El material para la ejecución de este ítem debe ser adquirido por el contratista, a entera 

satisfacción del propietario y debe ser aprobado por el supervisor de obra. El tablero 

metálico, debe contar con una base aisladora, para el montaje de los diferentes 

dispositivos. La plancha metálica debe tener conexión a tierra y deben protegerse con 

dos capas de pintura, una anti oxida y la otra de acabado.   

 

Las dimensiones de las barras serán las indicadas en los Planos Eléctricos o las que 

indique el Supervisor.        

3. EJECUCIÓN  

Los tableros deberán instalarse empotrados en el muro de acuerdo a el plano eléctrico 

a una altura de 1.55 m sobre el nivel de piso terminado. 

Los tableros deberán estar fabricados de acuerdo a normas DIN para la instalación de 

los interruptores térmicos a instalarse. 

Los conductores de los circuitos y alimentadores deberán ser introducidos a la caja de 

protección por medio de ductos para evitar el daño en el aislante. Los conductores serán 

fijados a las barras mediante pernos y tuercas de dimensiones adecuadas a los 

terminales de presión instalados en cada cable. 

4. MEDICIÓN 

El ítem será  medido por pieza 

5. FORMA DE PAGO 

El trabajo se pagará de acuerdo a propuesta aceptada. 

 

TABLERO DE NDICION Y DIST. ELECTRICA  ____________________PZA 

 

 

 



1 PROV. Y COLOC. INTERRUPTOR SIMPLE Pto 90,00             

MODULO BOVINO

12,00 12,00

MODULO OVINO

24,00 24,00

MODULO ADMINISTRACION

Planta Baja 26,00 26,00

Planta Alta 4,00 4,00

MODULO SERVICIO

24,00 24,00

2 PROV. Y COLOC. INTERRUPTOR DOBLE Pto 30,00             

MODULO BOVINO

6,00 6,00

MODULO OVINO

5,00 5,00

MODULO ADMINISTRACION

Planta Baja 6,00 6,00

Planta Alta 4,00 4,00

MODULO SERVICIO

9,00 9,00

3 TOMA CORRIENTE DOBLE C/TIERRA Pto 1,00             

MODULO SERVICIO

1,00 1,00

4 TABLERO GENERAL. Pto 1,00             

MODULO SERVICIO

1,00 1,00

5 TABLERO DE DISTRIBUCION Pto 9,00             

MODULO BOVINO

2,00 2,00

MODULO PORCINO

2,00 2,00

MODULO ADMINISTRACION

Planta Baja 2,00 2,00

Planta Alta 1,00 1,00

VOL. (M3)
 AREA 

(M2) 

 Nº 

VECES 

 CANT. 

PARC. 

Tipo de Cambio: 6,96

COMPUTOS METRICOS

MODULO INSTALACION ELECTRICA GENERAL

MATADERO MUNICIPAL EN TARIJA

Moneda: Bolivianos Bs.

N°
 CANT. 

TOT.  
ACTIVIDAD UNID. ALTO ANCHO LARGO



MODULO SERVICIO

2,00 2,00

6 TABLERO DE SECUNDARIO Pto 14,00             

MODULO BOVINO

6,00 6,00

MODULO PORCINO

5,00 5,00

MODULO ADMINISTRACION

Planta Baja 2,00 2,00

MODULO SERVICIO

1,00 1,00

7 TABLERO DE EMERGENCIA Pto 1,00               

MODULO SERVICIO

1,00 1,00

8 TABLERO MEDICION Y DIST.ELECTRICA PZA 1,00               

MODULO SERVICIO

1,00 1,00

9 PROV. E INST. SPOT FLUORESCENTE Pto 646                

MODULO BOVINO

134,00 134,00

MODULO PORCINO

241,00 241,00

MODULO ADMINISTRACION

Planta Baja 163,00 163,00

Planta Alta 88,00 88,00

MODULO SERVICIO

20,00 20,00

10 PROV. E INST. PANTALLA FLUORESENTE Pto 1.238             

MODULO BOVINO

573,00 573,00

MODULO PORCINO

327,00 327,00

MODULO ADMINISTRACION

Planta Baja 167,00 167,00

Planta Alta 49,00 49,00

MODULO SERVICIO

122,00 122,00

11 PROV. E INST.LAMPARA APLIUE Pto 48,00           

MODULO BOVINO

2 2,00

MODULO PORCINO

11 11,00

MODULO ADMINISTRACION

Planta Baja 10 10,00



Planta Alta 5 5,00

MODULO SERVICIO

9 9,00

12 PROV. E INST.BOMBA SUMERGIBLE Pto 1,00             

1 1,00

13 PROV. E INST. "WIFI" Pto 10,00           

MODULO ADMINISTRACION

Planta Baja 3 3,00

Planta Alta 2 2,00

MODULO SERVICIO

5 5,00

INSTALACIONES ESPECIALES 



Moneda: Bolivianos Bs.

FUNDACIONES

1 TRAZADO Y REPLANTEO GBL 1,00         

Replanteo de fundaciones 1,00       1,00           

2 EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO) M3 520,02     

ZAPATAS

P[227(34) a 61(54)] 1,50  1,80    1,80       4,86        107,00   520,02       

CIMIENTOS

3 HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION M3 17,33       

ZAPATAS

P[227(34) a 61(54)] 0,05  1,80    1,80       0,16        107,00   17,33         

4 HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS M3 138,67     

P[227(34) a 61(54)] 0,40  1,80    1,80       1,30        107,00   138,67       

5 HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS M3 22,68       

Zapata a Sobrecimiento

P[227(34) a 61(54)] 1,50  0,20    0,20       0,06        107,00   6,42           

Sobrecimiento a Cubierta

de [1(A) a 1(T),1(X) a 1(AG)] 4,10 0,20    0,20       0,16        23,00     3,77           

de [2(A) a 2(E),2(N) 2(AG)] 4,80 0,20    0,20       0,19        16,00     3,07           

de [2(F) a 2(L)] 6,90 0,20    0,20       0,28        7,00       1,93           

de [12(L) a 12(AG)] 3,70 0,20    0,20       0,15        11,00     1,63           

de [6(Q) a 6(S),6(Y) a 6(AE)] 2,90 0,20    0,20       0,12        9,00       1,04           

de [7(A) a 7(P)] 4,10 0,20    0,20       0,16        8,00       1,31           

Alucobon de [8(A) a 8(D)] 2,90 0,20    0,20       0,12        2,00       0,23           

de [8'(F) a 8'(L)] 5,80 0,20    0,20       0,23        7,00       1,62           

de [13(AN) a 13(AP)] 2,35 0,20    0,20       0,09        3,00       0,28           

de [16(AN) a 16(AP)] 2,35 0,20    0,20       0,09        3,00       0,28           

de [13(AH) a 13(AM),13(AQ) a 13(AS)] 1,50  0,20    0,20       0,06        9,00       0,54           

de [16(AH) a 16(AM),16(AQ) a 16(AS)] 1,50  0,20    0,20       0,06        9,00       0,54           

6 HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO M3 63,32       

SOBRECIMIENTO 

de [1(K) a 1(R)] 0,30  0,20    25,00     1,50        1,00       1,50           

de [2(') a 2(A)] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [2(A) a 2(D)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [2(D) a 2(F)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [2(F) a 2(H)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [2(H) a 2(K)] 0,30  0,20    15,00     0,90        1,00       0,90           

de [2(K) a 2(M)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [2(M) a 2(O)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [2(O) a 2(R)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [2(R) a 2(T)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

COMPUTOS METRICOS

MODULO PORCINO

MATADERO MUNICIPAL EN TARIJA

Tipo de Cambio: 6,96

VOL. (M3) AREA 
(M2) Nº 
VECES CANT. 
PARC. CANT. 
TOT. LARGON° ACTIVIDAD UNID. ALTO ANCHO



de [2(T) a 2(V)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [2(V) a 2(W)] 0,30  0,20    11,00     0,66        1,00       0,66           

de [2(W) a 2(X')] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [2(X') a 2(Y')] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [2(Y') a 2(AB)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [2(AB) a 2(AC')] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [2(AC') a 2(AD)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [2(AD) a 2(AG)] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [2(AG) a 2(')] 0,30  0,20    1,70       0,10        1,00       0,10           

de [3(T) a 3(V)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [9(AB) a 9(AC')] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [9(AC') a 9(AD)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [9(AD) a 9(AF)] 0,30  0,20    3,30       0,20        1,00       0,20           

de [9(AF) a 9(AG)] 0,30  0,20    2,70       0,16        1,00       0,16           

de [4(K) a 4(M)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [4(M) a 4(O)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [4(O) a 4(P)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [4(P) a 4(R)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [4(R) a 4(U)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [4(U) a 4(V)] 0,30  0,20    1,50       0,09        1,00       0,09           

de [4(V) a 4(W)] 0,30  0,20    5,30       0,32        1,00       0,32           

de [4(W) a 4(X')] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [4(X') a 4(Y')] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [10(AF) a 10(AG)] 0,30  0,20    2,72       0,16        1,00       0,16           

de [10(AG) a 10(AH)] 0,30  0,20    34,00     2,04        1,00       2,04           

Paralelo de [10(AG) a 10(AH)] 0,30  0,20    35,50     2,13        1,00       2,13           

de [11(AF) a 11(AG)] 0,30  0,20    2,72       0,16        1,00       0,16           

de [12(L) a 12(P)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [12(P) a 12(X')] 0,30  0,20    21,20     1,27        1,00       1,27           

de [12(X') a 12(AF)] 0,30  0,20    30,30     1,82        1,00       1,82           

de [12(AF) a 12(AG)] 0,30  0,20    2,70       0,16        1,00       0,16           

de [12(AG) a 12(')] 0,30  0,20    0,80       0,05        1,00       0,05           

de [5(A) a 5(B)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [5(B) a 5(D)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [5(D) a 5(F)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [5(F) a 5(H)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [5(H) a 5(K)] 0,30  0,20    15,00     0,90        1,00       0,90           

de [6(Q) a 6(S)] 0,30  0,20    6,40       0,38        1,00       0,38           

de [6(Y) a 6(AE)] 0,30  0,20    26,00     1,56        1,00       1,56           

de [7(') a 7(A)] 0,30  0,20    0,60       0,04        1,00       0,04           

de [7(A) a 7(B)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [7(B) a 7(F)] 0,30  0,20    18,50     1,11        1,00       1,11           

de [7(F) a 7(L)] 0,30  0,20    31,00     1,86        1,00       1,86           

de [7(L) a 7(P)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

Alucobon de [8(A) a 8(D)] 0,30  0,20    9,00       0,54        1,00       0,54           

de [8'(F) a 7(L)] 0,30  0,20    31,00     1,86        1,00       1,86           

de [2(A) a 5(A)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [5(A) a 7(A)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [5(B) a 7(B)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [2(D) a 5(D)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [2(F) a 5(F)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [7(F) a 8(F)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           



de [2(H) a 5(H)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [2(K) a 4(K)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [4(K) a 5(K)] 0,30  0,20    7,50       0,45        1,00       0,45           

de [12(L) a 7(L)] 0,30  0,20    4,50       0,27        1,00       0,27           

de [7(L) a 8(L)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [2(M) a 4(M)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [2(O) a 4(O)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [12(P) a 7(P)] 0,30  0,20    4,50       0,27        1,00       0,27           

de [2(R) a 4(R)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [2(T) a 3(T)] 0,30  0,20    4,50       0,27        1,00       0,27           

de [3(U) a 4(U)] 0,30  0,20    2,00       0,12        1,00       0,12           

de [2(V) a 3(V)] 0,30  0,20    4,50       0,27        1,00       0,27           

de [2(W) a 4(W)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [2(X') a 4(X')] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [4(X') a 12(X')] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [2(Y') a 4(Y')] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [2(AB) a 9(AB)] 0,30  0,20    5,70       0,34        1,00       0,34           

de [2(AC') a 9(AC')] 0,30  0,20    5,70       0,34        1,00       0,34           

de [2(AD) a 9(AD)] 0,30  0,20    5,70       0,34        1,00       0,34           

de [9(AF) a 10(AF)] 0,30  0,20    2,70       0,16        1,00       0,16           

de [10(AF) a 11(AF)] 0,30  0,20    2,40       0,14        1,00       0,14           

de [11(AF) a 12(AF)] 0,30  0,20    1,70       0,10        1,00       0,10           

de [2(AG) a 9(AG)] 0,30  0,20    5,70       0,34        1,00       0,34           

de [9(AG) a 10(AG)] 0,30  0,20    2,70       0,16        1,00       0,16           

de [10(AG) a 11(AG)] 0,30  0,20    2,40       0,14        1,00       0,14           

de [11(AG) a 12(AG)] 0,30  0,20    1,70       0,10        1,00       0,10           

de [13(AH) a 13(AJ)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [13(AJ) a 13(AL)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [13(AL) a 13(AN)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [13(AN) a 13(AP)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [13(AP) a 13(AS)] 0,30  0,20    18,00     1,08        1,00       1,08           

de [14(AH) a 14(AJ)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [14(AJ) a 14(AL)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [14(AL) a 14(AN)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [14(AN) a 14(AP)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [14(AP) a 14(AS)] 0,30  0,20    18,00     1,08        1,00       1,08           

de [15(AN) a 15(AP)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [16(AH) a 16(AJ)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [16(AJ) a 16(AL)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [16(AL) a 16(AN)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [16(AN) a 16(AP)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [16(AP) a 16(AS)] 0,30  0,20    18,00     1,08        1,00       1,08           

de [13(AH) a 14(AH)] 0,30  0,20    2,00       0,12        1,00       0,12           

de [14(AH) a 16(AH)] 0,30  0,20    18,00     1,08        1,00       1,08           

de [13(AJ) a 14(AJ)] 0,30  0,20    2,00       0,12        1,00       0,12           

de [14(AJ) a 16(AJ)] 0,30  0,20    18,00     1,08        1,00       1,08           

de [13(AL) a 14(AL)] 0,30  0,20    2,00       0,12        1,00       0,12           

de [14(AL) a 16(AL)] 0,30  0,20    18,00     1,08        1,00       1,08           

de [13(AN) a 14(AN)] 0,30  0,20    2,00       0,12        1,00       0,12           

de [14(AN) a 15(AN)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [15(AN) a 16(AN)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [13(AP) a 14(AP)] 0,30  0,20    2,00       0,12        1,00       0,12           

de [14(AP) a 15(AP)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           



de [15(AP) a 16(AP)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [13(AS) a 14(AS)] 0,30  0,20    2,00       0,12        1,00       0,12           

de [14(AS) a 16(AS)] 0,30  0,20    18,00     1,08        1,00       1,08           

Restar Columnas

de [1(K) a 1(R)] 0,20  0,20    0,20       0,01        7,00 -      0,06 -          

de [2(A) a 2(AG)] 0,20  0,20    0,20       0,01        23,00 -    0,18 -          

de [12(L) a 12(AG)] 0,20  0,20    0,20       0,01        11,00 -    0,09 -          

de [6(Q) a 6(AG)] 0,20  0,20    0,20       0,01        9,00 -      0,07 -          

de [7(A) a 7(P)] 0,20  0,20    0,20       0,01        8,00 -      0,06 -          

Alucobon de [8(A) a 8(D)] 0,20  0,20    0,20       0,01        2,00 -      0,02 -          

de [8'(F) a 8'(L)] 0,20  0,20    0,20       0,01        7,00 -      0,06 -          

de [13(AH) a 13(AS)] 0,20  0,20    0,20       0,01        12,00 -    0,10 -          

de [16(AH) a 16(AS)] 0,20  0,20    0,20       0,01        12,00 -    0,10 -          

7 HORMIGON TIPO A P/VIGAS M3 39,35       

de [1(K) a 1(R)] 0,30  0,20    25,00     1,50        1,00       1,50           

de [2(') a 2(A)] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [2(A) a 2(D)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [2(D) a 2(F)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [2(F) a 2(H)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [2(H) a 2(K)] 0,30  0,20    15,00     0,90        1,00       0,90           

de [2(K) a 2(M)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [2(M) a 2(O)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [2(O) a 2(R)] 0,30  0,20    12,00     0,72        1,00       0,72           

de [2(R) a 2(T)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [2(T) a 2(V)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [2(V) a 2(W)] 0,30  0,20    11,00     0,66        1,00       0,66           

de [2(W) a 2(X')] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [2(X') a 2(Y')] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [2(Y') a 2(AB)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [2(AB) a 2(AC')] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [2(AC') a 2(AD)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [2(AD) a 2(AG)] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [2(AG) a 2(')] 0,30  0,20    1,70       0,10        1,00       0,10           

de [3(T) a 3(V)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [9(AB) a 9(AC')] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [9(AC') a 9(AD)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [9(AD) a 9(AF)] 0,30  0,20    3,30       0,20        1,00       0,20           

de [9(AF) a 9(AG)] 0,30  0,20    2,70       0,16        1,00       0,16           

de [4(K) a 4(M)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [4(M) a 4(O)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [4(O) a 4(P)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [4(P) a 4(R)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [4(R) a 4(U)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [4(U) a 4(V)] 0,30  0,20    1,50       0,09        1,00       0,09           

de [4(V) a 4(W)] 0,30  0,20    5,30       0,32        1,00       0,32           

de [4(W) a 4(X')] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [4(X') a 4(Y')] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [10(AF) a 10(AG)] 0,30  0,20    2,72       0,16        1,00       0,16           

de [11(AF) a 11(AG)] 0,30  0,20    2,72       0,16        1,00       0,16           

de [12(L) a 12(P)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           



de [12(P) a 12(X')] 0,30  0,20    21,20     1,27        1,00       1,27           

de [12(X') a 12(AF)] 0,30  0,20    30,30     1,82        1,00       1,82           

de [12(AF) a 12(AG)] 0,30  0,20    2,70       0,16        1,00       0,16           

de [12(AG) a 12(')] 0,30  0,20    0,80       0,05        1,00       0,05           

de [5(A) a 5(B)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [5(B) a 5(D)] 0,30  0,20    8,00       0,48        1,00       0,48           

de [5(D) a 5(F)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [5(F) a 5(H)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

de [5(H) a 5(K)] 0,30  0,20    15,00     0,90        1,00       0,90           

de [6(Q) a 6(S)] 0,30  0,20    6,40       0,38        1,00       0,38           

de [6(Y) a 6(AE)] 0,30  0,20    26,00     1,56        1,00       1,56           

de [7(') a 7(A)] 0,30  0,20    0,60       0,04        1,00       0,04           

de [7(A) a 7(B)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [7(B) a 7(F)] 0,30  0,20    18,50     1,11        1,00       1,11           

de [7(F) a 7(L)] 0,30  0,20    31,00     1,86        1,00       1,86           

de [7(L) a 7(P)] 0,30  0,20    10,00     0,60        1,00       0,60           

Alucobon de [8(A) a 8(D)] 0,30  0,20    9,00       0,54        1,00       0,54           

de [8'(F) a 8'(L)] 0,30  0,20    31,00     1,86        1,00       1,86           

de [2(A) a 5(A)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [5(A) a 7(A)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [5(B) a 7(B)] 0,30  0,20    3,00       0,18        1,00       0,18           

de [2(D) a 5(D)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [2(F) a 5(F)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [7(F) a 8(F)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [2(H) a 5(H)] 0,30  0,20    14,00     0,84        1,00       0,84           

de [2(K) a 4(K)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [4(K) a 5(K)] 0,30  0,20    7,50       0,45        1,00       0,45           

de [12(L) a 7(L)] 0,30  0,20    4,50       0,27        1,00       0,27           

de [7(L) a 8(L)] 0,30  0,20    4,00       0,24        1,00       0,24           

de [2(M) a 4(M)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [2(O) a 4(O)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [12(P) a 7(P)] 0,30  0,20    4,50       0,27        1,00       0,27           

de [2(R) a 4(R)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [2(T) a 3(T)] 0,30  0,20    4,50       0,27        1,00       0,27           

de [3(U) a 4(U)] 0,30  0,20    2,00       0,12        1,00       0,12           

de [2(V) a 3(V)] 0,30  0,20    4,50       0,27        1,00       0,27           

de [2(W) a 4(W)] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [2(X') a 4(X')] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [4(X') a 12(X')] 0,30  0,20    6,00       0,36        1,00       0,36           

de [2(Y') a 4(Y')] 0,30  0,20    6,50       0,39        1,00       0,39           

de [2(AB) a 9(AB)] 0,30  0,20    5,70       0,34        1,00       0,34           

de [2(AC') a 9(AC')] 0,30  0,20    5,70       0,34        1,00       0,34           

de [2(AD) a 9(AD)] 0,30  0,20    5,70       0,34        1,00       0,34           

de [9(AF) a 10(AF)] 0,30  0,20    2,70       0,16        1,00       0,16           

de [10(AF) a 11(AF)] 0,30  0,20    2,40       0,14        1,00       0,14           

de [11(AF) a 12(AF)] 0,30  0,20    1,70       0,10        1,00       0,10           

de [2(AG) a 9(AG)] 0,30  0,20    5,70       0,34        1,00       0,34           

de [9(AG) a 10(AG)] 0,30  0,20    2,70       0,16        1,00       0,16           

de [10(AG) a 11(AG)] 0,30  0,20    2,40       0,14        1,00       0,14           

de [11(AG) a 12(AG)] 0,30  0,20    1,70       0,10        1,00       0,10           

Restar Columnas

de [1(K) a 1(R)] 0,20  0,20    0,20       0,01        7,00 -      0,06 -          



de [2(A) a 2(AG)] 0,20  0,20    0,20       0,01        23,00 -    0,18 -          

de [12(L) a 12(AG)] 0,20  0,20    0,20       0,01        11,00 -    0,09 -          

de [6(Q) a 6(AG)] 0,20  0,20    0,20       0,01        9,00 -      0,07 -          

de [7(A) a 7(P)] 0,20  0,20    0,20       0,01        8,00 -      0,06 -          

Alucobon de [8(A) a 8(D)] 0,20  0,20    0,20       0,01        2,00 -      0,02 -          

de [8'(F) a 8'(L)] 0,20  0,20    0,20       0,01        7,00 -      0,06 -          

8 CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA M2 3.918,14  

FOTOVOLTAICO

Extructura Bloque  N°1 1.979,60    1,00       1.979,60    

ALUCOBOND

Extructura Bloque  N°2 1.333,27    1,00       1.333,27    

Pasillo Bloque  N°1 605,26       1,00       605,26       

9 RELLENO COMP. MANUAL M3 381,35     

ZAPATAS

1,10  1,80    1,80       3,56        107,00   381,35       

10 H°C° DOSIF.1:2:3 PARA RAMPA M3 19,56       

Rampa 0,50  1,70    22,20     9,44        1,00       9,44           

Rampa 0,50  1,70    23,83     10,13      1,00       10,13         

11 MURO DE LADRILLO 6H E=18CM M2 2.459,46  

de [1(K) a 1(R)] 4,10  25,00     102,50       1,00       102,50       

de [2(') a 2(A)] 4,80  6,00       28,80         1,00       28,80         

de [2(A) a 2(D)] 4,80  12,00     57,60         1,00       57,60         

de [2(D) a 2(F)] 4,80  10,00     48,00         1,00       48,00         

de [2(F) a 2(H)] 6,90  10,00     69,00         1,00       69,00         

de [2(H) a 2(K)] 6,90  15,00     103,50       1,00       103,50       

de [2(K) a 2(M)] 6,90  8,00       55,20         1,00       55,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(M) a 2(O)] 4,80  4,00       19,20         1,00       19,20         

de [2(O) a 2(R)] 4,80  8,00       38,40         1,00       38,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(R) a 2(T)] 4,80  8,00       38,40         1,00       38,40         

de [2(T) a 2(V)] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

de [2(V) a 2(W)] 4,80  11,00     52,80         1,00       52,80         

de [2(W) a 2(X')] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(X') a 2(Y')] 4,80  6,00       28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(Y') a 2(AB)] 4,80  14,00     67,20         1,00       67,20         

de [2(AB) a 2(AC')] 4,80  4,00       19,20         1,00       19,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,10       2,86           1,00 -      2,86 -          

de [2(AC') a 2(AD)] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(AD) a 2(AG)] 4,80  6,00       28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(AG) a 2(')] 4,80  1,70       8,16           1,00       8,16           

de [3(T) a 3(V)] 3,70  3,00       11,10         1,00       11,10         

de [9(AB) a 9(AC')] 3,70  4,00       14,80         1,00       14,80         

de [9(AC') a 9(AD)] 3,70  3,00       11,10         1,00       11,10         

Reduccion Puerta 2,60  1,80       4,68           1,00 -      4,68 -          

de [9(AD) a 9(AF)] 3,70  3,30       12,21         1,00       12,21         



Reduccion Puerta 2,60  1,10       2,86           1,00 -      2,86 -          

de [9(AF) a 9(AG)] 3,70  2,70       9,99           1,00       9,99           

de [4(K) a 4(M)] 3,70  8,00       29,60         1,00       29,60         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [4(M) a 4(O)] 3,70  4,00       14,80         1,00       14,80         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [4(O) a 4(P)] 3,70  4,00       14,80         1,00       14,80         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [4(P) a 4(R)] 3,70  8,00       29,60         1,00       29,60         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [4(R) a 4(U)] 3,70  8,00       29,60         1,00       29,60         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [4(U) a 4(V)] 3,70  1,50       5,55           1,00       5,55           

de [4(V) a 4(W)] 3,70  5,30       19,61         1,00       19,61         

Reduccion Puerta 3,70  1,60       5,92           1,00 -      5,92 -          

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [4(W) a 4(X')] 3,70  3,00       11,10         1,00       11,10         

Reduccion Puerta 2,60  1,80       4,68           1,00 -      4,68 -          

de [4(X') a 4(Y')] 3,70  6,00       22,20         1,00       22,20         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [10(AF) a 10(AG)] 3,70  2,72       10,06         1,00       10,06         

de [11(AF) a 11(AG)] 3,70  2,72       10,06         1,00       10,06         

de [12(L) a 12(P)] 3,70  10,00     37,00         1,00       37,00         

de [12(P) a 12(X')] 3,70  21,20     78,44         1,00       78,44         

Reduccion Ventana 2,00  21,20     42,40         1,00 -      42,40 -        

de [12(X') a 12(AF)] 3,70  30,30     112,11       1,00       112,11       

Reduccion Ventana 2,00  30,30     60,60         1,00 -      60,60 -        

de [12(AF) a 12(AG)] 3,70  2,70       9,99           1,00       9,99           

de [12(AG) a 12(')] 3,70  0,80       2,96           1,00       2,96           

de [5(A) a 5(B)] 3,70  4,00       14,80         1,00       14,80         

de [5(B) a 5(D)] 3,70  8,00       29,60         1,00       29,60         

de [5(D) a 5(F)] 3,70  10,00     37,00         1,00       37,00         

de [5(F) a 5(H)] 3,70  10,00     37,00         1,00       37,00         

de [5(H) a 5(K)] 3,70  15,00     55,50         1,00       55,50         

de [6(Q) a 6(S)] 2,90  6,40       18,56         1,00       18,56         

de [6(Y) a 6(AE)] 2,90  26,00     75,40         1,00       75,40         

de [7(') a 7(A)] 4,10  0,60       2,46           1,00       2,46           

de [7(A) a 7(B)] 4,10  4,00       16,40         1,00       16,40         

Reduccion Ventana 2,00  2,80       5,60           1,00 -      5,60 -          

de [7(B) a 7(F)] 4,10  18,50     75,85         1,00       75,85         

Reduccion Ventana 2,00  17,00     34,00         1,00 -      34,00 -        

de [7(F) a 7(L)] 4,10  31,00     127,10       1,00       127,10       

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           1,00 -      5,20 -          

de [7(L) a 7(P)] 4,10  10,00     41,00         1,00       41,00         

Reduccion Ventana 2,00  8,00       16,00         1,00 -      16,00 -        

Alucobond de [8(C) a 8(D)] 2,90  9,00       26,10         1,00       26,10         

de [8'(F) a 8'(L)] 5,80  31,00     179,80       1,00       179,80       

Reduccion Ventana 2,00  27,00     54,00         1,00 -      54,00 -        

de [2(A) a 5(A)] 4,10  14,00     57,40         1,00       57,40         

Reduccion Puerta 3,80  3,00       11,40         3,00 -      34,20 -        

de [5(A) a 7(A)] 4,10  3,00       12,30         1,00       12,30         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [5(B) a 7(B)] 4,10  3,00       12,30         1,00       12,30         



Reduccion Puerta 2,60  1,80       4,68           1,00 -      4,68 -          

de [2(D) a 5(D)] 4,10  14,00     57,40         1,00       57,40         

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           1,00 -      5,20 -          

de [2(F) a 5(F)] 5,80  14,00     81,20         1,00       81,20         

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           1,00 -      5,20 -          

de [7(F) a 8(F)] 5,80  4,00       23,20         1,00       23,20         

Reduccion Puerta 3,80  3,00       11,40         1,00 -      11,40 -        

de [2(H) a 5(H)] 5,80  14,00     81,20         1,00       81,20         

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           1,00 -      5,20 -          

de [2(K) a 4(K)] 5,80  6,50       37,70         1,00       37,70         

de [4(K) a 5(K)] 5,80  7,50       43,50         1,00       43,50         

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           1,00 -      5,20 -          

de [12(L) a 7(L)] 5,80  4,50       26,10         1,00       26,10         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [7(L) a 8(L)] 5,80  4,00       23,20         1,00       23,20         

de [2(M) a 4(M)] 4,10  6,50       26,65         1,00       26,65         

de [2(O) a 4(O)] 4,10  6,50       26,65         1,00       26,65         

de [12(P) a 7(P)] 4,10  4,50       18,45         1,00       18,45         

de [2(R) a 4(R)] 4,10  6,50       26,65         1,00       26,65         

de [2(T) a 3(T)] 4,10  4,50       18,45         1,00       18,45         

Reduccion Puerta 4,10  1,60       6,56           1,00 -      6,56 -          

de [3(U) a 4(U)] 4,10  2,00       8,20           1,00       8,20           

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(V) a 3(V)] 3,50  4,50       15,75         1,00       15,75         

Reduccion Puerta 4,10  1,60       6,56           1,00 -      6,56 -          

de [2(W) a 4(W)] 3,70  6,50       24,05         1,00       24,05         

de [2(X') a 4(X')] 3,70  6,50       24,05         1,00       24,05         

de [4(X') a 12(X')] 3,70  6,00       22,20         1,00       22,20         

Reduccion Puerta 3,70  1,60       5,92           1,00 -      5,92 -          

de [2(Y') a 4(Y')] 3,70  6,50       24,05         1,00       24,05         

de [2(AB) a 9(AB)] 3,70  5,70       21,09         1,00       21,09         

de [2(AC') a 9(AC')] 3,70  5,70       21,09         1,00       21,09         

de [2(AD) a 9(AD)] 3,70  5,70       21,09         1,00       21,09         

de [9(AF) a 10(AF)] 3,70  2,70       9,99           1,00       9,99           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [10(AF) a 11(AF)] 3,70  2,40       8,88           1,00       8,88           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [11(AF) a 12(AF)] 3,70  1,70       6,29           1,00       6,29           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [2(AG) a 9(AG)] 3,70  5,70       21,09         1,00       21,09         

de [9(AG) a 10(AG)] 3,70  2,70       9,99           1,00       9,99           

Reduccion Puerta 2,60  1,00       2,60           1,00 -      2,60 -          

de [10(AG) a 11(AG)] 3,70  2,40       8,88           1,00       8,88           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [11(AG) a 12(AG)] 3,70  1,70       6,29           1,00       6,29           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [15(AN) a 15(AP)] 2,35  12,00     28,20         1,00       28,20         

Reduccion Puerta 2,35  1,10       2,59           1,00 -      2,59 -          

de [16(AN) a 16(AP)] 2,35  12,00     28,20         1,00       28,20         

Reduccion Puerta 2,00  1,10       2,20           1,00 -      2,20 -          

Restar Columnas

de [1(K) a 1(R)] 2,90  0,20       0,58           7,00 -      4,06 -          

de [2(A) a 2(AG)] 2,50  0,20       0,50           23,00 -    11,50 -        

de [12(L) a 12(AG)] 3,70  0,20       0,74           11,00 -    8,14 -          



de [6(Q) a 6(AG)] 2,90  0,20       0,58           9,00 -      5,22 -          

de [7(A) a 7(P)] 4,10  0,20       0,82           8,00 -      6,56 -          

Alucobond de [8(A) a 8(D)] 2,90  0,20       0,58           2,00 -      1,16 -          

de [8'(F) a 8'(L)] 5,80  0,20       1,16           7,00 -      8,12 -          

12 CONTRAPISO PIEDRA + PISO CEMENTOM2 3.329,21  

Parte  Interno Matadero 2.127,17    1,00       2.127,17    

Pasillo del Bloque 1.202,04    1,00       1.202,04    

13 REVOQUE INTERIOR CON CEMENTO M2 3.639,79  

de [1(K) a 1(R)] 4,10  25,00     102,50       1,00       102,50       

de [2(A) a 2(D)] 4,80  12,00     57,60         1,00       57,60         

de [2(D) a 2(F)] 4,80  10,00     48,00         1,00       48,00         

de [2(F) a 2(H)] 6,90  10,00     69,00         1,00       69,00         

de [2(H) a 2(K)] 6,90  15,00     103,50       1,00       103,50       

de [2(K) a 2(M)] 6,90  8,00       55,20         1,00       55,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(M) a 2(O)] 4,80  4,00       19,20         1,00       19,20         

de [2(O) a 2(R)] 4,80  8,00       38,40         1,00       38,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(R) a 2(T)] 4,80  8,00       38,40         1,00       38,40         

de [2(T) a 2(V)] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

de [2(V) a 2(W)] 4,80  11,00     52,80         1,00       52,80         

de [2(W) a 2(X')] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(X') a 2(Y')] 4,80  6,00       28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(Y') a 2(AB)] 4,80  14,00     67,20         1,00       67,20         

de [2(AB) a 2(AC')] 4,80  4,00       19,20         1,00       19,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,10       2,86           1,00 -      2,86 -          

de [2(AC') a 2(AD)] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(AD) a 2(AG)] 4,80  6,00       28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [3(T) a 3(V)] 3,70  3,00       11,10         2,00       22,20         

de [9(AB) a 9(AC')] 3,70  4,00       14,80         2,00       29,60         

de [9(AC') a 9(AD)] 3,70  3,00       11,10         2,00       22,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,80       4,68           2,00 -      9,36 -          

de [9(AD) a 9(AF)] 3,70  3,30       12,21         2,00       24,42         

Reduccion Puerta 2,60  1,10       2,86           2,00 -      5,72 -          

de [9(AF) a 9(AG)] 3,70  2,70       9,99           2,00       19,98         

de [4(K) a 4(M)] 3,70  8,00       29,60         2,00       59,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [4(M) a 4(O)] 3,70  4,00       14,80         2,00       29,60         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [4(O) a 4(P)] 3,70  4,00       14,80         2,00       29,60         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [4(P) a 4(R)] 3,70  8,00       29,60         2,00       59,20         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [4(R) a 4(U)] 3,70  8,00       29,60         2,00       59,20         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [4(U) a 4(V)] 3,70  1,50       5,55           2,00       11,10         



de [4(V) a 4(W)] 3,70  5,30       19,61         2,00       39,22         

Reduccion Puerta 3,70  1,60       5,92           2,00 -      11,84 -        

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [4(W) a 4(X')] 3,70  3,00       11,10         2,00       22,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,80       4,68           2,00 -      9,36 -          

de [4(X') a 4(Y')] 3,70  6,00       22,20         2,00       44,40         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [10(AF) a 10(AG)] 3,70  2,72       10,06         2,00       20,13         

de [11(AF) a 11(AG)] 3,70  2,72       10,06         2,00       20,13         

de [12(L) a 12(P)] 3,70  10,00     37,00         2,00       74,00         

de [12(P) a 12(X')] 3,70  21,20     78,44         1,00       78,44         

Reduccion Ventana 2,00  21,20     42,40         1,00 -      42,40 -        

de [12(X') a 12(AF)] 3,70  30,30     112,11       1,00       112,11       

Reduccion Ventana 2,00  30,30     60,60         1,00 -      60,60 -        

de [12(AF) a 12(AG)] 3,70  2,70       9,99           1,00       9,99           

de [5(A) a 5(B)] 3,70  4,00       14,80         2,00       29,60         

de [5(B) a 5(D)] 3,70  8,00       29,60         2,00       59,20         

de [5(D) a 5(F)] 3,70  10,00     37,00         2,00       74,00         

de [5(F) a 5(H)] 3,70  10,00     37,00         2,00       74,00         

de [5(H) a 5(K)] 3,70  15,00     55,50         2,00       111,00       

de [6(Q) a 6(S)] 2,90  6,40       18,56         1,00       18,56         

de [6(Y) a 6(AE)] 2,90  26,00     75,40         1,00       75,40         

de [7(A) a 7(B)] 4,10  4,00       16,40         1,00       16,40         

Reduccion Ventana 2,00  2,80       5,60           1,00 -      5,60 -          

de [7(B) a 7(F)] 4,10  18,50     75,85         1,00       75,85         

Reduccion Ventana 2,00  17,00     34,00         1,00 -      34,00 -        

de [7(F) a 7(L)] 5,80  31,00     179,80       2,00       359,60       

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        

de [7(L) a 7(P)] 4,10  10,00     41,00         1,00       41,00         

Reduccion Ventana 2,00  8,00       16,00         1,00 -      16,00 -        

Alucobon de [8(C) a 8(D)] 2,90  9,00       26,10         1,00       26,10         

de [8'(F) a 8'(L)] 5,80  31,00     179,80       1,00       179,80       

Reduccion Ventana 2,00  27,00     54,00         1,00 -      54,00 -        

de [2(A) a 5(A)] 4,10  14,00     57,40         1,00       57,40         

Reduccion Puerta 3,80  3,00       11,40         3,00 -      34,20 -        

de [5(A) a 7(A)] 4,10  3,00       12,30         1,00       12,30         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [5(B) a 7(B)] 4,10  3,00       12,30         2,00       24,60         

Reduccion Puerta 2,60  1,80       4,68           2,00 -      9,36 -          

de [2(D) a 5(D)] 4,10  14,00     57,40         2,00       114,80       

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        

de [2(F) a 5(F)] 5,80  14,00     81,20         2,00       162,40       

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        

de [7(F) a 8'(F)] 5,80  4,00       23,20         1,00       23,20         

Reduccion Puerta 3,80  3,00       11,40         1,00 -      11,40 -        

de [2(H) a 5(H)] 5,80  14,00     81,20         2,00       162,40       

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        

de [2(K) a 4(K)] 5,80  6,50       37,70         2,00       75,40         

de [4(K) a 5(K)] 5,80  7,50       43,50         2,00       87,00         

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        

de [12(L) a 7(L)] 5,80  4,50       26,10         2,00       52,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [7(L) a 8'(L)] 5,80  4,00       23,20         1,00       23,20         



de [2(M) a 4(M)] 4,10  6,50       26,65         2,00       53,30         

de [2(O) a 4(O)] 4,10  6,50       26,65         2,00       53,30         

de [12(P) a 7(P)] 4,10  4,50       18,45         1,00       18,45         

de [2(R) a 4(R)] 4,10  6,50       26,65         2,00       53,30         

de [2(T) a 3(T)] 4,10  4,50       18,45         2,00       36,90         

Reduccion Puerta 4,10  1,60       6,56           2,00 -      13,12 -        

de [3(U) a 4(U)] 4,10  2,00       8,20           2,00       16,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [2(V) a 3(V)] 3,50  4,50       15,75         2,00       31,50         

Reduccion Puerta 4,10  1,60       6,56           2,00 -      13,12 -        

de [2(W) a 4(W)] 3,70  6,50       24,05         2,00       48,10         

de [2(X') a 4(X')] 3,70  6,50       24,05         2,00       48,10         

de [4(X') a 12(X')] 3,70  6,00       22,20         2,00       44,40         

Reduccion Puerta 3,70  1,60       5,92           2,00 -      11,84 -        

de [2(Y') a 4(Y')] 3,70  6,50       24,05         2,00       48,10         

de [2(AB) a 9(AB)] 3,70  5,70       21,09         2,00       42,18         

de [2(AC') a 9(AC')] 3,70  5,70       21,09         2,00       42,18         

de [2(AD) a 9(AD)] 3,70  5,70       21,09         2,00       42,18         

de [9(AF) a 10(AF)] 3,70  2,70       9,99           2,00       19,98         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [10(AF) a 11(AF)] 3,70  2,40       8,88           2,00       17,76         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [11(AF) a 12(AF)] 3,70  1,70       6,29           2,00       12,58         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [2(AG) a 9(AG)] 3,70  5,70       21,09         1,00       21,09         

de [9(AG) a 10(AG)] 3,70  2,70       9,99           1,00       9,99           

Reduccion Puerta 2,60  1,00       2,60           1,00 -      2,60 -          

de [10(AG) a 11(AG)] 3,70  2,40       8,88           1,00       8,88           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [11(AG) a 12(AG)] 3,70  1,70       6,29           1,00       6,29           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

14 CIELO FALSO M2 3.258,00  

Bloque N°1 1.924,72    1,00       1.924,72    

Bloque N°2 1.333,27    1,00       1.333,27    

15 PISO PORCELANATO M2 3.329,21  

Todo el Bloque la Parte Interna 2.127,17    1,00       2.127,17    

Pasillo del Bloque 1.202,04    1,00       1.202,04    

16 PUERTA METALICA M2 148,50     

Puerta 2,60X1,60m 2,60  1,60       4,16           12,00     49,92         

Puerta 2,60X1,10m 2,50  1,10       2,75           2,00       5,50           

Puerta 2,60X1,80m 2,60  1,80       4,68           3,00       14,04         

Puerta 2,60X2,00m 2,60  2,00       5,20           5,00       26,00         

Puerta 2,60X1,00m 2,60  1,00       2,60           1,00       2,60           

Puerta 2,20X1,10m 2,20  1,10       2,42           2,00       4,84           

PORTON

Puerta 3,80X3,00m 3,80  3,00       11,40         4,00       45,60         

17 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZO M2 212,60     

de [12(P) a 12(X')] 2,00  21,20     42,40         1,00       42,40         



de [12(X') a 12(AF)] 2,00  30,30     60,60         1,00       60,60         

de [7(A) a 7(B)] 2,00  2,80       5,60           1,00       5,60           

de [7(B) a 7(F)] 2,00  17,00     34,00         1,00       34,00         

de [7(L) a 7(P)] 2,00  8,00       16,00         1,00       16,00         

de [8'(F) a 8'(L)] 2,00  27,00     54,00         1,00       54,00         

18 MALLA MILIMETRICA M2 212,60     

P.BAJA

de [12(P) a 12(X')] 2,00  21,20     42,40         1,00       42,40         

de [12(X') a 12(AF)] 2,00  30,30     60,60         1,00       60,60         

de [7(A) a 7(B)] 2,00  2,80       5,60           1,00       5,60           

de [7(B) a 7(F)] 2,00  17,00     34,00         1,00       34,00         

de [7(L) a 7(P)] 2,00  8,00       16,00         1,00       16,00         

de [8'(F) a 8'(L)] 2,00  27,00     54,00         1,00       54,00         

19 REVEST.INTERNO DE CERAMICO M2 277,10     

de [1(K) a 1(R)] 4,10  25,00     102,50       1,00       102,50       

de [2(A) a 2(D)] 4,80  12,00     57,60         1,00       57,60         

de [2(D) a 2(F)] 4,80  10,00     48,00         1,00       48,00         

de [2(F) a 2(H)] 6,90  10,00     69,00         1,00       69,00         

de [2(H) a 2(K)] 6,90  15,00     103,50       1,00       103,50       

de [2(K) a 2(M)] 6,90  8,00       55,20         1,00       55,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(M) a 2(O)] 4,80  4,00       19,20         1,00       19,20         

de [2(O) a 2(R)] 4,80  8,00       38,40         1,00       38,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(R) a 2(T)] 4,80  8,00       38,40         1,00       38,40         

de [2(T) a 2(V)] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

de [2(V) a 2(W)] 4,80  11,00     52,80         1,00       52,80         

de [2(W) a 2(X')] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(X') a 2(Y')] 4,80  6,00       28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(Y') a 2(AB)] 4,80  14,00     67,20         1,00       67,20         

de [2(AB) a 2(AC')] 4,80  4,00       19,20         1,00       19,20         

Reduccion Puerta 2,60  2,60    2,60       2,60        2,60           2,60       2,60           

de [2(AC') a 2(AD)] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(AD) a 2(AG)] 4,80  6,00       28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [3(T) a 3(V)] 3,70  3,00       11,10         2,00       22,20         

de [9(AB) a 9(AC')] 3,70  4,00       14,80         2,00       29,60         

de [9(AC') a 9(AD)] 3,70  3,00       11,10         2,00       22,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [9(AD) a 9(AF)] 3,70  3,30       12,21         2,00       24,42         

Reduccion Puerta 2,60  1,07       2,78           2,00 -      5,56 -          



de [9(AF) a 9(AG)] 3,70  2,70       9,99           2,00       19,98         

de [4(K) a 4(M)] 3,70  8,00       29,60         2,00       59,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [4(M) a 4(O)] 3,70  4,00       14,80         2,00       29,60         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [4(O) a 4(P)] 3,70  4,00       14,80         2,00       29,60         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [4(P) a 4(R)] 3,70  8,00       29,60         2,00       59,20         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [4(R) a 4(U)] 3,70  8,00       29,60         2,00       59,20         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [4(U) a 4(V)] 3,70  1,50       5,55           2,00       11,10         

de [4(V) a 4(W)] 3,70  5,30       19,61         2,00       39,22         

Reduccion Puerta 3,70  1,60       5,92           2,00 -      11,84 -        

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [4(W) a 4(X')] 3,70  3,00       11,10         2,00       22,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,80       4,68           2,00 -      9,36 -          

de [4(X') a 4(Y')] 3,70  6,00       22,20         2,00       44,40         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [10(AF) a 10(AG)] 3,70  2,72       10,06         2,00       20,13         

de [11(AF) a 11(AG)] 3,70  2,72       10,06         2,00       20,13         

de [12(L) a 12(P)] 3,70  10,00     37,00         2,00       74,00         

de [12(P) a 12(X')] 3,70  21,20     78,44         1,00       78,44         

Reduccion Ventana 2,00  21,20     42,40         1,00 -      42,40 -        

de [12(X') a 12(AF)] 3,70  30,30     112,11       1,00       112,11       

Reduccion Ventana 2,00  30,30     60,60         1,00 -      60,60 -        

de [12(AF) a 12(AG)] 3,70  2,70       9,99           1,00       9,99           

de [5(A) a 5(B)] 3,70  4,00       14,80         2,00       29,60         

de [5(B) a 5(D)] 3,70  8,00       29,60         2,00       59,20         

de [5(D) a 5(F)] 3,70  10,00     37,00         2,00       74,00         

de [5(F) a 5(H)] 3,70  10,00     37,00         2,00       74,00         

de [5(H) a 5(K)] 3,70  15,00     55,50         2,00       111,00       

de [6(Q) a 6(S)] 2,90  6,40       18,56         1,00       18,56         

de [6(Y) a 6(AE)] 2,90  26,00     75,40         1,00       75,40         

de [7(A) a 7(B)] 4,10  4,00       16,40         1,00       16,40         

Reduccion Ventana 2,00  2,80       5,60           1,00 -      5,60 -          

de [7(B) a 7(F)] 4,10  18,50     75,85         1,00       75,85         

Reduccion Ventana 2,00  17,00     34,00         1,00 -      34,00 -        

de [7(F) a 7(L)] 5,80  31,00     179,80       2,00       359,60       

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        

de [7(L) a 7(P)] 4,10  10,00     41,00         1,00       41,00         

Reduccion Ventana 2,00  8,00       16,00         1,00 -      16,00 -        

Alucobon de [8(C) a 8(D)] 2,90  9,00       26,10         1,00       26,10         

de [8'(F) a 8'(L)] 5,80  31,00     179,80       1,00       179,80       

Reduccion Ventana 2,00  27,00     54,00         1,00 -      54,00 -        

de [2(A) a 5(A)] 4,10  14,00     57,40         1,00       57,40         

Reduccion Puerta 3,80  3,00       11,40         3,00 -      34,20 -        

de [5(A) a 7(A)] 4,10  3,00       12,30         1,00       12,30         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [5(B) a 7(B)] 4,10  3,00       12,30         2,00       24,60         

Reduccion Puerta 2,60  1,80       4,68           2,00 -      9,36 -          

de [2(D) a 5(D)] 4,10  14,00     57,40         2,00       114,80       

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        



de [2(F) a 5(F)] 5,80  14,00     81,20         2,00       162,40       

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        

de [7(F) a 8'(F)] 5,80  4,00       23,20         1,00       23,20         

Reduccion Puerta 3,80  3,00       11,40         1,00 -      11,40 -        

de [2(H) a 5(H)] 5,80  14,00     81,20         2,00       162,40       

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        

de [2(K) a 4(K)] 5,80  6,50       37,70         2,00       75,40         

de [4(K) a 5(K)] 5,80  7,50       43,50         2,00       87,00         

Reduccion Puerta 2,60  2,00       5,20           2,00 -      10,40 -        

de [12(L) a 7(L)] 5,80  4,50       26,10         2,00       52,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [7(L) a 8'(L)] 5,80  4,00       23,20         1,00       23,20         

de [2(M) a 4(M)] 4,10  6,50       26,65         2,00       53,30         

de [2(O) a 4(O)] 4,10  6,50       26,65         2,00       53,30         

de [12(P) a 7(P)] 4,10  4,50       18,45         1,00       18,45         

de [2(R) a 4(R)] 4,10  6,50       26,65         2,00       53,30         

de [2(T) a 3(T)] 4,10  4,50       18,45         2,00       36,90         

Reduccion Puerta 4,10  1,60       6,56           2,00 -      13,12 -        

de [3(U) a 4(U)] 4,10  2,00       8,20           2,00       16,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           2,00 -      8,32 -          

de [2(V) a 3(V)] 3,50  4,50       15,75         2,00       31,50         

Reduccion Puerta 4,10  1,60       6,56           2,00 -      13,12 -        

de [2(W) a 4(W)] 3,70  6,50       24,05         2,00       48,10         

de [2(X') a 4(X')] 3,70  6,50       24,05         2,00       48,10         

de [4(X') a 12(X')] 3,70  6,00       22,20         2,00       44,40         

Reduccion Puerta 3,70  1,60       5,92           2,00 -      11,84 -        

de [2(Y') a 4(Y')] 3,70  6,50       24,05         2,00       48,10         

de [2(AB) a 9(AB)] 3,70  5,70       21,09         2,00       42,18         

de [2(AC') a 9(AC')] 3,70  5,70       21,09         2,00       42,18         

de [2(AD) a 9(AD)] 3,70  5,70       21,09         2,00       42,18         

de [9(AF) a 10(AF)] 3,70  2,70       9,99           2,00       19,98         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [10(AF) a 11(AF)] 3,70  2,40       8,88           2,00       17,76         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [11(AF) a 12(AF)] 3,70  1,70       6,29           2,00       12,58         

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           2,00 -      7,40 -          

de [2(AG) a 9(AG)] 3,70  5,70       21,09         1,00       21,09         

de [9(AG) a 10(AG)] 3,70  2,70       9,99           1,00       9,99           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [10(AG) a 11(AG)] 3,70  2,40       8,88           1,00       8,88           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

de [11(AG) a 12(AG)] 3,70  1,70       6,29           1,00       6,29           

Reduccion Puerta 3,70  1,00       3,70           1,00 -      3,70 -          

20 REVEST.EXTERNO ALUCOBOND M2 1.235,99  

de [1(K) a 1(R)] 4,10  25,00     102,50       1,00       102,50       

de [2(') a 2(A)] 4,80  6,00       28,80         2,00       57,60         

de [2(A) a 2(D)] 4,80  12,00     57,60         1,00       57,60         

de [2(D) a 2(F)] 4,80  10,00     48,00         1,00       48,00         

de [2(F) a 2(H)] 6,90  10,00     69,00         1,00       69,00         

de [2(H) a 2(K)] 6,90  15,00     103,50       1,00       103,50       

de [2(K) a 2(M)] 6,90  8,00       55,20         1,00       55,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          



de [2(M) a 2(O)] 4,80  4,00       19,20         1,00       19,20         

de [2(O) a 2(R)] 4,80  8,00       38,40         1,00       38,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(R) a 2(T)] 4,80  8,00       38,40         1,00       38,40         

de [2(T) a 2(V)] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

de [2(V) a 2(W)] 4,80  11,00     52,80         1,00       52,80         

de [2(W) a 2(X')] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(X') a 2(Y')] 4,80  6,00       28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(Y') a 2(AB)] 4,80  14,00     67,20         1,00       67,20         

de [2(AB) a 2(AC')] 4,80  4,00       19,20         1,00       19,20         

Reduccion Puerta 2,60  1,10       2,86           1,00 -      2,86 -          

de [2(AC') a 2(AD)] 4,80  3,00       14,40         1,00       14,40         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(AD) a 2(AG)] 2,50  6,00       15,00         1,00       15,00         

Reduccion Puerta 2,60  1,60       4,16           1,00 -      4,16 -          

de [2(AG) a 2(')] 4,80  1,70       8,16           2,00       16,32         

-             -             

de [12(P) a 12(X')] 3,70  21,20     78,44         1,00       78,44         

Reduccion Ventana 2,00  21,20     42,40         1,00 -      42,40 -        

de [12(X') a 12(AF)] 3,70  30,30     112,11       1,00       112,11       

Reduccion Ventana 2,00  30,30     60,60         1,00 -      60,60 -        

de [12(AF) a 12(AG)] 3,70  2,70       9,99           1,00       9,99           

de [12(AG) a 12(')] 3,70  0,80       2,96           2,00       5,92           

de [6(Q) a 6(S)] 2,90  6,40       18,56         1,00       18,56         

de [6(Y) a 6(AE)] 2,90  26,00     75,40         1,00       75,40         

de [7(') a 7(A)] 4,10  0,60       2,46           2,00       4,92           

de [7(A) a 7(B)] 4,10  4,00       16,40         1,00       16,40         

Reduccion Ventana 2,00  2,80       5,60           1,00 -      5,60 -          

de [7(B) a 7(F)] 4,10  18,50     75,85         1,00       75,85         

Reduccion Ventana 2,00  17,00     34,00         1,00 -      34,00 -        

de [7(L) a 7(P)] 4,10  10,00     41,00         1,00       41,00         

Reduccion Ventana 2,00  8,00       16,00         1,00 -      16,00 -        

Alucobon de [8(C) a 8(D)] 2,90  9,00       26,10         1,00       26,10         

de [8'(F) a 8'(L)] 5,80  31,00     179,80       1,00       179,80       

Reduccion Ventana 2,00  27,00     54,00         1,00 -      54,00 -        

21 CUBIERTA FOTOVOLTAICO M2 1979,60

Extructura Bloque  N°1 1.979,60    1,00       1.979,60    

22 CUBIERTA ALUCOBOND M2 1938,53

Extructura Bloque  N°2 1.333,27    1,00       1.333,27    

Pasillo Bloque  N°1 605,26       1,00       605,26       

23 BARANDA METALICA M 549,37     

de [10(AG) a 10(AH)] 1,50  34,00     51,00         1,00       51,00         

Paralelo de [10(AG) a 10(AH)] 1,50  35,50     53,25         1,00       53,25         

de [13(AH) a 13(AJ)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         

de [13(AJ) a 13(AL)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         

de [13(AL) a 13(AN)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         



de [13(AP) a 13(AS)] 1,60  18,00     28,80         1,00       28,80         

de [14(AH) a 14(AJ)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         

Reduccion Puerta 1,60  2,00       3,20           1,00 -      3,20 -          

de [14(AJ) a 14(AL)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         

Reduccion Puerta 1,60  0,90       1,44           1,00 -      1,44 -          

de [14(AL) a 14(AN)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         

Reduccion Puerta 1,60  0,90       1,44           1,00 -      1,44 -          

de [14(AN) a 14(AP)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         

Reduccion Puerta 1,60  0,90       1,44           1,00 -      1,44 -          

de [14(AP) a 14(AS)] 1,60  18,00     28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 1,60  1,00       1,60           1,00 -      1,60 -          

de [16(AH) a 16(AJ)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         

de [16(AJ) a 16(AL)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         

de [16(AL) a 16(AN)] 1,60  12,00     19,20         1,00       19,20         

de [16(AP) a 16(AS)] 1,60  18,00     28,80         1,00       28,80         

de [13(AH) a 14(AH)] 1,60  2,00       3,20           1,00       3,20           

de [14(AH) a 16(AH)] 1,60  18,00     28,80         1,00       28,80         

de [14(AJ) a 16(AJ)] 1,60  18,00     28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 1,60  1,00       1,60           1,00 -      1,60 -          

de [14(AL) a 16(AL)] 1,60  18,00     28,80         1,00       28,80         

Reduccion Puerta 1,60  1,00       1,60           1,00 -      1,60 -          

de [14(AN) a 15(AN)] 1,60  10,00     16,00         1,00       16,00         

Reduccion Puerta 1,60  1,00       1,60           1,00 -      1,60 -          

de [15(AN) a 16(AN)] 2,35  8,00       18,80         1,00       18,80         

de [14(AP) a 15(AP)] 1,60  10,00     16,00         1,00       16,00         

Reduccion Puerta 1,60  1,00       1,60           1,00 -      1,60 -          

de [15(AP) a 16(AP)] 2,35  8,00       18,80         1,00       18,80         

de [14(AS) a 16(AS)] 1,60  18,00     28,80         1,00       28,80         

Restar Columnas

de [13(AH) a 13(AM),13(AQ) a 13(AS)] 1,60  0,20       0,32           9,00 -      2,88 -          

de [16(AH) a 16(AM),16(AQ) a 16(AS)] 1,60  0,20       0,32           9,00 -      2,88 -          

ISNTALACION DE HIDROSANITARIOS

24 TUBO D =4" DES. SANITARIO CLASE 9 m 438,10     

P.BAJA

438,10   1,00       438,10       

25 CAMARA DE H°C° 60X60 CM PZA 9,00         

P.BAJA

9,00       9,00           

26 BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3" m 34,80       

5,80  6,00       34,80         



Moneda: Bolivianos Bs.

FUNDACIONES

1 TRAZADO Y REPLANTEO GBL 1

Replanteo de fundaciones 1,00 1,00

2 EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO) M3 136,08

ZAPATAS

P[103(104) a 102(113)] 1,5 1,8 1,8 4,86 28,00 136,08

CIMIENTOS

3 HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION M3 4,536

ZAPATAS

P[103(104) a 102(113)] 0,05 1,8 1,8 0,162 28,00 4,536

4 HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS M3 36,288

P[103(104) a 102(113)] 0,4 1,8 1,8 1,296 28 36,288

5 HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS M3 6,992

Zapata a Sobrecimiento

P[103(104) a 102(113)] 1,5 0,2 0,2 0,06 28 1,68

Sobrecimiento a Losa

de [1(A) a 1(W)] 3,5 0,2 0,2 0,14 11 1,54

de [11(A) a 11(O)] 4,3 0,2 0,2 0,172 6 1,032

de [12(A) a 12(W)] 3,5 0,2 0,2 0,14 11 1,54

Primer Piso

de [1(E) a 1(O)] 3 0,2 0,2 0,12 5 0,6

de [11(E) a 1(O)] 3 0,2 0,2 0,12 5 0,6

6 HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO M3 29,562

SOBRECIMIENTO 

de [1(') a 1(A)] 0,30 0,20 1,05 0,063 1,00 0,063

de [1(A) a 1(C)] 0,30 0,20 5,4 0,324 1,00 0,324

de [1(C) a 1(E)] 0,30 0,20 3,6 0,216 1,00 0,216

de [1(E) a 1(F')] 0,30 0,20 3 0,18 1,00 0,18

de [1(F') a 1(H'] 0,30 0,20 5,4 0,324 1,00 0,324

de [1(H') a 1(I')] 0,30 0,20 2,2 0,132 1,00 0,132

de [1(I') a 1(J)] 0,30 0,20 1,2 0,072 1,00 0,072

de [1(J) a 1(K)] 0,30 0,20 1,2 0,072 1,00 0,072

de [1(K) a 1(L)] 0,30 0,20 1,2 0,072 1,00 0,072

LARGON° ACTIVIDAD UNID. ALTO ANCHO VOL. (M3) AREA 
(M2) Nº 
VECES CANT. 
PARC. CANT. 
TOT. 

COMPUTOS METRICOS

MODULO ADMINISTRACION

MATADERO MUNICIPAL EN TARIJA

Tipo de Cambio: 6,96



de [1(L) a 1(M)] 0,30 0,20 2 0,12 1,00 0,12

de [1(M) a 1(N)] 0,30 0,20 1,05 0,063 1,00 0,063

de [1(N) a 1(O)] 0,30 0,20 1,05 0,063 1,00 0,063

de [1(O) a 1(Q)] 0,30 0,20 7,15 0,429 1,00 0,429

de [1(Q) a 1(R)] 0,30 0,20 3,15 0,189 1,00 0,189

de [1(R) a 1(S)] 0,30 0,20 1,7 0,102 1,00 0,102

de [1(S) a 1(S')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(S') a 1(T)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(T) a 1(T')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(T') a 1(U)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(U) a 1(U')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(U') a 1(V)] 0,30 0,20 1,2 0,072 1,00 0,072

de [1(V) a 1(W)] 0,30 0,20 4 0,24 1,00 0,24

de [1(W) a 1(')] 0,30 0,20 1,4 0,084 1,00 0,084

de [2(R) a 2(S)] 0,30 0,20 1,7 0,102 1,00 0,102

de [2'(H') a 2(I')] 0,30 0,20 2,2 0,132 1,00 0,132

de [2'(I') a 2'(J)] 0,30 0,20 1,2 0,072 1,00 0,072

de [2'(J) a 2'(K)] 0,30 0,20 1,2 0,072 1,00 0,072

de [2'(K) a 2'(L)] 0,30 0,20 1,2 0,072 1,00 0,072

de [2'(L) a 2'(M)] 0,30 0,20 2,00 0,12 1,00 0,12

de [2'(M) a 2'(N)] 0,30 0,20 1,05 0,063 1,00 0,063

de [2'(N) a 2'(O)] 0,30 0,20 1,05 0,063 1,00 0,063

de [2'(S) a 2'(S')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2'(S') a 2'(T)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2'(T) a 2'(T')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2'(T') a 2'(U)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2'(U) a 2'(U')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2"(R) a 2"(S)] 0,3 0,20 1,70 0,102 1,00 0,102

de [3(R) a 3(S)] 0,3 0,20 1,70 0,102 1,00 0,102

de [3(S) a 3(V)] 0,3 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [3(V) a 3(W)] 0,3 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [3'(I') a 3'(L)] 0,3 0,20 3,50 0,21 1,00 0,21

de [3'(L) a 3'(O)] 0,3 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [3"(Q) a 3"(R)] 0,3 0,20 3,15 0,189 1,00 0,189

de [3"(R) a 3"(S)] 0,3 0,20 1,7 0,102 1,00 0,102

de [4(R) a 4(S)] 0,3 0,20 1,7 0,102 1,00 0,102

de [4'(F') a 4'(H'] 0,3 0,20 5,4 0,324 1,00 0,324

de [4'(H') a 4'(I')] 0,3 0,20 2,2 0,132 1,00 0,132

de [5(R) a 5(S)] 0,3 0,20 1,7 0,102 1,00 0,102



de [6(R) a 6(S)] 0,3 0,20 1,7 0,102 1,00 0,102

de [7(A') a 7(F")] 0,3 0,20 10,00 0,6 1,00 0,6

de [7(F") a 7(H)] 0,3 0,20 5,00 0,3 1,00 0,3

de [7(H) a 7(O)] 0,3 0,20 10 0,6 1,00 0,6

de [7(P) a 7(Q)] 0,3 0,20 1,15 0,069 1,00 0,069

de [7(Q) a 7(R)] 0,3 0,20 2,6 0,156 1,00 0,156

de [7(R) a 7(S)] 0,3 0,20 1,7 0,102 1,00 0,102

de [7(S) a 7(W)] 0,3 0,20 10 0,6 1,00 0,6

de [8(E) a 8(F")] 0,3 0,20 3 0,18 1,00 0,18

de [8(F") a 8(G)] 0,3 0,20 2,2 0,132 1,00 0,132

de [8(G) a 8(H)] 0,3 0,20 2,8 0,168 1,00 0,168

de [8(H) a 8(J')] 0,3 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [8(J') a 8(O)] 0,3 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [9(A) a 9(A')] 0,3 0,20 2,00 0,12 1,00 0,12

de [9(A') a 9(B)] 0,3 0,20 2,00 0,12 1,00 0,12

de [10(A) a 10(B)] 0,3 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [10(B) a 10(G)] 0,3 0,20 10,2 0,612 1,00 0,612

de [10(G) a 10(J')] 0,3 0,20 6,8 0,408 1,00 0,408

de [10(J') a 10(O)] 0,3 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [11(A) a 11(B)] 0,3 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [11(B) a 11(D)] 0,3 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [11(D) a 11(F)] 0,3 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [11(F) a 11(G')] 0,3 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [11(G') a 11(I)] 0,3 0,20 4 0,24 1,00 0,24

de [11(I) a 11(O)] 0,3 0,20 8 0,48 1,00 0,48

de [12(') a 12(A)] 0,3 0,20 1,05 0,063 1,00 0,063

de [12(A) a 12(D)] 0,3 0,20 7 0,42 1,00 0,42

de [12(D) a 12(F)] 0,3 0,20 4 0,24 1,00 0,24

de [12(F) a 12(G')] 0,3 0,20 4 0,24 1,00 0,24

de [12(G') a 12(I)] 0,3 0,20 4 0,24 1,00 0,24

de [12(I) a 12(O)] 0,3 0,20 8 0,48 1,00 0,48

de [12(O) a 12(P)] 0,3 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [12(P) a 12(W)] 0,3 0,20 16,00 0,96 1,00 0,96

de [12(W) a 12(')] 0,3 0,20 1,40 0,084 1,00 0,084

de [9(A) a 10(A)] 0,3 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [10(A) a 11(A)] 0,3 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18



de [11(A) a 12(A)] 0,3 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [9(B) a 10(B)] 0,3 0,2 3,00 0,18 1,00 0,18

de [10(B) a 11(B)] 0,3 0,2 3,00 0,18 1,00 0,18

de [11(D) a 12(D)] 0,3 0,2 6,00 0,36 1,00 0,36

de [7(E) a 8(E)] 0,3 0,2 6,00 0,36 1,00 0,36

de [8(E) a 10(E)] 0,3 0,2 6,00 0,36 1,00 0,36

de [11(F) a 12(F)] 0,3 0,2 6,00 0,36 1,00 0,36

de [1(F') a 4'(F')] 0,3 0,2 6,00 0,36 1,00 0,36

de [7(F") a 8(F")] 0,3 0,2 6,00 0,36 1,00 0,36

de [8(G) a 10(G)] 0,3 0,2 6,00 0,36 1,00 0,36

de [11(G') a 12(G')] 0,3 0,2 6,00 0,36 1,00 0,36

de [7(H) a 8(H)] 0,3 0,2 6,00 0,36 1,00 0,36

de [1(H') a 2'(H')] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [2'(H') a 4'(H')] 0,3 0,2 4,35 0,261 1,00 0,261

de [11(I) a 12(I)] 0,3 0,2 6 0,36 1,00 0,36

de [1(I') a 2'(I')] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [2'(I') a 4'(I')] 0,3 0,2 4,35 0,261 1,00 0,261

de [1(J) a 2'(J)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

1,00

de [8(J') a 10(J')] 0,3 0,2 6 0,36 1,00 0,36

1,00

de [1(K) a 2'(K)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

1,00

de [1(L) a 2'(L)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [2'(L) a 3'(L)] 0,3 0,2 2,35 0,141 1,00 0,141

1,00

de [1(M) a 2'(M)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

1,00

de [1(N) a 2'(N)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

1,00

de [1(O) a 2'(O)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [2'(O) a 3'(O)] 0,3 0,2 2,35 0,141 1,00 0,141

de [3'(O) a 7(O)] 0,3 0,2 5 0,3 1,00 0,3

de [7(O) a 8(O)] 0,3 0,2 6 0,36 1,00 0,36

de [8(O) a 10(O)] 0,3 0,2 6 0,36 1,00 0,36

de [10(O) a 11(O)] 0,3 0,2 3 0,18 1,00 0,18

de [11(O) a 12(O)] 0,3 0,2 6 0,36 1,00 0,36



1,00

de [7(P) a 12(P)] 0,3 0,2 21 1,26 1,00 1,26

1,00

de [1(Q) a 3"(Q)] 0,3 0,2 4,5 0,27 1,00 0,27

de [3'(Q) a 7(Q)] 0,3 0,2 4,5 0,27 1,00 0,27

de [1(R) a 2(R)] 0,3 0,2 1,00 0,06

de [2(R) a 2"(R)] 0,3 0,2 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2"(R) a 3(R)] 0,3 0,2 1,00 0,06 1,00 0,06

de [3(R) a 3"(R)] 0,3 0,2 1,5 0,09 1,00 0,09

de [3"(R) a 4(R)] 0,3 0,2 1,1 0,066 1,00 0,066

de [4(R) a 5(R)] 0,3 0,2 1,1 0,066 1,00 0,066

de [5(R) a 6(R)] 0,3 0,2 1,1 0,066 1,00 0,066

de [6(R) a 7(R)] 0,3 0,2 1,1 0,066 1,00 0,066

de [1(S) a 2(S)] 0,3 0,2 1 0,06 1,00 0,06

de [2(S) a 2"(S)] 0,3 0,2 1 0,06 1,00 0,06

de [2"(S) a 3(S)] 0,3 0,2 1 0,06 1,00 0,06

de [3(S) a 3"(S)] 0,3 0,2 1,5 0,09 1,00 0,09

de [3"(S) a 4(S)] 0,3 0,2 1,1 0,066 1,00 0,066

de [4(S) a 5(S)] 0,3 0,2 1,1 0,066 1,00 0,066

de [5(S) a 6(S)] 0,3 0,2 1,1 0,066 1,00 0,066

de [6(S) a 7(S)] 0,3 0,2 1,1 0,066 1,00 0,066

de [1(S') a 2'(S')] 0,3 0,2 1,65 0,099 1,00 0,099

de [1(T) a 2'(T)] 0,3 0,2 1,65 0,099 1,00 0,099

de [1(T') a 2'(T')] 0,3 0,2 1,65 0,099 1,00 0,099

de [1(U) a 2'(U)] 0,3 0,2 1,65 0,099 1,00 0,099

de [1(V) a 3(V)] 0,3 0,2 3 0,18 1,00 0,18

de [1(W) a 3(W)] 0,3 0,2 3 0,18 1,00 0,18

de [3(W) a 7(W)] 0,3 0,2 6 0,36 1,00 0,36

de [7(W) a 12(W)] 0,3 0,2 21 1,26 1,00 1,26

Restar Columnas

de [1(A) a 1(W)] 0,30 0,20 0,20 0,012 -11 -0,132

de [11(C) a 11(O)] 0,30 0,20 0,20 0,012 -6 -0,072

de [12(A) a 12(W)] 0,30 0,20 0,20 0,012 -11 -0,132

7 HORMIGON TIPO A P/VIGAS M3 29,562

Planta Baja

de [1(') a 1(A)] 0,30 0,20 1,05 0,06 1,00 0,063

de [1(A) a 1(C)] 0,30 0,20 5,40 0,32 1,00 0,324

de [1(C) a 1(E)] 0,30 0,20 3,60 0,22 1,00 0,216



de [1(E) a 1(F')] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [1(F') a 1(H'] 0,30 0,20 5,40 0,32 1,00 0,324

de [1(H') a 1(I')] 0,30 0,20 2,20 0,13 1,00 0,132

de [1(I') a 1(J)] 0,30 0,20 1,20 0,07 1,00 0,072

de [1(J) a 1(K)] 0,30 0,20 1,20 0,07 1,00 0,072

de [1(K) a 1(L)] 0,30 0,20 1,20 0,07 1,00 0,072

de [1(L) a 1(M)] 0,30 0,20 2,00 0,12 1,00 0,12

de [1(M) a 1(N)] 0,30 0,20 1,05 0,06 1,00 0,063

de [1(N) a 1(O)] 0,30 0,20 1,05 0,06 1,00 0,063

de [1(O) a 1(Q)] 0,30 0,20 7,15 0,429 1,00 0,429

de [1(Q) a 1(R)] 0,30 0,20 3,15 0,19 1,00 0,189

de [1(R) a 1(S)] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

de [1(S) a 1(S')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(S') a 1(T)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(T) a 1(T')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(T') a 1(U)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(U) a 1(U')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(U') a 1(V)] 0,30 0,20 1,20 0,07 1,00 0,072

de [1(V) a 1(W)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [1(W) a 1(')] 0,30 0,20 1,40 0,08 1,00 0,084

de [2(R) a 2(S)] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

de [2'(H') a 2(I')] 0,30 0,20 2,20 0,13 1,00 0,132

de [2'(I') a 2'(J)] 0,30 0,20 1,20 0,07 1,00 0,072

de [2'(J) a 2'(K)] 0,30 0,20 1,20 0,07 1,00 0,072

de [2'(K) a 2'(L)] 0,30 0,20 1,20 0,07 1,00 0,072

de [2'(L) a 2'(M)] 0,30 0,20 2,00 0,12 1,00 0,12

de [2'(M) a 2'(N)] 0,30 0,20 1,05 0,06 1,00 0,063

de [2'(N) a 2'(O)] 0,30 0,20 1,05 0,06 1,00 0,063

de [2'(S) a 2'(S')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2'(S') a 2'(T)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2'(T) a 2'(T')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2'(T') a 2'(U)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2'(U) a 2'(U')] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2"(R) a 2"(S)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [3(R) a 3(S)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [3(S) a 3(V)] 0,3 0,2 6 0,36 1,00 0,36

de [3(V) a 3(W)] 0,3 0,2 4 0,24 1,00 0,24

de [3'(I') a 3'(L)] 0,3 0,2 3,5 0,21 1,00 0,21

de [3'(L) a 3'(O)] 0,3 0,2 4 0,24 1,00 0,24

de [3"(Q) a 3"(R)] 0,3 0,2 3,15 0,189 1,00 0,189

de [3"(R) a 3"(S)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102



de [4(R) a 4(S)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [4'(F') a 4'(H'] 0,3 0,2 5,4 0,324 1,00 0,324

de [4'(H') a 4'(I')] 0,3 0,2 2,2 0,132 1,00 0,132

de [5(R) a 5(S)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [6(R) a 6(S)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [7(A') a 7(F")] 0,3 0,2 10 0,6 1,00 0,6

de [7(F") a 7(H)] 0,3 0,2 5 0,3 1,00 0,3

de [7(H) a 7(O)] 0,3 0,2 10 0,6 1,00 0,6

de [7(P) a 7(Q)] 0,3 0,2 1,15 0,069 1,00 0,069

de [7(Q) a 7(R)] 0,3 0,2 2,6 0,156 1,00 0,156

de [7(R) a 7(S)] 0,3 0,2 1,7 0,102 1,00 0,102

de [7(S) a 7(W)] 0,3 0,2 10 0,6 1,00 0,6

de [8(E) a 8(F")] 0,3 0,2 3 0,18 1,00 0,18

de [8(F") a 8(G)] 0,3 0,2 2,2 0,132 1,00 0,132

de [8(G) a 8(H)] 0,3 0,2 2,8 0,168 1,00 0,168

de [8(H) a 8(J')] 0,3 0,2 4 0,24 1,00 0,24

de [8(J') a 8(O)] 0,3 0,2 6 0,36 1,00 0,36

de [9(A) a 9(A')] 0,3 0,2 2 0,12 1,00 0,12

de [9(A') a 9(B)] 0,3 0,2 2 0,12 1,00 0,12

de [10(A) a 10(B)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [10(B) a 10(G)] 0,30 0,20 10,20 0,61 1,00 0,612

de [10(G) a 10(J')] 0,30 0,20 6,80 0,41 1,00 0,408

de [10(J') a 10(O)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [11(A) a 11(B)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [11(B) a 11(D)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [11(D) a 11(F)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [11(F) a 11(G')] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [11(G') a 11(I)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [11(I) a 11(O)] 0,30 0,20 8,00 0,48 1,00 0,48

de [12(') a 12(A)] 0,30 0,20 1,05 0,06 1,00 0,063

de [12(A) a 12(D)] 0,30 0,20 7,00 0,42 1,00 0,42

de [12(D) a 12(F)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [12(F) a 12(G')] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [12(G') a 12(I)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [12(I) a 12(O)] 0,30 0,20 8,00 0,48 1,00 0,48

de [12(O) a 12(P)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [12(P) a 12(W)] 0,30 0,20 16,00 0,96 1,00 0,96



de [12(W) a 12(')] 0,30 0,20 1,40 0,08 1,00 0,084

de [9(A) a 10(A)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [10(A) a 11(A)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [11(A) a 12(A)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [9(B) a 10(B)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [10(B) a 11(B)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [11(D) a 12(D)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [7(E) a 8(E)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [8(E) a 10(E)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [11(F) a 12(F)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [1(F') a 4'(F')] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [7(F") a 8(F")] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [8(G) a 10(G)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [11(G') a 12(G')] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [7(H) a 8(H)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [1(H') a 2'(H')] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

de [2'(H') a 4'(H')] 0,30 0,20 4,35 0,26 1,00 0,261

de [11(I) a 12(I)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [1(I') a 2'(I')] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

de [2'(I') a 4'(I')] 0,30 0,20 4,35 0,26 1,00 0,261

de [1(J) a 2'(J)] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

1,00

de [8(J') a 10(J')] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

1,00

de [1(K) a 2'(K)] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

1,00

de [1(L) a 2'(L)] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

de [2'(L) a 3'(L)] 0,30 0,20 2,35 0,14 1,00 0,141

1,00

de [1(M) a 2'(M)] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

1,00

de [1(N) a 2'(N)] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

1,00

de [1(O) a 2'(O)] 0,30 0,20 1,70 0,10 1,00 0,102

de [2'(O) a 3'(O)] 0,30 0,20 2,35 0,14 1,00 0,141

de [3'(O) a 7(O)] 0,30 0,20 5,00 0,30 1,00 0,3



de [7(O) a 8(O)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [8(O) a 10(O)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [10(O) a 11(O)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [11(O) a 12(O)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

1,00

de [7(P) a 12(P)] 0,30 0,20 21,00 1,26 1,00 1,26

1,00

de [1(Q) a 3"(Q)] 0,30 0,20 4,50 0,27 1,00 0,27

de [3'(Q) a 7(Q)] 0,30 0,20 4,50 0,27 1,00 0,27

de [1(R) a 2(R)] 0,30 0,20 1,00 0,06

de [2(R) a 2"(R)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2"(R) a 3(R)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [3(R) a 3"(R)] 0,30 0,20 1,50 0,09 1,00 0,09

de [3"(R) a 4(R)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,066

de [4(R) a 5(R)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,066

de [5(R) a 6(R)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,066

de [6(R) a 7(R)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,066

de [1(S) a 2(S)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2(S) a 2"(S)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2"(S) a 3(S)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [3(S) a 3"(S)] 0,30 0,20 1,50 0,09 1,00 0,09

de [3"(S) a 4(S)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,066

de [4(S) a 5(S)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,066

de [5(S) a 6(S)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,066

de [6(S) a 7(S)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,066

de [1(S') a 2'(S')] 0,30 0,20 1,65 0,10 1,00 0,099

de [1(T) a 2'(T)] 0,30 0,20 1,65 0,10 1,00 0,099

de [1(T') a 2'(T')] 0,30 0,20 1,65 0,10 1,00 0,099

de [1(U) a 2'(U)] 0,30 0,20 1,65 0,10 1,00 0,099

de [1(V) a 3(V)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [1(W) a 3(W)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [3(W) a 7(W)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [7(W) a 12(W)] 0,30 0,20 21,00 1,26 1,00 1,26

Restar Columnas

de [1(A) a 1(W)] 0,30 0,20 0,20 0,01 -11,00 -0,132

de [11(C) a 11(O)] 0,30 0,20 0,20 0,01 -6,00 -0,072

de [12(A) a 12(W)] 0,30 0,20 0,20 0,01 -11,00 -0,132



8 CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA M2 1402,7709

Extructura Todo el Modulo 1402,77 1,00 1402,77

9 HORMIGON TIPO A P/GRADAS M3 2,635

Escalera P.B a 1° PISO 2,635 1 2,635

10 RELLENO COMP. MANUAL M3 99,792

ZAPATAS

1,1 1,8 1,8 3,564 28 99,792

11 LOSA H°A° DOSIF.1:2:3 PRENOVA M3 91,64

Losa Administracion 0,2 91,64 458,18 1,00 91,64

12 MURO DE LADRILLO 6H E=18CM M2 1790,457

Planta Baja

de [1(') a 1(A)] 3,5 1,05 3,675 1,00 3,675

de [1(A) a 1(C)] 3,5 5,40 18,9 1,00 18,9

Reduccion Ventana 2,7 3,00 8,1 -1,00 -8,1

de [1(C) a 1(E)] 3,5 3,60 12,6 1,00 12,6

de [1(E) a 1(F')] 7,5 3,00 22,5 1,00 22,5

Reduccion Ventana 7,5 2,75 20,625 -1,00 -20,625

de [1(F') a 1(H'] 6,9 5,40 37,26 1,00 37,26

Reduccion Ventana 7,5 3,00 22,5 -1,00 -22,5

de [1(H') a 1(I')] 7,5 2,20 16,5 1,00 16,5

de [1(I') a 1(J)] 7,5 1,20 9 1,00 9

de [1(J) a 1(K)] 7,5 1,20 9 1,00 9

de [1(K) a 1(L)] 7,5 1,20 9 1,00 9

de [1(L) a 1(M)] 7,5 2,00 15 1,00 15

de [1(M) a 1(N)] 7,5 1,05 7,875 1,00 7,875

de [1(N) a 1(O)] 7,5 1,05 7,875 1,00 7,875

de [1(O) a 1(Q)] 4,8 7,15 34,32 1,00

de [1(') a 1(Q)] 3,5 2,40 8,4 1,00 8,4

de [1(Q) a 1(R)] 3,5 3,15 11,025 1,00 11,025

de [1(R) a 1(S)] 3,5 1,70 5,95 1,00 5,95

de [1(S) a 1(S')] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(S') a 1(T)] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(T) a 1(T')] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(T') a 1(U)] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(U) a 1(U')] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(U') a 1(V)] 3,5 1,20 4,2 1,00 4,2

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [1(V) a 1(W)] 3,5 4,00 14 1,00 14

de [1(W) a 1(')] 3,5 1,40 4,9 1,00 4,9

de [2(R) a 2(S)] 2,20 1,70 3,74 1,00 3,74



de [2'(H') a 2(I')] 4,30 2,20 9,46 1,00 9,46

de [2'(I') a 2'(J)] 2,2 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(J) a 2'(K)] 2,2 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(K) a 2'(L)] 2,2 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(M) a 2'(N)] 2,2 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(N) a 2'(O)] 2,2 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(S) a 2'(S')] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(S') a 2'(T)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(T) a 2'(T')] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(T') a 2'(U)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

de [2'(U) a 2'(U')] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

de [2"(R) a 2"(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [3(R) a 3(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [3(S) a 3(V)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [3(V) a 3(W)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [3'(I') a 3'(L)] 4,3 3,50 15,05 1,00 15,05

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3'(L) a 3'(O)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3"(Q) a 3"(R)] 4,3 3,15 13,545 1,00 13,545

de [3"(R) a 3"(S)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

2,6

de [4(R) a 4(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [4'(F') a 4'(H'] 4,3 5,40 23,22 1,00 23,22

Reduccion Puerta 2,6 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [4'(H') a 4'(I')] 4,3 2,20 9,46 1,00 9,46

de [5(R) a 5(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [6(R) a 6(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [7(E)a 7(F")] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9



de [7(F") a 7(H)] 4,3 5,00 21,5 1,00 21,5

Reduccion Puerta 2,6 1,60 4,16 -1,00 -4,16

Reduccion Ventana 2,3 2,40 5,52 -1,00 -5,52

de [7(H) a 7(O)] 4,3 10,00 43 1,00 43

Reduccion Puerta 2,6 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [7(P) a 7(Q)] 4,3 1,15 4,945 1,00 4,945

de [7(Q) a 7(R)] 4,3 2,60 11,18 1,00 11,18

de [7(R) a 7(S)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [7(S) a 7(W)] 4,3 10,00 43 1,00 43

Reduccion Vacio 4,3 8,00 34,4 -1,00 -34,4

de [8(E) a 8(F")] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [8(F") a 8(G)] 4,3 2,20 9,46 1,00 9,46

de [8(G) a 8(H)] 4,3 2,80 12,04 1,00 12,04

de [8(H) a 8(J')] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [8(J') a 8(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [9(A) a 9(A')] 4,3 2,00 8,6 1,00 8,6

de [9(A') a 9(B)] 4,3 2,00 8,6 1,00 8,6

de [10(A) a 10(B)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [10(B) a 10(G)] 4,3 10,20 43,86 1,00 43,86

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

Reduccion Vacio 4,3 4,80 20,64 -1,00 -20,64

de [10(G) a 10(J')] 4,3 6,80 29,24 1,00 29,24

de [10(J') a 10(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [11(A) a 11(B)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [11(B) a 11(D)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(D) a 11(F)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(F) a 11(G')] 4,3 4,00 17,2 -1,00 -17,2

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(G') a 11(I)] 4,1 4,00 16,4 1,00 16,4

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(I) a 11(O)] 4,3 8,00 34,4 1,00 34,4

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [12(') a 12(A)] 3,5 1,05 3,675 1,00 3,675

de [12(A) a 12(D)] 3,5 7,00 24,5 1,00 24,5

Reduccion Ventana 2,3 4,90 11,27 -1,00 -11,27

de [12(D) a 12(F)] 3,5 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,3 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(F) a 12(G')] 3,5 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,3 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(G') a 12(I)] 3,5 4,00 14 1,00 14



Reduccion Ventana 2,3 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(I) a 12(O)] 3,5 8,00 28 1,00 28

Reduccion Ventana 2,3 6,00 13,8 -1,00 -13,8

de [12(O) a 12(')] 3,5 0,90 3,15 1,00 3,15

de [12(') a 12(P)] 3,5 1,25 4,375 1,00 4,375

de [12(P) a 12(W)] 3,5 16,00 56 1,00 56

Reduccion Ventana 2,3 13,80 31,74 -1,00 -31,74

de [12(W) a 12(')] 3,5 1,40 4,9 1,00 4,9

de [9(A) a 10(A)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Ventana 2,3 1,90 4,37 -1,00 -4,37

de [10(A) a 11(A)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Ventana 2,3 2,00 4,6 -1,00 -4,6

de [11(A) a 12(A)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [1(A') a 9(A')] 4,3 18,00 77,4 1,00 77,4

Reduccion Ventana 4,1 18,00 73,8 -1,00 -73,8

de [9(B) a 10(B)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [10(B) a 11(B)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(D) a 12(D)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [7(E) a 8(E)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Vacio 4,3 5,10 21,93 -1,00 -21,93

de [11(F) a 12(F)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [1(F') a 4'(F')] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [7(F") a 8(F")] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [8(G) a 10(G)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [11(G') a 12(G')] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [7(H) a 8(H)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [1(H') a 2'(H')] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

Reduccion Puerta 2,6 0,80 2,08 -1,00 -2,08

de [2'(H') a 4'(H')] 4,3 4,35 18,705 1,00 18,705

de [11(I) a 12(I)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8



de [1(I') a 2'(I')] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(I') a 3'(I')] 4,3 2,34 10,062 1,00 10,062

de [3'(I') a 4'(I')] 4,3 2,00 8,6 1,00 8,6

Reduccion Puerta 2,6 0,80 2,08 -1,00 -2,08

de [1(J) a 2'(J)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [8(J') a 10(J')] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [1(K) a 2'(K)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [1(L) a 2'(L)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(L) a 3'(L)] 4,3 2,35 10,105 1,00 10,105

de [1(M) a 2'(M)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [1(N) a 2'(N)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [1(O) a 2'(O)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(O) a 3'(O)] 4,3 2,35 10,105 1,00 10,105

de [3'(O) a 7(O)] 4,3 5,00 21,5 1,00 21,5

Reduccion Puerta 2,6 1,80 4,68 -1,00 -4,68

de [7(O) a 8(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Ventana 4,3 6,00 25,8 -1,00 -25,8

de [8(O) a 10(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Ventana 4,3 6,00 25,8 -1,00 -25,8

de [10(O) a 11(O)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,80 4,68 -1,00 -4,68

de [11(O) a 12(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Muro Cortina de [7(P) a 12(P)] 4,3 21,00 90,3 1,00 90,3

Reduccion Puerta 2,6 2,00 5,2 -1,00 -5,2

de [1(Q) a 3"(Q)] 4,3 4,50 19,35 1,00 19,35

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3"(Q) a 7(Q)] 4,3 4,50 19,35 1,00 19,35

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [1(R) a 2(R)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2(R) a 2"(R)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2"(R) a 3(R)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [3"(R) a 4(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76



de [4(R) a 5(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [5(R) a 6(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [6(R) a 7(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [1(S) a 2(S)] 4,3 1,00 4,3 1,00 4,3

de [2(S) a 2"(S)] 4,3 1,00 4,3 1,00 4,3

de [2"(S) a 3(S)] 4,3 1,00 4,3 1,00 4,3

de [3(S) a 3"(S)] 4,3 1,50 6,45 1,00 6,45

de [3"(S) a 4(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [4(S) a 5(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [5(S) a 6(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [6(S) a 7(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [1(S') a 2'(S')] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(T) a 2'(T)] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(T') a 2'(T')] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(U) a 2'(U)] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(U') a 2'(U')] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(V) a 3(V)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [1(W) a 3(W)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [3(W) a 7(W)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

Reduccion Ventana 4,3 3,00 12,9 -1,00 -12,9

de [7(W) a 12(W)] 4,3 21,00 90,3 1,00 90,3

Reduccion Puerta 2,6 2,00 5,2 -1,00 -5,2

Reduccion Ventana 4,3 14,35 61,705 -1,00 -61,705

Restar Columnas

de [1(A) a 1(W)] 0,20

de [11(C) a 11(O)] 0,20

de [12(A) a 12(W)] 0,20

Planta Alta

de [1(D) a 1(F')] 3,00 5,00 15 1,00 15

Reduccion Ventana 3,00 2,75 8,25 -1,00 -8,25

de [1(F') a 1(H'] 3,00 5,40 16,2 1,00 16,2

Reduccion Ventana 3,00 3,00 9 -1,00 -9

de [1(H') a 1(I')] 3,00 2,2 6,6 1,00 6,6



Reduccion Ventana 0,60 1 0,6 -1,00 -0,6

de [1(I') a 1(J)] 3,00 1,20 3,6 1,00 3,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(J) a 1(K)] 3,00 1,20 3,6 1,00 3,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(K) a 1(L)] 3,00 1,20 3,6 1,00 3,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(L) a 1(M)] 3,00 2,00 6 1,00 6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(M) a 1(N)] 3,00 1,05 3,15 1,00 3,15

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(N) a 1(O)] 3,00 1,05 3,15 1,00 3,15

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [2'(H') a 2(I')] 2,20 2,2 4,84 1,00 4,84

de [2'(I') a 2'(J)] 2,20 1,2 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(J) a 2'(K)] 2,20 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(K) a 2'(L)] 2,20 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(M) a 2'(N)] 2,20 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(N) a 2'(O)] 2,20 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [3'(I') a 3'(L)] 4,30 3,50 15,05 1,00 15,05

Reduccion Puerta 2,60 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3'(L) a 3'(O)] 4,30 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,60 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [4'(F') a 4'(I')] 4,30 7,6 32,68 1,00 32,68

de [7(E) a 7(H)] 4,30 8 34,4 1,00 34,4

Reduccion Puerta 2,60 1,6 4,16 -1,00 -4,16

de [7(H) a 7(O)] 4,30 10,00 43 1,00 43

Reduccion Puerta 2,60 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [8(E) a 8(H)] 4,30 8 34,4 1,00 34,4

Reduccion Puerta 2,60 1,6 4,16 -1,00 -4,16

de [10(E) a 10(H)] 4,30 8 34,4 1,00 34,4

de [10(H) a 10(O)] 4,30 10 43 1,00 43

de [11(E) a 11(O)] 3,00 20 60 1,00 60

13 CONTRAPISO PIEDRA + PISO CEMENTOM2 1224,173

Parte  Interno Administrativo 1224,173 1 1224,173

14 REVOQUE INTERIOR CON CEMENTO M2 1828,297

Planta Baja

de [1(') a 1(A)] 3,5 1,05 3,675 1,00 3,675



de [1(A) a 1(C)] 3,5 5,40 18,9 1,00 18,9

Reduccion Ventana 2,7 3,00 8,1 -1,00 -8,1

de [1(C) a 1(E)] 3,5 3,60 12,6 1,00 12,6

de [1(E) a 1(F')] 7,5 3,00 22,5 1,00 22,5

Reduccion Ventana 7,5 2,75 20,625 -1,00 -20,625

de [1(F') a 1(H'] 6,9 5,40 37,26 1,00 37,26

Reduccion Ventana 7,5 3,00 22,5 -1,00 -22,5

de [1(H') a 1(I')] 7,5 2,20 16,5 1,00 16,5

de [1(I') a 1(J)] 7,5 1,20 9 1,00 9

de [1(J) a 1(K)] 7,5 1,20 9 1,00 9

de [1(K) a 1(L)] 7,5 1,20 9 1,00 9

de [1(L) a 1(M)] 7,5 2,00 15 1,00 15

de [1(M) a 1(N)] 7,5 1,05 7,875 1,00 7,875

de [1(N) a 1(O)] 7,5 1,05 7,875 1,00 7,875

de [1(O) a 1(Q)] 4,8 7,15 34,32 1,00 34,32

de [1(') a 1(Q)] 3,5 2,40 8,4 1,00 8,4

de [1(Q) a 1(R)] 3,5 3,15 11,025 1,00 11,025

de [1(R) a 1(S)] 3,5 1,70 5,95 1,00 5,95

de [1(S) a 1(S')] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(S') a 1(T)] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(T) a 1(T')] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(T') a 1(U)] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(U) a 1(U')] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(U') a 1(V)] 3,5 1,20 4,2 1,00 4,2

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [1(V) a 1(W)] 3,5 4,00 14 1,00 14

de [1(W) a 1(')] 3,5 1,40 4,9 1,00 4,9

de [2(R) a 2(S)] 2,20 1,70 3,74 1,00 3,74

de [2'(H') a 2(I')] 4,30 2,20 9,46 1,00 9,46

de [2'(I') a 2'(J)] 2,2 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(J) a 2'(K)] 2,2 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(K) a 2'(L)] 2,2 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(M) a 2'(N)] 2,2 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(N) a 2'(O)] 2,2 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(S) a 2'(S')] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(S') a 2'(T)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76



de [2'(T) a 2'(T')] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(T') a 2'(U)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

de [2'(U) a 2'(U')] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

de [2"(R) a 2"(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [3(R) a 3(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [3(S) a 3(V)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [3(V) a 3(W)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [3'(I') a 3'(L)] 4,3 3,50 15,05 1,00 15,05

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3'(L) a 3'(O)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3"(Q) a 3"(R)] 4,3 3,15 13,545 1,00 13,545

de [3"(R) a 3"(S)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

2,6

de [4(R) a 4(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [4'(F') a 4'(H'] 4,3 5,40 23,22 1,00 23,22

Reduccion Puerta 2,6 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [4'(H') a 4'(I')] 4,3 2,20 9,46 1,00 9,46

de [5(R) a 5(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [6(R) a 6(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [7(E)a 7(F")] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [7(F") a 7(H)] 4,3 5,00 21,5 1,00 21,5

Reduccion Puerta 2,6 1,60 4,16 -1,00 -4,16

Reduccion Ventana 2,3 2,40 5,52 -1,00 -5,52

de [7(H) a 7(O)] 4,3 10,00 43 1,00 43

Reduccion Puerta 2,6 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [7(P) a 7(Q)] 4,3 1,15 4,945 1,00 4,945

de [7(Q) a 7(R)] 4,3 2,60 11,18 1,00 11,18

de [7(R) a 7(S)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [7(S) a 7(W)] 4,3 10,00 43 1,00 43

Reduccion Vacio 4,3 8,00 34,4 -1,00 -34,4

de [8(E) a 8(F")] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [8(F") a 8(G)] 4,3 2,20 9,46 1,00 9,46

de [8(G) a 8(H)] 4,3 2,80 12,04 1,00 12,04

de [8(H) a 8(J')] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [8(J') a 8(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8



de [9(A) a 9(A')] 4,3 2,00 8,6 1,00 8,6

de [9(A') a 9(B)] 4,3 2,00 8,6 1,00 8,6

de [10(A) a 10(B)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [10(B) a 10(G)] 4,3 10,20 43,86 1,00 43,86

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

Reduccion Vacio 4,3 4,80 20,64 -1,00 -20,64

de [10(G) a 10(J')] 4,3 6,80 29,24 1,00 29,24

de [10(J') a 10(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [11(A) a 11(B)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [11(B) a 11(D)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(D) a 11(F)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(F) a 11(G')] 4,3 4,00 17,2 -1,00 -17,2

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(G') a 11(I)] 4,1 4,00 16,4 1,00 16,4

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(I) a 11(O)] 4,3 8,00 34,4 1,00 34,4

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [12(') a 12(A)] 3,5 1,05 3,675 1,00 3,675

de [12(A) a 12(D)] 3,5 7,00 24,5 1,00 24,5

Reduccion Ventana 2,3 4,90 11,27 -1,00 -11,27

de [12(D) a 12(F)] 3,5 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,3 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(F) a 12(G')] 3,5 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,3 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(G') a 12(I)] 3,5 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,3 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(I) a 12(O)] 3,5 8,00 28 1,00 28

Reduccion Ventana 2,3 6,00 13,8 -1,00 -13,8

de [12(O) a 12(')] 3,5 0,90 3,15 1,00 3,15

de [12(') a 12(P)] 3,5 1,25 4,375 1,00 4,375

de [12(P) a 12(W)] 3,5 16,00 56 1,00 56

Reduccion Ventana 2,3 13,80 31,74 -1,00 -31,74

de [12(W) a 12(')] 3,5 1,40 4,9 1,00 4,9

de [9(A) a 10(A)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Ventana 2,3 1,90 4,37 -1,00 -4,37

de [10(A) a 11(A)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Ventana 2,3 2,00 4,6 -1,00 -4,6

de [11(A) a 12(A)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8



de [1(A') a 9(A')] 4,3 18,00 77,4 1,00 77,4

Reduccion Ventana 4,1 18,00 73,8 -1,00 -73,8

de [9(B) a 10(B)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [10(B) a 11(B)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(D) a 12(D)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [7(E) a 8(E)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Vacio 4,3 5,10 21,93 -1,00 -21,93

de [11(F) a 12(F)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [1(F') a 4'(F')] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [7(F") a 8(F")] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [8(G) a 10(G)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [11(G') a 12(G')] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [7(H) a 8(H)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [1(H') a 2'(H')] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

Reduccion Puerta 2,6 0,80 2,08 -1,00 -2,08

de [2'(H') a 4'(H')] 4,3 4,35 18,705 1,00 18,705

de [11(I) a 12(I)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [1(I') a 2'(I')] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(I') a 3'(I')] 4,3 2,34 10,062 1,00 10,062

de [3'(I') a 4'(I')] 4,3 2,00 8,6 1,00 8,6

Reduccion Puerta 2,6 0,80 2,08 -1,00 -2,08

de [1(J) a 2'(J)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [8(J') a 10(J')] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [1(K) a 2'(K)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [1(L) a 2'(L)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(L) a 3'(L)] 4,3 2,35 10,105 1,00 10,105

de [1(M) a 2'(M)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74



de [1(N) a 2'(N)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [1(O) a 2'(O)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(O) a 3'(O)] 4,3 2,35 10,105 1,00 10,105

de [3'(O) a 7(O)] 4,3 5,00 21,5 1,00 21,5

Reduccion Puerta 2,6 1,80 4,68 -1,00 -4,68

de [7(O) a 8(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Ventana 4,3 6,00 25,8 -1,00 -25,8

de [8(O) a 10(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Ventana 4,3 6,00 25,8 -1,00 -25,8

de [10(O) a 11(O)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,80 4,68 -1,00 -4,68

de [11(O) a 12(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Muro Cortina de [7(P) a 12(P)] 4,3 21,00 90,3 1,00 90,3

Reduccion Puerta 2,6 2,00 5,2 -1,00 -5,2

de [1(Q) a 3"(Q)] 4,3 4,50 19,35 1,00 19,35

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3"(Q) a 7(Q)] 4,3 4,50 19,35 1,00 19,35

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [1(R) a 2(R)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2(R) a 2"(R)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2"(R) a 3(R)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [3"(R) a 4(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [4(R) a 5(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [5(R) a 6(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [6(R) a 7(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [1(S) a 2(S)] 4,3 1,00 4,3 1,00 4,3

de [2(S) a 2"(S)] 4,3 1,00 4,3 1,00 4,3

de [2"(S) a 3(S)] 4,3 1,00 4,3 1,00 4,3

de [3(S) a 3"(S)] 4,3 1,50 6,45 1,00 6,45

de [3"(S) a 4(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [4(S) a 5(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [5(S) a 6(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73



de [6(S) a 7(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [1(S') a 2'(S')] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(T) a 2'(T)] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(T') a 2'(T')] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(U) a 2'(U)] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(U') a 2'(U')] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

de [1(V) a 3(V)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [1(W) a 3(W)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [3(W) a 7(W)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

Reduccion Ventana 4,3 3,00 12,9 -1,00 -12,9

de [7(W) a 12(W)] 4,3 21,00 90,3 1,00 90,3

Reduccion Puerta 2,6 2,00 5,2 -1,00 -5,2

Reduccion Ventana 4,3 14,35 61,705 -1,00 -61,705

Planta Alta

de [1(D) a 1(F')] 3,00 5,00 15 1,00 15

Reduccion Ventana 3,00 2,75 8,25 -1,00 -8,25

de [1(F') a 1(H'] 3,00 5,40 16,2 1,00 16,2

Reduccion Ventana 3,00 3,00 9 -1,00 -9

de [1(H') a 1(I')] 3,00 2,2 6,6 1,00 6,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(I') a 1(J)] 3,00 1,20 3,6 1,00 3,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(J) a 1(K)] 3,00 1,20 3,6 1,00 3,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(K) a 1(L)] 3,00 1,20 3,6 1,00 3,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(L) a 1(M)] 3,00 2,00 6 1,00 6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(M) a 1(N)] 3,00 1,05 3,15 1,00 3,15

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(N) a 1(O)] 3,00 1,05 3,15 1,00 3,15

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [2'(H') a 2(I')] 2,20 2,2 4,84 1,00 4,84

de [2'(I') a 2'(J)] 2,20 1,2 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(J) a 2'(K)] 2,20 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76



de [2'(K) a 2'(L)] 2,20 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(M) a 2'(N)] 2,20 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(N) a 2'(O)] 2,20 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [3'(I') a 3'(L)] 4,30 3,50 15,05 1,00 15,05

Reduccion Puerta 2,60 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3'(L) a 3'(O)] 4,30 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,60 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [4'(F') a 4'(I')] 4,30 7,6 32,68 1,00 32,68

de [7(E) a 7(H)] 4,30 8 34,4 1,00 34,4

Reduccion Puerta 2,60 1,6 4,16 -1,00 -4,16

de [7(H) a 7(O)] 4,30 10,00 43 1,00 43

Reduccion Puerta 2,60 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [8(E) a 8(H)] 4,30 8 34,4 1,00 34,4

Reduccion Puerta 2,60 1,6 4,16 -1,00 -4,16

de [10(E) a 10(H)] 4,30 8 34,4 1,00 34,4

de [10(H) a 10(O)] 4,30 10 43 1,00 43

de [11(E) a 11(O)] 3,00 20 60 1,00 60

15 CIELO RASO M2 451,218

Planta Baja 451,218 1 451,218

16 CIELO FALSO M2 1278,213

Planta Baja 826,995 1 826,995

Primer Piso 451,218 1 451,218

17 PINTURA INTERIOR LATEX M2 1828,817

Planta Baja

de [1(') a 1(A)] 3,5 1,05 3,675 1,00 3,675

de [1(A) a 1(C)] 3,5 5,40 18,9 1,00 18,9

Reduccion Ventana 2,7 3,00 8,1 -1,00 -8,1

de [1(C) a 1(E)] 3,5 3,60 12,6 1,00 12,6

de [1(E) a 1(F')] 7,5 3,00 22,5 1,00 22,5

Reduccion Ventana 7,5 2,75 20,625 -1,00 -20,625

de [1(F') a 1(H'] 6,9 5,40 37,26 1,00 37,26

Reduccion Ventana 7,5 3,00 22,5 -1,00 -22,5

de [1(H') a 1(I')] 7,5 2,20 16,5 1,00 16,5

de [1(I') a 1(J)] 7,5 1,20 9 1,00 9

de [1(J) a 1(K)] 7,5 1,20 9 1,00 9

de [1(K) a 1(L)] 7,5 1,20 9 1,00 9

de [1(L) a 1(M)] 7,5 2,00 15 1,00 15

de [1(M) a 1(N)] 7,5 1,05 7,875 1,00 7,875

de [1(N) a 1(O)] 7,5 1,05 7,875 1,00 7,875

de [1(O) a 1(Q)] 4,8 7,15 34,32 1 34,32



0

de [1(') a 1(Q)] 3,5 2,40 8,4 1,00 8,4

de [1(Q) a 1(R)] 3,5 3,15 11,025 1,00 11,025

de [1(R) a 1(S)] 3,5 1,70 5,95 1,00 5,95

de [1(S) a 1(S')] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(S') a 1(T)] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(T) a 1(T')] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(T') a 1(U)] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(U) a 1(U')] 3,5 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(U') a 1(V)] 3,5 1,20 4,2 1,00 4,2

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [1(V) a 1(W)] 3,5 4,00 14 1,00 14

de [1(W) a 1(')] 3,5 1,40 4,9 1,00 4,9

0 0

de [2(R) a 2(S)] 2,20 1,70 3,74 1,00 3,74

0 0

de [2'(H') a 2(I')] 4,30 2,20 9,46 1,00 9,46

de [2'(I') a 2'(J)] 2,2 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(J) a 2'(K)] 2,2 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(K) a 2'(L)] 2,2 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(M) a 2'(N)] 2,2 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(N) a 2'(O)] 2,2 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(S) a 2'(S')] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(S') a 2'(T)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(T) a 2'(T')] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(T') a 2'(U)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

de [2'(U) a 2'(U')] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

0 0

de [2"(R) a 2"(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

0 0

de [3(R) a 3(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

de [3(S) a 3(V)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [3(V) a 3(W)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

0 0

de [3'(I') a 3'(L)] 4,3 3,50 15,05 1,00 15,05



Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3'(L) a 3'(O)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

0 0

de [3"(Q) a 3"(R)] 4,3 3,15 13,545 1,00 13,545

de [3"(R) a 3"(S)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

2,6 0 0

de [4(R) a 4(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

0 0

de [4'(F') a 4'(H'] 4,3 5,40 23,22 1,00 23,22

Reduccion Puerta 2,6 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [4'(H') a 4'(I')] 4,3 2,20 9,46 1,00 9,46

0 0

de [5(R) a 5(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

0 0

de [6(R) a 6(S)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

0 0

de [7(E)a 7(F")] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [7(F") a 7(H)] 4,3 5,00 21,5 1,00 21,5

Reduccion Puerta 2,6 1,60 4,16 -1,00 -4,16

Reduccion Ventana 2,3 2,40 5,52 -1,00 -5,52

de [7(H) a 7(O)] 4,3 10,00 43 1,00 43

Reduccion Puerta 2,6 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [7(P) a 7(Q)] 4,3 1,15 4,945 1,00 4,945

de [7(Q) a 7(R)] 4,3 2,60 11,18 1,00 11,18

de [7(R) a 7(S)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [7(S) a 7(W)] 4,3 10,00 43 1,00 43

Reduccion Vacio 4,3 8,00 34,4 -1,00 -34,4

0 0

de [8(E) a 8(F")] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [8(F") a 8(G)] 4,3 2,20 9,46 1,00 9,46

de [8(G) a 8(H)] 4,3 2,80 12,04 1,00 12,04

de [8(H) a 8(J')] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [8(J') a 8(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

de [9(A) a 9(A')] 4,3 2,00 8,6 1,00 8,6

de [9(A') a 9(B)] 4,3 2,00 8,6 1,00 8,6

0 0

de [10(A) a 10(B)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [10(B) a 10(G)] 4,3 10,20 43,86 1,00 43,86

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

Reduccion Vacio 4,3 4,80 20,64 -1,00 -20,64

de [10(G) a 10(J')] 4,3 6,80 29,24 1,00 29,24

de [10(J') a 10(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

de [11(A) a 11(B)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

de [11(B) a 11(D)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9



Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(D) a 11(F)] 4,3 4,00 17,2 1,00 17,2

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(F) a 11(G')] 4,3 4,00 17,2 -1,00 -17,2

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(G') a 11(I)] 4,1 4,00 16,4 1,00 16,4

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [11(I) a 11(O)] 4,3 8,00 34,4 1,00 34,4

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

0 0

de [12(') a 12(A)] 3,5 1,05 3,675 1,00 3,675

de [12(A) a 12(D)] 3,5 7,00 24,5 1,00 24,5

Reduccion Ventana 2,3 4,90 11,27 -1,00 -11,27

de [12(D) a 12(F)] 3,5 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,3 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(F) a 12(G')] 3,5 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,3 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(G') a 12(I)] 3,5 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,3 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(I) a 12(O)] 3,5 8,00 28 1,00 28

Reduccion Ventana 2,3 6,00 13,8 -1,00 -13,8

de [12(O) a 12(')] 3,5 0,90 3,15 1,00 3,15

0 0

de [12(') a 12(P)] 3,5 1,25 4,375 1,00 4,375

de [12(P) a 12(W)] 3,5 16,00 56 1,00 56

Reduccion Ventana 2,3 13,80 31,74 -1,00 -31,74

de [12(W) a 12(')] 3,5 1,40 4,9 1,00 4,9

de [9(A) a 10(A)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Ventana 2,3 1,90 4,37 -1,00 -4,37

de [10(A) a 11(A)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Ventana 2,3 2,00 4,6 -1,00 -4,6

de [11(A) a 12(A)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

de [1(A') a 9(A')] 4,3 18,00 77,4 1,00 77,4

Reduccion Ventana 4,1 18,00 73,8 -1,00 -73,8

0 0

de [9(B) a 10(B)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [10(B) a 11(B)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Puerta 2,6 1,00 2,6 -1,00 -2,6

0 0

de [11(D) a 12(D)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

de [7(E) a 8(E)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Vacio 4,3 5,10 21,93 -1,00 -21,93

de [8(E) a 10(E)] 4,1 6,00 24,6 1,00 24,6



0 0

de [11(F) a 12(F)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [1(F') a 4'(F')] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

de [7(F") a 8(F")] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

de [8(G) a 10(G)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

0 0

de [11(G') a 12(G')] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

de [7(H) a 8(H)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

de [1(H') a 2'(H')] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

Reduccion Puerta 2,6 0,80 2,08 -1,00 -2,08

de [2'(H') a 4'(H')] 4,3 4,35 18,705 1,00 18,705

0 0

de [11(I) a 12(I)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

de [1(I') a 2'(I')] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(I') a 3'(I')] 4,3 2,34 10,062 1,00 10,062

de [3'(I') a 4'(I')] 4,3 2,00 8,6 1,00 8,6

Reduccion Puerta 2,6 0,80 2,08 -1,00 -2,08

0 0

de [1(J) a 2'(J)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

0 0

de [8(J') a 10(J')] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

0 0

de [1(K) a 2'(K)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

0 0

de [1(L) a 2'(L)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(L) a 3'(L)] 4,3 2,35 10,105 1,00 10,105

0 0

de [1(M) a 2'(M)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

0 0

de [1(N) a 2'(N)] 2,2 1,70 3,74 1,00 3,74

0 0

de [1(O) a 2'(O)] 4,3 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(O) a 3'(O)] 4,3 2,35 10,105 1,00 10,105

de [3'(O) a 7(O)] 4,3 5,00 21,5 1,00 21,5

Reduccion Puerta 2,6 1,80 4,68 -1,00 -4,68

de [7(O) a 8(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Ventana 4,3 6,00 25,8 -1,00 -25,8

de [8(O) a 10(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Ventana 4,3 6,00 25,8 -1,00 -25,8

de [10(O) a 11(O)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9



Reduccion Puerta 2,6 1,80 4,68 -1,00 -4,68

de [11(O) a 12(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

0 0

Muro Cortina de [7(P) a 12(P)] 4,3 21,00 90,3 1,00 90,3

Reduccion Puerta 2,6 2,00 5,2 -1,00 -5,2

0 0

de [1(Q) a 3"(Q)] 4,3 4,50 19,35 1,00 19,35

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3"(Q) a 7(Q)] 4,3 4,50 19,35 1,00 19,35

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

0 0

de [1(R) a 2(R)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2(R) a 2"(R)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2"(R) a 3(R)] 2,2 1,00 2,2 1,00 2,2

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [3"(R) a 4(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [4(R) a 5(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [5(R) a 6(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [6(R) a 7(R)] 2,2 1,10 2,42 1,00 2,42

Reduccion Puerta 2,2 0,80 1,76 -1,00 -1,76

0 0

de [1(S) a 2(S)] 4,3 1,00 4,3 1,00 4,3

de [2(S) a 2"(S)] 4,3 1,00 4,3 1,00 4,3

de [2"(S) a 3(S)] 4,3 1,00 4,3 1,00 4,3

de [3(S) a 3"(S)] 4,3 1,50 6,45 1,00 6,45

de [3"(S) a 4(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [4(S) a 5(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [5(S) a 6(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

de [6(S) a 7(S)] 4,3 1,10 4,73 1,00 4,73

0 0

de [1(S') a 2'(S')] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

0 0

de [1(T) a 2'(T)] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

0 0

de [1(T') a 2'(T')] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

0 0

de [1(U) a 2'(U)] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

0 0

de [1(U') a 2'(U')] 2,2 1,65 3,63 1,00 3,63

0 0

de [1(V) a 3(V)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

0 0



de [1(W) a 3(W)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [3(W) a 7(W)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,6 1,40 3,64 -1,00 -3,64

Reduccion Ventana 4,3 3,00 12,9 -1,00 -12,9

de [7(W) a 12(W)] 4,3 21,00 90,3 1,00 90,3

Reduccion Puerta 2,6 2,00 5,2 -1,00 -5,2

Reduccion Ventana 4,3 14,35 61,705 -1,00 -61,705

Restar Columnas

de [1(A) a 1(W)] 3,5 0,20 0,70 -11,00 -7,7

de [11(C) a 11(O)] 4,3 0,20 0,86 -6,00 -5,16

de [12(A) a 12(W)] 3,5 0,20 0,70 -11,00 -7,7

Planta Alta

de [1(D) a 1(F')] 3,00 5,00 15 1,00 15

Reduccion Ventana 3,00 2,75 8,25 -1,00 -8,25

de [1(F') a 1(H'] 3,00 5,40 16,2 1,00 16,2

Reduccion Ventana 3,00 3,00 9 -1,00 -9

de [1(H') a 1(I')] 3,00 2,2 6,6 1,00 6,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(I') a 1(J)] 3,00 1,20 3,6 1,00 3,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(J) a 1(K)] 3,00 1,20 3,6 1,00 3,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(K) a 1(L)] 3,00 1,20 3,6 1,00 3,6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(L) a 1(M)] 3,00 2,00 6 1,00 6

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(M) a 1(N)] 3,00 1,05 3,15 1,00 3,15

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [1(N) a 1(O)] 3,00 1,05 3,15 1,00 3,15

Reduccion Ventana 0,60 1,00 0,6 -1,00 -0,6

de [2'(H') a 2(I')] 2,20 2,20 4,84 1,00 4,84

de [2'(I') a 2'(J)] 2,20 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(J) a 2'(K)] 2,20 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(K) a 2'(L)] 2,20 1,20 2,64 1,00 2,64

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(M) a 2'(N)] 2,20 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [2'(N) a 2'(O)] 2,20 1,05 2,31 1,00 2,31

Reduccion Puerta 2,20 0,80 1,76 -1,00 -1,76

de [3'(I') a 3'(L)] 4,30 3,50 15,05 1,00 15,05

Reduccion Puerta 2,60 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3'(L) a 3'(O)] 4,30 4,00 17,2 1,00 17,2



Reduccion Puerta 2,60 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [4'(F') a 4'(I')] 4,30 7,60 32,68 1,00 32,68

de [7(E) a 7(H)] 4,30 8,00 34,4 1,00 34,4

Reduccion Puerta 2,60 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [7(H) a 7(O)] 4,30 10,00 43 1,00 43

Reduccion Puerta 2,60 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [8(E) a 8(H)] 4,30 8,00 34,4 1,00 34,4

Reduccion Puerta 2,60 1,60 4,16 -1,00 -4,16

de [10(E) a 10(H)] 4,30 8,00 34,4 1,00 34,4

de [10(H) a 10(O)] 4,30 10,00 43 1,00 43

de [11(E) a 11(O)] 3,00 20 60 1,00 60

18 PISO PORCELANATO M2 1682,351

Planta Baja 1224,173 1 1224,173

Primer Piso 458,18 1 458,178

19 ZOCALO DE PORCELANATO ML 705,63

PLANTA BAJA

de [1(') a 1(A)] 1,05 1,00 1,05

de [1(A) a 1(C)] 5,40 1,00 5,40

Reduccion Ventana 3,00 -1,00 -3,00

de [1(C) a 1(E)] 3,60 1,00 3,60

de [1(E) a 1(F')] 3,00 1,00 3,00

Reduccion Ventana 2,75 -1,00 -2,75

de [1(F') a 1(H'] 5,40 1,00 5,40

Reduccion Ventana 3,00 -1,00 -3,00

de [1(H') a 1(I')] 2,20 1,00 2,20

de [1(I') a 1(J)] 1,20 1,00 1,20

de [1(J) a 1(K)] 1,20 1,00 1,20

de [1(K) a 1(L)] 1,20 1,00 1,20

de [1(L) a 1(M)] 2,00 1,00 2,00

de [1(M) a 1(N)] 1,05 1,00 1,05

de [1(N) a 1(O)] 1,05 1,00 1,05

de [1(O) a 1(Q)] 7,15 1,00 7,15

de [1(') a 1(Q)] 2,40 1,00 2,40

de [1(Q) a 1(R)] 3,15 1,00 3,15

de [1(R) a 1(S)] 1,70 1,00 1,70

de [1(S) a 1(S')] 1,00 1,00 1,00

de [1(S') a 1(T)] 1,00 1,00 1,00

de [1(T) a 1(T')] 1,00 1,00 1,00

de [1(T') a 1(U)] 1,00 1,00 1,00

de [1(U) a 1(U')] 1,00 1,00 1,00

de [1(U') a 1(V)] 1,20 1,00 1,20

Reduccion Puerta 1,00 -1,00 -1,00



de [1(V) a 1(W)] 4,00 1,00 4,00

de [1(W) a 1(')] 1,40 1,00 1,40

de [2(R) a 2(S)] 1,70 2,00 3,40

de [2'(H') a 2(I')] 2,20 2,00 4,4

de [2'(I') a 2'(J)] 1,20 2,00 2,4

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(J) a 2'(K)] 1,20 2,00 2,4

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(K) a 2'(L)] 1,20 2,00 2,4

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(M) a 2'(N)] 1,05 2,00 2,1

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(N) a 2'(O)] 1,05 2,00 2,1

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(S) a 2'(S')] 1,00 2,00 2

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(S') a 2'(T)] 1,00 2,00 2

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(T) a 2'(T')] 1,00 2,00 2

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(T') a 2'(U)] 1,00 2,00 2

de [2'(U) a 2'(U')] 1,00 2,00 2

de [2"(R) a 2"(S)] 1,70 2,00 3,4

de [3(R) a 3(S)] 1,70 2,00 3,4

de [3(S) a 3(V)] 6,00 2,00 12

de [3(V) a 3(W)] 4,00 2,00 8

de [3'(I') a 3'(L)] 3,50 2,00 7

Reduccion Puerta 1,40 -2,00 -2,8

de [3'(L) a 3'(O)] 4,00 2,00 8

Reduccion Puerta 1,40 -2,00 -2,8

de [3"(Q) a 3"(R)] 3,15 2,00 6,3

de [3"(R) a 3"(S)] 1,70 2,00 3,4

de [4(R) a 4(S)] 1,70 2,00 3,4

de [4'(F') a 4'(H'] 5,40 2,00 10,8

Reduccion Puerta 1,60 -2,00 -3,2

de [4'(H') a 4'(I')] 2,20 2,00 4,4

de [5(R) a 5(S)] 1,70 2,00 3,4



de [6(R) a 6(S)] 1,70 2,00 3,4

de [7(E)a 7(F")] 3,00 2,00 6

de [7(F") a 7(H)] 5,00 2,00 10

Reduccion Puerta 1,60 -2,00 -3,2

Reduccion Ventana 2,40 -2,00 -4,8

de [7(H) a 7(O)] 10,00 2,00 20

Reduccion Puerta 1,60 -2,00 -3,2

de [7(P) a 7(Q)] 1,15 2,00 2,3

de [7(Q) a 7(R)] 2,60 2,00 5,2

de [7(R) a 7(S)] 1,70 2,00 3,4

de [7(S) a 7(W)] 10,00 2,00 20

Reduccion Vacio 8,00 -2,00 -16

de [8(E) a 8(F")] 3,00 2,00 6

de [8(F") a 8(G)] 2,20 2,00 4,4

de [8(G) a 8(H)] 2,80 2,00 5,6

de [8(H) a 8(J')] 4,00 2,00 8

de [8(J') a 8(O)] 6,00 2,00 12

de [9(A) a 9(A')] 2,00 2,00 4

de [9(A') a 9(B)] 2,00 2,00 4

de [10(A) a 10(B)] 4,00 2,00 8

de [10(B) a 10(G)] 10,20 2,00 20,4

Reduccion Puerta 1,40 -2,00 -2,8

Reduccion Vacio 4,80 -2,00 -9,6

de [10(G) a 10(J')] 6,80 2,00 13,6

de [10(J') a 10(O)] 6,00 2,00 12

de [11(A) a 11(B)] 4,00 2,00 8

de [11(B) a 11(D)] 3,00 2,00 6

Reduccion Puerta 1,00 -2,00 -2

de [11(D) a 11(F)] 4,00 2,00 8

Reduccion Puerta 1,00 -2,00 -2

de [11(F) a 11(G')] 4,00 -2,00 -8

Reduccion Puerta 1,00 -2,00 -2

de [11(G') a 11(I)] 4,00 2,00 8

Reduccion Puerta 1,00 -2,00 -2

de [11(I) a 11(O)] 8,00 2,00 16

Reduccion Puerta 1,00 -2,00 -2

de [12(') a 12(A)] 1,05 1,00 1,05

de [12(A) a 12(D)] 7,00 1,00 7

Reduccion Ventana 4,90 -1,00 -4,9

de [12(D) a 12(F)] 4,00 1,00 4

Reduccion Ventana 4,00 -1,00 -4



de [12(F) a 12(G')] 4,00 1,00 4

Reduccion Ventana 4,00 -1,00 -4

de [12(G') a 12(I)] 4,00 1,00 4

Reduccion Ventana 4,00 -1,00 -4

de [12(I) a 12(O)] 8,00 1,00 8

Reduccion Ventana 6,00 -1,00 -6

de [12(O) a 12(')] 0,90 1,00 0,9

de [12(') a 12(P)] 1,25 1,00 1,25

de [12(P) a 12(W)] 16,00 1,00 16

Reduccion Ventana 13,80 -1,00 -13,8

de [12(W) a 12(')] 1,40 1,00 1,4

de [9(A) a 10(A)] 3,00 1,00 3

Reduccion Ventana 1,90 -1,00 -1,9

de [10(A) a 11(A)] 3,00 1,00 3

Reduccion Ventana 2,00 -1,00 -2

de [11(A) a 12(A)] 6,00 1,00 6

de [1(A') a 9(A')] 18,00 2,00 36

Reduccion Ventana 18,00 -2,00 -36

de [9(B) a 10(B)] 3,00 2,00 6

Reduccion Puerta 1,00 -2,00 -2

de [10(B) a 11(B)] 3,00 2,00 6

Reduccion Puerta 1,00 -2,00 -2

de [11(D) a 12(D)] 6,00 2,00 12

de [7(E) a 8(E)] 6,00 2,00 12

Reduccion Vacio 5,10 -2,00 -10,2

de [8(E) a 10(E)] 6,00 2,00 12

de [11(F) a 12(F)] 6,00 2,00 12

de [1(F') a 4'(F')] 6,00 2,00 12

de [7(F") a 8(F")] 6,00 2,00 12

de [8(G) a 10(G)] 6,00 2,00 12

Reduccion Puerta 1,40 -2,00 -2,8

de [11(G') a 12(G')] 6,00 2,00 12

de [7(H) a 8(H)] 6,00 2,00 12

de [1(H') a 2'(H')] 1,70 2,00 3,4

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6



de [2'(H') a 4'(H')] 4,35 2,00 8,7

de [11(I) a 12(I)] 6,00 2,00 12

de [1(I') a 2'(I')] 1,70 2,00 3,4

de [2'(I') a 3'(I')] 2,34 2,00 4,68

de [3'(I') a 4'(I')] 2,00 2,00 4

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [1(J) a 2'(J)] 1,70 2,00 3,4

de [8(J') a 10(J')] 6,00 2,00 12

Reduccion Puerta 1,40 -2,00 -2,8

de [1(K) a 2'(K)] 1,70 2,00 3,4

de [1(L) a 2'(L)] 1,70 2,00 3,4

de [2'(L) a 3'(L)] 2,35 2,00 4,7

de [1(M) a 2'(M)] 1,70 2,00 3,4

de [1(N) a 2'(N)] 1,70 2,00 3,4

de [1(O) a 2'(O)] 1,70 1,00 1,7

de [2'(O) a 3'(O)] 2,35 1,00 2,35

de [3'(O) a 7(O)] 5,00 1,00 5

Reduccion Puerta 1,80 -1,00 -1,8

de [7(O) a 8(O)] 6,00 1,00 6

Reduccion Ventana 6,00 -1,00 -6

de [8(O) a 10(O)] 6,00 1,00 6

Reduccion Ventana 6,00 -1,00 -6

de [10(O) a 11(O)] 3,00 1,00 3

Reduccion Puerta 1,80 -1,00 -1,8

de [11(O) a 12(O)] 6,00 1,00 6

Muro Cortina de [7(P) a 12(P)] 21,00 1,00 21

Reduccion Puerta 2,00 -1,00 -2

de [1(Q) a 3"(Q)] 4,50 2,00 9

Reduccion Puerta 1,40 -2,00 -2,8

de [3"(Q) a 7(Q)] 4,50 2,00 9

Reduccion Puerta 1,40 -2,00 -2,8

de [1(R) a 2(R)] 1,00 2,00 2

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2(R) a 2"(R)] 1,00 2,00 2



Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [2"(R) a 3(R)] 1,00 2,00 2

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [3"(R) a 4(R)] 1,10 2,00 2,2

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [4(R) a 5(R)] 1,10 2,00 2,2

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [5(R) a 6(R)] 1,10 2,00 2,2

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [6(R) a 7(R)] 1,10 2,00 2,2

Reduccion Puerta 0,80 -2,00 -1,6

de [1(S) a 2(S)] 1,00 2,00 2

de [2(S) a 2"(S)] 1,00 2,00 2

de [2"(S) a 3(S)] 1,00 2,00 2

de [3(S) a 3"(S)] 1,50 2,00 3

de [3"(S) a 4(S)] 1,10 2,00 2,2

de [4(S) a 5(S)] 1,10 2,00 2,2

de [5(S) a 6(S)] 1,10 2,00 2,2

de [6(S) a 7(S)] 1,10 2,00 2,2

de [1(S') a 2'(S')] 1,65 2,00 3,3

de [1(T) a 2'(T)] 1,65 2,00 3,3

de [1(T') a 2'(T')] 1,65 2,00 3,3

de [1(U) a 2'(U)] 1,65 2,00 3,3

de [1(U') a 2'(U')] 1,65 2,00 3,3

de [1(V) a 3(V)] 3,00 2,00 6

de [1(W) a 3(W)] 3,00 1,00 3

de [3(W) a 7(W)] 6,00 1,00 6

Reduccion Puerta 1,40 -1,00 -1,4

Reduccion Ventana 3,00 -1,00 -3

de [7(W) a 12(W)] 21,00 1,00 21

Reduccion Puerta 2,00 -1,00 -2

Reduccion Ventana 14,35 -1,00 -14,35

PLANTA ALTA

de [1(D) a 1(F')] 3,00 5,00 1,00 5

Reduccion Ventana 3,00 2,75 -1,00 -2,75

de [1(F') a 1(H'] 3,00 5,40 1,00 5,4

Reduccion Ventana 3,00 3,00 -1,00 -3

de [1(H') a 1(I')] 3,00 2,2 1,00 2,2



Reduccion Ventana 0,60 1 -1,00 -1

de [1(I') a 1(J)] 3,00 1,20 1,00 1,2

Reduccion Ventana 0,60 1,00 -1,00 -1

de [1(J) a 1(K)] 3,00 1,20 1,00 1,2

Reduccion Ventana 0,60 1,00 -1,00 -1

de [1(K) a 1(L)] 3,00 1,20 1,00 1,2

Reduccion Ventana 0,60 1,00 -1,00 -1

de [1(L) a 1(M)] 3,00 2,00 1,00 2

Reduccion Ventana 0,60 1,00 -1,00 -1

de [1(M) a 1(N)] 3,00 1,05 1,00 1,05

Reduccion Ventana 0,60 1,00 -1,00 -1

de [1(N) a 1(O)] 3,00 1,05 1,00 1,05

Reduccion Ventana 0,60 1,00 -1,00 -1

de [2'(H') a 2(I')] 2,20 2,2 2,00 4,4

de [2'(I') a 2'(J)] 2,20 1,2 2,00 2,4

Reduccion Puerta 2,20 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(J) a 2'(K)] 2,20 1,20 2,00 2,4

Reduccion Puerta 2,20 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(K) a 2'(L)] 2,20 1,20 2,00 2,4

Reduccion Puerta 2,20 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(M) a 2'(N)] 2,20 1,05 2,00 2,1

Reduccion Puerta 2,20 0,80 -2,00 -1,6

de [2'(N) a 2'(O)] 2,20 1,05 2,00 2,1

Reduccion Puerta 2,20 0,80 -2,00 -1,6

de [3'(I') a 3'(L)] 4,30 3,50 2,00 7

Reduccion Puerta 2,60 1,40 -2,00 -2,8

de [3'(L) a 3'(O)] 4,30 4,00 2,00 8

Reduccion Puerta 2,60 1,40 -2,00 -2,8

de [4'(F') a 4'(I')] 4,30 7,6 2,00 15,2

de [7(E) a 7(H)] 4,30 8 2,00 16

Reduccion Puerta 2,60 1,6 -2,00 -3,2

de [7(H) a 7(O)] 4,30 10,00 2,00 20

Reduccion Puerta 2,60 1,60 -2,00 -3,2

de [8(E) a 8(H)] 4,30 8 2,00 16

Reduccion Puerta 2,60 1,6 -2,00 -3,2

de [10(E) a 10(H)] 4,30 8 2,00 16

de [10(H) a 10(O)] 4,30 10 2,00 20

de [11(E) a 11(O)] 3,00 20 1,00 20

20 PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X0,80MPZA 25,00

Puerta 2,20X0,80m 25,00 25,00

21 PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X1,40MPZA 8,00

Puerta 2,20X1,40m 8,00 8,00

22 PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X1,60MPZA 3,00

Puerta 2,20X1,60m 3,00 3,00



23 PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X1,00MPZA 7,00

Puerta 2,20X1,00m 7,00 7,00

24 PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X2,00MPZA 3,00

Puerta 2,20X2,00m 3,00 3,00

25 PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X1,80MPZA 2,00

Puerta 2,20X1,80m 2,00 2,00

26 PUERTAS MADERA TABLERO 2,60X1,40MPZA 2,00

Puerta 2,60X1,40m 2,00 2,00

27 PUERTAS MADERA TABLERO 2,60X1,60MPZA 3,00

Puerta 2,60X1,60m 3,00 3,00

28 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZO M2 371,58

PLANTA BAJA

de [1(A) a 1(C)] 2,7 3,00 8,1 1,00 8,1

de [1(E) a 1(F')] 7,5 2,75 20,625 1,00 20,625

de [1(F') a 1(H'] 7,5 3,00 22,5 1,00 22,5

de [7(F") a 7(H)] 2,3 2,40 5,52 1,00 5,52

de [12(A) a 12(D)] 2,3 4,90 11,27 1,00 11,27

de [12(D) a 12(F)] 2,3 4,00 9,2 1,00 9,2

de [12(F) a 12(G')] 2,3 4,00 9,2 1,00 9,2

de [12(G') a 12(I)] 2,3 4,00 9,2 1,00 9,2

de [12(I) a 12(O)] 2,3 6,00 13,8 1,00 13,8

de [12(P) a 12(W)] 2,3 13,80 31,74 1,00 31,74

de [9(A) a 10(A)] 2,3 1,90 4,37 1,00 4,37

de [10(A) a 11(A)] 2,3 2,00 4,6 1,00 4,6

de [1(A') a 9(A')] 4,1 18,00 73,8 1,00 73,8

de [7(O) a 8(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [8(O) a 10(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [3(W) a 7(W)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [7(W) a 12(W)] 4,3 14,35 61,705 1,00 61,705

PRIMER PISO

de [1(D) a 1(F')] 3,00 2,75 8,25 1,00 8,25

de [1(F') a 1(H'] 3,00 3,00 9 1,00 9

de [1(H') a 1(I')] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(I') a 1(J)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(J) a 1(K)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(K) a 1(L)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(L) a 1(M)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(M) a 1(N)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(N) a 1(O)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

29 VIDRIOS DOBLES M2 371,58

PLANTA BAJA

de [1(A) a 1(C)] 2,7 3,00 8,1 1,00 8,1

de [1(E) a 1(F')] 7,5 2,75 20,625 1,00 20,625



de [1(F') a 1(H'] 7,5 3,00 22,5 1,00 22,5

de [7(F") a 7(H)] 2,3 2,40 5,52 1,00 5,52

de [12(A) a 12(D)] 2,3 4,90 11,27 1,00 11,27

de [12(D) a 12(F)] 2,3 4,00 9,2 1,00 9,2

de [12(F) a 12(G')] 2,3 4,00 9,2 1,00 9,2

de [12(G') a 12(I)] 2,3 4,00 9,2 1,00 9,2

de [12(I) a 12(O)] 2,3 6,00 13,8 1,00 13,8

de [12(P) a 12(W)] 2,3 13,80 31,74 1,00 31,74

de [9(A) a 10(A)] 2,3 1,90 4,37 1,00 4,37

de [10(A) a 11(A)] 2,3 2,00 4,6 1,00 4,6

de [1(A') a 9(A')] 4,1 18,00 73,8 1,00 73,8

de [7(O) a 8(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [8(O) a 10(O)] 4,3 6,00 25,8 1,00 25,8

de [3(W) a 7(W)] 4,3 3,00 12,9 1,00 12,9

de [7(W) a 12(W)] 4,3 14,35 61,705 1,00 61,705

PRIMER PISO

de [1(D) a 1(F')] 3,00 2,75 8,25 1,00 8,25

de [1(F') a 1(H'] 3,00 3,00 9 1,00 9

de [1(H') a 1(I')] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(I') a 1(J)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(J) a 1(K)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(K) a 1(L)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(L) a 1(M)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(M) a 1(N)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

de [1(N) a 1(O)] 0,60 1,00 0,6 1,00 0,6

30 CUBIERTA ALUCOBOND M2 1402,77

1402,77 1,00 1402,77

31 REVEST.EXTERNO ALUCOBOND M2 485,705

de [1(') a 1(A)] 3,50 1,05 3,675 1,00 3,675

de [1(A) a 1(C)] 3,50 5,40 18,9 1,00 18,9

Reduccion Ventana 2,70 3,00 8,1 -1,00 -8,1

de [1(C) a 1(E)] 3,50 3,60 12,6 1,00 12,6

de [1(E) a 1(F')] 7,50 3,00 22,5 1,00 22,5

Reduccion Ventana 7,50 2,75 20,625 -1,00 -20,625

de [1(F') a 1(H'] 6,90 5,40 37,26 1,00 37,26

Reduccion Ventana 7,50 3,00 22,5 -1,00 -22,5

de [1(H') a 1(I')] 7,50 2,20 16,5 1,00 16,5

de [1(I') a 1(J)] 7,50 1,20 9 1,00 9

de [1(J) a 1(K)] 7,50 1,20 9 1,00 9

de [1(K) a 1(L)] 7,50 1,20 9 1,00 9

de [1(L) a 1(M)] 7,50 2,00 15 1,00 15

de [1(M) a 1(N)] 7,50 1,05 7,875 1,00 7,875

de [1(N) a 1(O)] 7,50 1,05 7,875 1,00 7,875

de [1(O) a 1(Q)] 4,80 7,15 34,32 1,00 34,32



de [1(') a 1(Q)] 3,50 2,40 8,4 1,00 8,4

de [1(Q) a 1(R)] 3,50 3,15 11,025 1,00 11,025

de [1(R) a 1(S)] 3,50 1,70 5,95 1,00 5,95

de [1(S) a 1(S')] 3,50 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(S') a 1(T)] 3,50 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(T) a 1(T')] 3,50 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(T') a 1(U)] 3,50 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(U) a 1(U')] 3,50 1,00 3,5 1,00 3,5

de [1(U') a 1(V)] 3,50 1,20 4,2 1,00 4,2

Reduccion Puerta 2,60 1,00 2,6 -1,00 -2,6

de [1(V) a 1(W)] 3,50 4,00 14 1,00 14

de [1(W) a 1(')] 3,50 1,40 4,9 1,00 4,9

de [12(') a 12(A)] 3,50 1,05 3,675 1,00 3,675

de [12(A) a 12(D)] 3,50 7,00 24,5 1,00 24,5

Reduccion Ventana 2,30 4,90 11,27 -1,00 -11,27

de [12(D) a 12(F)] 3,50 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,30 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(F) a 12(G')] 3,50 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,30 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(G') a 12(I)] 3,50 4,00 14 1,00 14

Reduccion Ventana 2,30 4,00 9,2 -1,00 -9,2

de [12(I) a 12(O)] 3,50 8,00 28 1,00 28

Reduccion Ventana 2,30 6,00 13,8 -1,00 -13,8

de [12(O) a 12(')] 3,50 0,90 3,15 1,00 3,15

de [12(') a 12(P)] 3,50 1,25 4,375 1,00 4,375

de [12(P) a 12(W)] 3,50 16,00 56 1,00 56

Reduccion Ventana 2,30 13,80 31,74 -1,00 -31,74

de [12(W) a 12(')] 3,50 1,40 4,9 1,00 4,9

0 0

de [9(A) a 10(A)] 4,30 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Ventana 2,30 1,90 4,37 -1,00 -4,37

de [10(A) a 11(A)] 4,30 3,00 12,9 1,00 12,9

Reduccion Ventana 2,30 2,00 4,6 -1,00 -4,6

de [11(A) a 12(A)] 4,30 6,00 25,8 1,00 25,8

de [1(O) a 2'(O)] 4,30 1,70 7,31 1,00 7,31

de [2'(O) a 3'(O)] 4,30 2,35 10,105 1,00 10,105

de [3'(O) a 7(O)] 4,30 5,00 21,5 1,00 21,5

Reduccion Puerta 2,60 1,80 4,68 -1,00 -4,68

de [7(O) a 8(O)] 4,30 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Ventana 4,30 6,00 25,8 -1,00 -25,8

de [8(O) a 10(O)] 4,30 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Ventana 4,30 6,00 25,8 -1,00 -25,8

de [10(O) a 11(O)] 4,30 3,00 12,9 1,00 12,9



Reduccion Puerta 2,60 1,80 4,68 -1,00 -4,68

de [11(O) a 12(O)] 4,30 6,00 25,8 1,00 25,8

de [1(Q) a 3"(Q)] 4,30 4,50 19,35 1,00 19,35

Reduccion Puerta 2,60 1,40 3,64 -1,00 -3,64

de [3"(Q) a 7(Q)] 4,30 4,50 19,35 1,00 19,35

Reduccion Puerta 2,60 1,40 3,64 -1,00 -3,64

0 0

de [1(W) a 3(W)] 4,30 3,00 12,9 1,00 12,9

de [3(W) a 7(W)] 4,30 6,00 25,8 1,00 25,8

Reduccion Puerta 2,60 1,40 3,64 -1,00 -3,64

Reduccion Ventana 4,30 3,00 12,9 -1,00 -12,9

de [7(W) a 12(W)] 4,30 21,00 90,3 1,00 90,3

Reduccion Puerta 2,60 2,00 5,2 -1,00 -5,2

Reduccion Ventana 4,30 14,35 61,705 -1,00 -61,705

ISNTALACION DE HIDROSANITARIOS

32 PROV.COLOC. INOD. TANQ. BAJO PZA 22,00

P.B BAÑO MUJERES 7,00 7,00

P.B BAÑO HOMBRES 5,00 5,00

P.B BAÑO COCINA 3,00 3,00

P.B BAÑO DIRECTOR 1,00 1,00

P.A BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

P.A BAÑO MUJERES 3,00 3,00

P.A DTO DE PRODUCCION  Y CONTROL 1,00 1,00

33 PROV.COLOC. URINARIOS PZA 6,00

P.B BAÑO HOMBRES 4,00 4,00

P.A BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

34 PROV.COLOC. DE LAVAMANOS PZA 17,00

P.B BAÑO MUJERES 5,00 5,00

P.B BAÑO HOMBRES 5,00 5,00

P.B BAÑO DIRECTOR 1,00 1,00

P.B BAÑO COCINA 1,00 1,00

P.A BAÑO HOMBRES 2,00 2,00

P.A BAÑO MUJERES 2,00 2,00

P.A DTO DE PRODUCCION  Y CONTROL 1,00 1,00

35 PROV.COLOC. DE LAVAPLATOS PZA 1,00

COCINA 1,00 1,00

36 TUBO DE 1/2" PARA AGUA ESQ.40 m 257

P.BAJA

Inodoros,Lavamanos 242 1,00 242,00

P.ALTA

Inodoros,Lavamanos 15 1,00 15,00

37 TUBO D =4" DES. SANITARIO CLASE 9 m 95,6



P.BAJA

95,6 1,00 95,60

38 CAMARA DE H°C° 60X60 CM PZA 2,00

P.BAJA

2,00 2,00

39 PROV. Y COLOC. DE EXTINGUIDORES PZA 5,00

P.BAJA

4,00 4,00

P.ALTA

1,00 1,00

40 BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3" m 36,00

7,5 2,00 15,00

3,5 6,00 21,00



Moneda: Bolivianos Bs.

Tipo de Cambio: 6,96

FUNDACIONES

1 TRAZADO Y REPLANTEO GBL 1,00

Replanteo de fundaciones 1,00 1,00

2 EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO) M3 58,32

ZAPATAS

P[101(30) a 86(32)] 1,50 1,80 1,80 4,86 12,00 58,32

CIMIENTOS

3 HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION M3 1,944

ZAPATAS

P[101(30) a 86(32)] 0,05 1,80 1,80 0,16 12,00 1,94

4 HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS M3 15,552

P[101(30) a 86(32)] 0,40 1,80 1,80 1,30 12,00 15,55

5 HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS M3 2,5632

Zapata a Sobrecimiento

P[101(30) a 86(32)] 1,50 0,20 0,20 0,06 12,00 0,72

Sobrecimiento a Cubierta

de [1(H) a 1(L)] 4,53 0,20 0,20 0,18 4,00 0,72

de [2(A) a 2(H)] 4,53 0,20 0,20 0,18 2,00 0,36

de [17(A) a 17(H)] 3,15 0,20 0,20 0,13 2,00 0,25

de [18(H) a 18(L)] 3,15 0,20 0,20 0,13 4,00 0,50

6 HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO M3 17,484

SOBRECIMIENTO 

de [1(H) a 1(I)] 0,30 0,20 1,40 0,08 1,00 0,08

de [1(I) a 1(J)] 0,30 0,20 3,40 0,20 1,00 0,20

de [1(J) a 1(L)] 0,30 0,20 10,00 0,60 1,00 0,60

de [2(A) a 2(D)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [2(D) a 2(H] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [3(H) a 3(I)] 0,30 0,20 1,40 0,08 1,00 0,08

de [4(H) a 4(J)] 0,30 0,20 4,80 0,29 1,00 0,29

COMPUTOS METRICOS

MODULO SERVICIO

MATADERO MUNICIPAL EN TARIJA

LARGON° ACTIVIDAD UNID. ALTO ANCHO VOL. (M3) AREA 
(M2) Nº 
VECESCANT. 
PARC. CANT. 
TOT. 



de [4'(D) a 4'(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [5(D) a 5(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [5'(H) a 5'(J)] 0,30 0,20 4,80 0,29 1,00 0,29

de [5'(J) a 5'(L)] 0,30 0,20 10,00 0,60 1,00 0,60

de [6(D) a 6(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [6'(A) a 6'(D)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [7(D) a 7(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [8(A) a 8(H)] 0,30 0,20 7,30 0,44 1,00 0,44

de [9'(D') a 9'(H)] 0,30 0,20 4,20 0,25 1,00 0,25

de [10(A) a 10(H)] 0,30 0,20 7,30 0,44 1,00 0,44

de [10(H) a 10(L)] 0,30 0,20 15,00 0,90 1,00 0,90

de [11(A) a 11(H)] 0,30 0,20 7,30 0,44 1,00 0,44

de [12(A) a 12(H)] 0,30 0,20 7,30 0,44 1,00 0,44

de [13(D) a 13(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [13'(A) a 13'(D)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [14(D) a 14(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [14'(H) a 14'(L)] 0,30 0,20 15,00 0,90 1,00 0,90

de [15(D) a 15(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [16(D) a 16(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [17(') a 17(A)] 0,30 0,20 0,90 0,05 1,00 0,05

de [17(A) a 17(D)] 0,30 0,20 2,80 0,17 1,00 0,17

de [17(D) a 17(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [18(H) a 18(L)] 0,30 0,20 15,00 0,90 1,00 0,90

de [2(A) a 6'(A)] 0,30 0,20 6,80 0,41 1,00 0,41

de [6'(A) a 8(A)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [8(A) a 10(A)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [10(A) a 12(A)] 0,30 0,20 4,15 0,25 1,00 0,25

de [12(A) a 13'(A)] 0,30 0,20 1,50 0,09 1,00 0,09

de [13'(A) a 17(A)] 0,30 0,20 6,70 0,40 1,00 0,40



de [10(B) a 11(B)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(C) a 11(C)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [2(D) a 4'(D)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [4'(D) a 5(D)] 0,30 0,20 1,15 0,07 1,00 0,07

de [5(D) a 6(D)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,07

de [6(D) a 6'(D)] 0,30 0,20 0,70 0,04 1,00 0,04

de [6'(D) a 7(D)] 0,30 0,20 0,40 0,02 1,00 0,02

de [12(D) a 13(D)] 0,30 0,20 1,17 0,07 1,00 0,07

de [13(D) a 13'(D)] 0,30 0,20 0,40 0,02 1,00 0,02

de [13'(D) a 16(D)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [16(D) a 17(D)] 0,30 0,20 3,70 0,22 1,00 0,22

de [9(D') a 10(D')] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(D') a 11(D')] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [9(E) a 10(E)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(E) a 11(E)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [9(F) a 10(F] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(F) a 11(F] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [9(G) a 10(G)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(G) a 11(G)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [1(H) a 2(H)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2(H) a 4(H)] 0,30 0,20 2,40 0,14 1,00 0,14

de [4(H) a 5'(H)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [5'(H) a 8(H)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [8(H) a 10(H)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [10(H) a 12(H)] 0,30 0,20 4,15 0,25 1,00 0,25

de [12(H) a 14'(H)] 0,30 0,20 2,40 0,14 1,00 0,14

de [14'(H) a 16(H)] 0,30 0,20 2,18 0,13 1,00 0,13

de [16(H) a 17(H)] 0,30 0,20 3,70 0,22 1,00 0,22

de [17(H) a 18(H)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(I) a 3(I)] 0,30 0,20 2,10 0,13 1,00 0,13

de [1(J) a 4(J)] 0,30 0,20 3,30 0,20 1,00 0,20

de [4(J) a 5'(J)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [1(L) a 5'(L)] 0,30 0,20 6,40 0,38 1,00 0,38

de [5'(L) a 10(L)] 0,30 0,20 7,00 0,42 1,00 0,42

de [10(L) a 14'(L)] 0,30 0,20 6,50 0,39 1,00 0,39

de [14'(L) a 18(L)] 0,30 0,20 7,00 0,42 1,00 0,42



7 HORMIGON TIPO A P/VIGAS M3 17,34

Planta Baja

de [1(H) a 1(I)] 0,30 0,20 1,40 0,08 1,00 0,08

de [1(I) a 1(J)] 0,30 0,20 3,40 0,20 1,00 0,20

de [1(J) a 1(L)] 0,30 0,20 10,00 0,60 1,00 0,60

de [2(A) a 2(D)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [2(D) a 2(H] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [3(H) a 3(I)] 0,30 0,20 1,40 0,08 1,00 0,08

de [4(H) a 4(J)] 0,30 0,20 4,80 0,29 1,00 0,29

de [4'(D) a 4'(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [5(D) a 5(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [5'(H) a 5'(J)] 0,30 0,20 4,80 0,29 1,00 0,29

de [5'(J) a 5'(L)] 0,30 0,20 10,00 0,60 1,00 0,60

de [6(D) a 6(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [6'(A) a 6'(D)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [7(D) a 7(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [8(A) a 8(H)] 0,30 0,20 7,30 0,44 1,00 0,44

de [9'(D') a 9'(H)] 0,30 0,20 4,20 0,25 1,00 0,25

de [10(A) a 10(H)] 0,30 0,20 7,30 0,44 1,00 0,44

de [10(H) a 10(L)] 0,30 0,20 15,00 0,90 1,00 0,90

de [11(A) a 11(H)] 0,30 0,20 7,30 0,44 1,00 0,44

de [12(A) a 12(H)] 0,30 0,20 7,30 0,44 1,00 0,44

de [13(D) a 13(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [13'(A) a 13'(D)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [14(D) a 14(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26



de [14'(H) a 14'(L)] 0,30 0,20 15,00 0,90 1,00 0,90

de [15(D) a 15(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [16(D) a 16(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [17(') a 17(A)] 0,30 0,20 0,90 0,05 1,00 0,05

de [17(A) a 17(D)] 0,30 0,20 2,80 0,17 1,00 0,17

de [17(D) a 17(H)] 0,30 0,20 4,40 0,26 1,00 0,26

de [18(H) a 18(L)] 0,30 0,20 15,00 0,90 1,00 0,90

de [2(A) a 6'(A)] 0,30 0,20 6,80 0,41 1,00 0,41

de [6'(A) a 8(A)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [8(A) a 10(A)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [10(A) a 12(A)] 0,30 0,20 4,15 0,25 1,00 0,25

de [12(A) a 13'(A)] 0,30 0,20 1,50 0,09 1,00 0,09

de [13'(A) a 17(A)] 0,30 0,20 6,70 0,40 1,00 0,40

de [10(B) a 11(B)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(C) a 11(C)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [2(D) a 4'(D)] 0,30 0,20 6,00 0,36 1,00 0,36

de [4'(D) a 5(D)] 0,30 0,20 1,15 0,07 1,00 0,07

de [5(D) a 6(D)] 0,30 0,20 1,10 0,07 1,00 0,07

de [6(D) a 6'(D)] 0,30 0,20 0,70 0,04 1,00 0,04

de [6'(D) a 7(D)] 0,30 0,20 0,40 0,02 1,00 0,02

de [12(D) a 13(D)] 0,30 0,20 1,17 0,07 1,00 0,07

de [13(D) a 13'(D)] 0,30 0,20 0,40 0,02 1,00 0,02

de [13'(D) a 16(D)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [16(D) a 17(D)] 0,30 0,20 3,70 0,22 1,00 0,22

de [9(D') a 10(D')] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(D') a 11(D')] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [9(E) a 10(E)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(E) a 11(E)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [9(F) a 10(F] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(F) a 11(F] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [9(G) a 10(G)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10

de [10(G) a 11(G)] 0,30 0,20 1,60 0,10 1,00 0,10



de [1(H) a 2(H)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [2(H) a 4(H)] 0,30 0,20 2,40 0,14 1,00 0,14

de [4(H) a 5'(H)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [5'(H) a 8(H)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [8(H) a 10(H)] 0,30 0,20 4,00 0,24 1,00 0,24

de [10(H) a 12(H)] 0,30 0,20 4,15 0,25 1,00 0,25

de [12(H) a 14'(H)] 0,30 0,20 2,40 0,14 1,00 0,14

de [14'(H) a 16(H)] 0,30 0,20 2,18 0,13 1,00 0,13

de [16(H) a 17(H)] 0,30 0,20 3,70 0,22 1,00 0,22

de [17(H) a 18(H)] 0,30 0,20 1,00 0,06 1,00 0,06

de [1(I) a 3(I)] 0,30 0,20 2,10 0,13 1,00 0,13

de [1(J) a 4(J)] 0,30 0,20 3,30 0,20 1,00 0,20

de [4(J) a 5'(J)] 0,30 0,20 3,00 0,18 1,00 0,18

de [1(L) a 5'(L)] 0,30 0,20 6,40 0,38 1,00 0,38

de [5'(L) a 10(L)] 0,30 0,20 7,00 0,42 1,00 0,42

de [10(L) a 14'(L)] 0,30 0,20 6,50 0,39 1,00 0,39

de [14'(L) a 18(L)] 0,30 0,20 7,00 0,42 1,00 0,42

Restar Columnas

de [1(H) a 1(L) ,18(H) a 18(L)] 0,30 0,20 0,20 0,01 -8,00 -0,10

de [2(A) a 2(H) ,17(A) a 17(H)] 0,30 0,20 0,20 0,01 -4,00 -0,05

8 CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA M2 626,9992

Extructura Todo el Modulo 626,9992 1,00 626,9992

9 RELLENO COMP. MANUAL M3 42,768

ZAPATAS

1,10 1,80 1,80 3,56 12,00 42,77

10 MURO DE LADRILLO 6H E=18CM M2 1061,51

Planta Baja

de [1(H) a 1(I)] 4,53 1,40 6,34 1,00 6,34

Restar Ventana 3,10 1,00 3,10 -1,00 -3,10

de [1(I) a 1(J)] 4,53 3,40 15,40 1,00 15,40

Restar Puerta 2,50 3,40 8,50 -1,00 -8,50

Restar Ventana 3,10 1,80 5,58 -1,00 -5,58

de [1(J) a 1(K)] 4,53 5,00 22,65 1,00 22,65

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6,00

de [1(K) a 1(L)] 4,53 5,00 22,65 1,00 22,65

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6,00

de [1(L) a 1(')] 4,53 0,60 2,72 1,00 2,72

de [2(') a 2(A)] 4,53 0,90 4,08 1,00 4,08

de [2(A) a 2(D)] 4,53 3,00 13,59 1,00 13,59

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -4,00 -4,00



de [2(D) a 2(H] 4,53 4,40 19,93 1,00 19,93

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6,00

de [3(H) a 3(I)] 4,50 1,40 6,30 1,00 6,30

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [4(H) a 4(J)] 4,50 4,80 21,60 1,00 21,60

Restar Puerta Vacia 2,50 1,00 2,50 -1,00 -2,50

de [4'(D) a 4'(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [5(D) a 5(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [5'(H) a 5'(J)] 4,50 4,80 21,60 1,00 21,60

de [5'(J) a 5'(L)] 4,50 10,00 45,00 1,00 45,00

de [6(D) a 6(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [6'(A) a 6'(D)] 4,50 3,00 13,50 1,00 13,50

Restar Puerta 2,50 1,60 4,00 1,00 4,00

de [7(D) a 7(H)] 0,30 4,40 1,32 1,00 1,32

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [8(A) a 8(H)] 4,50 7,30 32,85 1,00 32,85

Restar  Vacio 4,50 1,20 5,40 -1,00 -5,40

de [9(D') a 9(E)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [9(E) a 9(F)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [9(F) a 9(G)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [9(G) a 9(H)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [10(A) a 10(H)] 4,50 7,30 32,85 1,00 32,85

de [10(H) a 10(L)] 4,50 15,00 67,50 1,00 67,50

de [11(A) a 11(B)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(B) a 11(C)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(C) a 11(D')] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50



Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(D') a 11(E)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(E) a 11(F)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(F) a 11(G)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(G) a 11(H)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [12(A) a 12(H)] 4,50 7,30 32,85 1,00 32,85

Restar  Vacio 4,50 1,20 5,40 -1,00 -5,40

de [13(D) a 13(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,60 8,80 -1,00 -8,80

de [13'(A) a 13'(D)] 4,50 3,00 13,50 1,00 13,50

Restar Puerta 2,50 1,60 4,00 -1,00 -4,00

de [14(D) a 14(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,60 8,80 -1,00 -8,80

de [14'(H) a 14'(L)] 4,50 15,00 67,50 1,00 67,50

de [15(D) a 15(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,60 8,80 -1,00 -8,80

de [16(D) a 16(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [17(') a 17(A)] 3,15 0,90 2,84 1,00 2,84

de [17(A) a 17(D)] 3,15 2,80 8,82 1,00 8,82

Restar Ventana 1,10 2,00 2,20 -1,00 -2,20

de [17(D) a 17(H)] 3,15 4,40 13,86 1,00 13,86

Restar Ventana 1,10 3,40 3,74 -1,00 -3,74

de [18(H) a 18(L)] 3,15 15,00 47,25 1,00 47,25

Restar Ventana 1,10 2,80 3,08 -1,00 -3,08

Restar Ventana 1,10 8,00 8,80 -1,00 -8,80

de [18(L) a 18(')] 3,15 2,60 8,19 1,00 8,19

Restar  Vacio 3,15 1,80 5,67 -1,00 -5,67

de [2(A) a 6'(A)] 4,53 6,80 30,80 1,00 30,80

Restar Ventana Cortina 4,53 5,60 25,37 -1,00 -25,37

de [6'(A) a 8(A)] 4,53 1,60 7,25 1,00 7,25

Restar Puerta 2,50 1,40 3,50 -1,00 -3,50



de [8(A) a 10(A)] 4,53 4,00 18,12 1,00 18,12

Restar Puerta 2,50 1,40 3,50 -1,00 -3,50

de [10(A) a 11(A)] 4,53 1,60 7,25 1,00 7,25

Restar Ventana 1,00 1,40 1,40 -1,00 -1,40

de [11(A) a 12(A)] 4,53 2,50 11,33 1,00 11,33

Restar Puerta 2,50 1,40 3,50 -1,00 -3,50

de [12(A) a 13'(A)] 4,53 1,50 6,80 1,00 6,80

Restar Puerta 2,50 1,40 3,50 -1,00 -3,50

de [13'(A) a 17(A)] 4,53 6,70 30,35 1,00 30,35

Restar Ventana Cortina 4,53 5,60 25,37 -1,00 -25,37

de [10(B) a 11(B)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(C) a 11(C)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [2(D) a 4'(D)] 4,50 6,00 27,00 1,00 27,00

de [4'(D) a 5(D)] 4,50 1,15 5,18 1,00 5,18

de [5(D) a 6(D)] 4,50 1,10 4,95 1,00 4,95

de [6(D) a 6'(D)] 4,50 0,70 3,15 1,00 3,15

de [6'(D) a 7(D)] 4,50 0,40 1,80 1,00 1,80

de [12(D) a 13(D)] 4,50 1,17 5,27 1,00 5,27

Restar  Vacio 4,50 0,90 4,05 -1,00 -4,05

de [13(D) a 13'(D)] 4,50 0,40 1,80 1,00 1,80

de [13'(D) a 14(D)] 4,50 0,70 3,15 1,00 3,15

de [14(D) a 15(D)] 4,50 1,15 5,18 1,00 5,18

de [15(D) a 16(D)] 4,50 1,15 5,18 1,00 5,18

de [16(D) a 17(D)] 4,50 3,70 16,65 1,00 16,65

de [9(D') a 10(D')] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(D') a 11(D')] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [9(E) a 10(E)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(E) a 11(E)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [9(F) a 10(F] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(F) a 11(F] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [9(G) a 10(G)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(G) a 11(G)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [1(H) a 2(H)] 4,70 1,00 4,70 1,00 4,70

Restar Ventana Cortina 4,70 0,80 3,76 -1,00 -3,76

de [2(H) a 3(H)] 4,70 1,10 5,17 1,00 5,17

de [3(H) a 4(H)] 4,70 1,30 6,11 1,00 6,11

de [4(H) a 5'(H)] 4,70 3,00 14,10 1,00 14,10

de [5'(H) a 8(H)] 4,70 3,00 14,10 1,00 14,10



de [8(H) a 10(H)] 4,70 4,00 18,80 1,00 18,80

de [10(H) a 12(H)] 4,70 4,15 19,51 1,00 19,51

de [12(H) a 14'(H)] 4,70 2,40 11,28 1,00 11,28

de [14'(H) a 16(H)] 4,70 2,18 10,25 1,00 10,25

de [16(H) a 17(H)] 4,70 3,70 17,39 1,00 17,39

de [17(H) a 18(H)] 4,70 1,00 4,70 1,00 4,70

de [1(I) a 3(I)] 4,50 2,10 9,45 1,00 9,45

de [1(J) a 4(J)] 4,50 3,30 14,85 1,00 14,85

de [4(J) a 5'(J)] 4,50 3,00 13,50 1,00 13,50

de [1(L) a 5'(L)] 4,70 6,40 30,08 1,00 30,08

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

de [5'(L) a 10(L)] 4,70 7,00 32,90 1,00 32,90

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

de [10(L) a 14'(L)] 4,70 6,50 30,55 1,00 30,55

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

de [14'(L) a 18(L)] 4,70 7,00 32,90 1,00 32,90

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

Restar Columnas

de [1(H) a 1(L) ,18(H) a 18(L)] 4,53 0,20 0,91 -8,00 -7,25

de [2(A) a 2(H) ,17(A) a 17(H)] 4,53 0,20 0,91 -4,00 -3,62

11 CONTRAPISO PIEDRA + PISO CEMENTOM2 599,695

Parte  Interno 599,70 1,00 599,70

12 REVOQUE INTERIOR CON CEMENTO M2 1061,51

Planta Baja

de [1(H) a 1(I)] 4,53 1,40 6,34 1,00 6,34

Restar Ventana 3,10 1,00 3,10 -1,00 -3,10

de [1(I) a 1(J)] 4,53 3,40 15,40 1,00 15,40

Restar Puerta 2,50 3,40 8,50 -1,00 -8,50

Restar Ventana 3,10 1,80 5,58 -1,00 -5,58

de [1(J) a 1(K)] 4,53 5,00 22,65 1,00 22,65

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6,00

de [1(K) a 1(L)] 4,53 5,00 22,65 1,00 22,65

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6,00

de [1(L) a 1(')] 4,53 0,60 2,72 1,00 2,72

de [2(') a 2(A)] 4,53 0,90 4,08 1,00 4,08

de [2(A) a 2(D)] 4,53 3,00 13,59 1,00 13,59

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -4,00 -4,00

de [2(D) a 2(H] 4,53 4,40 19,93 1,00 19,93

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6,00



de [3(H) a 3(I)] 4,50 1,40 6,30 1,00 6,30

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [4(H) a 4(J)] 4,50 4,80 21,60 1,00 21,60

Restar Puerta Vacia 2,50 1,00 2,50 -1,00 -2,50

de [4'(D) a 4'(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [5(D) a 5(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [5'(H) a 5'(J)] 4,50 4,80 21,60 1,00 21,60

de [5'(J) a 5'(L)] 4,50 10,00 45,00 1,00 45,00

de [6(D) a 6(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [6'(A) a 6'(D)] 4,50 3,00 13,50 1,00 13,50

Restar Puerta 2,50 1,60 4,00 1,00 4,00

de [7(D) a 7(H)] 0,30 4,40 1,32 1,00 1,32

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [8(A) a 8(H)] 4,50 7,30 32,85 1,00 32,85

Restar  Vacio 4,50 1,20 5,40 -1,00 -5,40

de [9(D') a 9(E)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [9(E) a 9(F)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [9(F) a 9(G)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [9(G) a 9(H)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [10(A) a 10(H)] 4,50 7,30 32,85 1,00 32,85

de [10(H) a 10(L)] 4,50 15,00 67,50 1,00 67,50

de [11(A) a 11(B)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(B) a 11(C)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(C) a 11(D')] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(D') a 11(E)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00



de [11(E) a 11(F)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(F) a 11(G)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [11(G) a 11(H)] 5,50 1,00 5,50 1,00 5,50

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -1,00 -2,00

de [12(A) a 12(H)] 4,50 7,30 32,85 1,00 32,85

Restar  Vacio 4,50 1,20 5,40 -1,00 -5,40

de [13(D) a 13(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,60 8,80 -1,00 -8,80

de [13'(A) a 13'(D)] 4,50 3,00 13,50 1,00 13,50

Restar Puerta 2,50 1,60 4,00 -1,00 -4,00

de [14(D) a 14(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,60 8,80 -1,00 -8,80

de [14'(H) a 14'(L)] 4,50 15,00 67,50 1,00 67,50

de [15(D) a 15(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,60 8,80 -1,00 -8,80

de [16(D) a 16(H)] 5,50 4,40 24,20 1,00 24,20

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -1,00 -6,60

de [17(') a 17(A)] 3,15 0,90 2,84 1,00 2,84

de [17(A) a 17(D)] 3,15 2,80 8,82 1,00 8,82

Restar Ventana 1,10 2,00 2,20 -1,00 -2,20

de [17(D) a 17(H)] 3,15 4,40 13,86 1,00 13,86

Restar Ventana 1,10 3,40 3,74 -1,00 -3,74

de [18(H) a 18(L)] 3,15 15,00 47,25 1,00 47,25

Restar Ventana 1,10 2,80 3,08 -1,00 -3,08

Restar Ventana 1,10 8,00 8,80 -1,00 -8,80

de [18(L) a 18(')] 3,15 2,60 8,19 1,00 8,19

Restar  Vacio 3,15 1,80 5,67 -1,00 -5,67

de [2(A) a 6'(A)] 4,53 6,80 30,80 1,00 30,80

Restar Ventana Cortina 4,53 5,60 25,37 -1,00 -25,37

de [6'(A) a 8(A)] 4,53 1,60 7,25 1,00 7,25

Restar Puerta 2,50 1,40 3,50 -1,00 -3,50

de [8(A) a 10(A)] 4,53 4,00 18,12 1,00 18,12

Restar Puerta 2,50 1,40 3,50 -1,00 -3,50

de [10(A) a 11(A)] 4,53 1,60 7,25 1,00 7,25

Restar Ventana 1,00 1,40 1,40 -1,00 -1,40



de [11(A) a 12(A)] 4,53 2,50 11,33 1,00 11,33

Restar Puerta 2,50 1,40 3,50 -1,00 -3,50

de [12(A) a 13'(A)] 4,53 1,50 6,80 1,00 6,80

Restar Puerta 2,50 1,40 3,50 -1,00 -3,50

de [13'(A) a 17(A)] 4,53 6,70 30,35 1,00 30,35

Restar Ventana Cortina 4,53 5,60 25,37 -1,00 -25,37

de [10(B) a 11(B)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(C) a 11(C)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [2(D) a 4'(D)] 4,50 6,00 27,00 1,00 27,00

de [4'(D) a 5(D)] 4,50 1,15 5,18 1,00 5,18

de [5(D) a 6(D)] 4,50 1,10 4,95 1,00 4,95

de [6(D) a 6'(D)] 4,50 0,70 3,15 1,00 3,15

de [6'(D) a 7(D)] 4,50 0,40 1,80 1,00 1,80

de [12(D) a 13(D)] 4,50 1,17 5,27 1,00 5,27

Restar  Vacio 4,50 0,90 4,05 -1,00 -4,05

de [13(D) a 13'(D)] 4,50 0,40 1,80 1,00 1,80

de [13'(D) a 14(D)] 4,50 0,70 3,15 1,00 3,15

de [14(D) a 15(D)] 4,50 1,15 5,18 1,00 5,18

de [15(D) a 16(D)] 4,50 1,15 5,18 1,00 5,18

de [16(D) a 17(D)] 4,50 3,70 16,65 1,00 16,65

de [9(D') a 10(D')] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(D') a 11(D')] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [9(E) a 10(E)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(E) a 11(E)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [9(F) a 10(F] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(F) a 11(F] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [9(G) a 10(G)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [10(G) a 11(G)] 5,50 1,60 8,80 1,00 8,80

de [1(H) a 2(H)] 4,70 1,00 4,70 1,00 4,70

Restar Ventana Cortina 4,70 0,80 3,76 -1,00 -3,76

de [2(H) a 3(H)] 4,70 1,10 5,17 1,00 5,17

de [3(H) a 4(H)] 4,70 1,30 6,11 1,00 6,11

de [4(H) a 5'(H)] 4,70 3,00 14,10 1,00 14,10

de [5'(H) a 8(H)] 4,70 3,00 14,10 1,00 14,10

de [8(H) a 10(H)] 4,70 4,00 18,80 1,00 18,80

de [10(H) a 12(H)] 4,70 4,15 19,51 1,00 19,51

de [12(H) a 14'(H)] 4,70 2,40 11,28 1,00 11,28

de [14'(H) a 16(H)] 4,70 2,18 10,25 1,00 10,25

de [16(H) a 17(H)] 4,70 3,70 17,39 1,00 17,39



de [17(H) a 18(H)] 4,70 1,00 4,70 1,00 4,70

de [1(I) a 3(I)] 4,50 2,10 9,45 1,00 9,45

de [1(J) a 4(J)] 4,50 3,30 14,85 1,00 14,85

de [4(J) a 5'(J)] 4,50 3,00 13,50 1,00 13,50

de [1(L) a 5'(L)] 4,70 6,40 30,08 1,00 30,08

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

de [5'(L) a 10(L)] 4,70 7,00 32,90 1,00 32,90

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

de [10(L) a 14'(L)] 4,70 6,50 30,55 1,00 30,55

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

de [14'(L) a 18(L)] 4,70 7,00 32,90 1,00 32,90

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

Restar Columnas

de [1(H) a 1(L) ,18(H) a 18(L)] 4,53 0,20 0,91 -8,00 -7,25

de [2(A) a 2(H) ,17(A) a 17(H)] 4,53 0,20 0,91 -4,00 -3,62

13 CIELO FALSO M2 635,285

Todo el Bloque 635,29 1,00 635,29

14 PINTURA INTERIOR LATEX M2 310,708

Planta Baja

de [1(J) a 1(K)] 4,53 5,00 22,65 1,00 22,65

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6

de [1(K) a 1(L)] 4,53 5,00 22,65 1,00 22,65

Restar Ventana 1,00 1,00 1 -6,00 -6

de [1(L) a 1(')] 4,53 0,60 2,718 1,00 2,718

de [2(') a 2(A)] 4,53 0,90 4,077 1,00 4,077

de [3(H) a 3(I)] 4,50 1,40 6,3 1,00 6,3

Restar Puerta 2,50 0,80 2 -1,00 -2

de [4'(D) a 4'(H)] 5,50 4,40 24,2 1,00 24,2

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,6 -1,00 -6,6

de [5(D) a 5(H)] 5,50 4,40 24,2 1,00 24,2

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,6 -1,00 -6,6

de [5'(H) a 5'(J)] 4,50 4,80 21,6 1,00 21,6

de [5'(J) a 5'(L)] 4,50 10,00 45 1,00 45



de [14'(H) a 14'(L)] 4,50 15,00 67,5 1,00 67,5

de [17(') a 17(A)] 3,15 0,90 2,835 1,00 2,835

de [18(L) a 18(')] 3,15 2,60 8,19 1,00 8,19

Restar  Vacio 3,15 1,80 5,67 -1,00 -5,67

de [1(I) a 3(I)] 4,50 2,10 9,45 1,00 9,45

de [1(J) a 4(J)] 4,50 3,30 14,85 1,00 14,85

de [4(J) a 5'(J)] 4,50 3,00 13,5 1,00 13,5

de [1(L) a 5'(L)] 4,70 6,40 30,08 1,00 30,08

Restar Porton 3,20 3,00 9,6 -1,00 -9,6

de [5'(L) a 10(L)] 4,70 7,00 32,9 1,00 32,9

Restar Porton 3,20 3,00 9,6 -1,00 -9,6

de [10(L) a 14'(L)] 4,70 6,50 30,55 1,00 30,55

Restar Porton 3,20 3,00 9,6 -1,00 -9,6

Restar Columnas

de [1(H) a 1(L) ,18(H) a 18(L)] 4,53 0,20 0,906 -8,00 -7,248

de [2(A) a 2(H) ,17(A) a 17(H)] 4,53 0,20 0,906 -4,00 -3,624

15 PISO PORCELANATO M2 599,695

Parte  Interno 599,695 1,00 599,695

16 ZOCALO DE PORCELANATO ML 452,28

PLANTA BAJA

de [1(J) a 1(K)] 4,53 5,00 22,65 1,00 22,65

de [1(K) a 1(L)] 4,53 5,00 22,65 1,00 22,65

de [1(L) a 1(')] 4,53 0,60 2,72 1,00 2,72

de [2(') a 2(A)] 4,53 0,90 4,08 1,00 4,08

de [3(H) a 3(I)] 4,50 1,40 6,30 -2,00 -12,60

Restar Puerta 2,50 0,80 2,00 -2,00 -4,00

de [4'(D) a 4'(H)] 5,50 4,40 24,20 2,00 48,40

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -2,00 -13,20

de [5(D) a 5(H)] 5,50 4,40 24,20 2,00 48,40

Restar  Vacio 5,50 1,20 6,60 -2,00 -13,20

de [5'(H) a 5'(J)] 4,50 4,80 21,60 2,00 43,20

de [5'(J) a 5'(L)] 4,50 10,00 45,00 2,00 90,00



de [14'(H) a 14'(L)] 4,50 15,00 67,50 1,00 67,50

de [17(') a 17(A)] 3,15 0,90 2,84 1,00 2,84

de [18(L) a 18(')] 3,15 2,60 8,19 1,00 8,19

Restar  Vacio 3,15 1,80 5,67 -1,00 -5,67

de [1(I) a 3(I)] 4,50 2,10 9,45 2,00 18,90

de [1(J) a 4(J)] 4,50 3,30 14,85 2,00 29,70

de [4(J) a 5'(J)] 4,50 3,00 13,50 2,00 27,00

de [1(L) a 5'(L)] 4,70 6,40 30,08 1,00 30,08

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

de [5'(L) a 10(L)] 4,70 7,00 32,90 1,00 32,90

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

de [10(L) a 14'(L)] 4,70 6,50 30,55 1,00 30,55

Restar Porton 3,20 3,00 9,60 -1,00 -9,60

17 PUERTAS MADERA TABLERO 2,50X1,00MPZA 1,00

Puerta 2,50X1,00m 1,00 1,00

18 PUERTAS MADERA TABLERO 2,50X0,80MPZA 12,00

Puerta 2,50X0,80m 12,00 12,00

19 PUERTAS MADERA TABLERO 2,50X1,60MPZA 3,00

Puerta 2,50X1,60m 3,00 3,00

20 PUERTAS MADERA TABLERO 2,50X1,40MPZA 3,00

Puerta 2,50X1,40m 3,00 3,00

21 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZOM2 106,196

de [1(H) a 1(I)] 3,10 1,00 3,10 1,00 3,10

de [1(I) a 1(J)] 3,10 1,80 5,58 1,00 5,58

de [1(J) a 1(K)] 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

de [1(K) a 1(L)] 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

de [2(A) a 2(D)] 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00

de [2(D) a 2(H] 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00

de [17(A) a 17(D)] 1,10 2,00 2,20 1,00 2,20

de [17(D) a 17(H)] 1,10 3,40 3,74 1,00 3,74

de [18(H) a 18(L)] 1,10 2,80 3,08 1,00 3,08

de [18(H) a 18(L)] 1,10 8,00 8,80 1,00 8,80

de [1(L) a 1(M)] 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60



de [1(M) a 1(N)] 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60

de [1(N) a 1(O)] 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60

de [2(A) a 6'(A)] 4,53 5,60 25,37 1,00 25,37

de [10(A) a 11(A)] 1,00 1,40 1,40 1,00 1,40

de [13'(A) a 17(A)] 4,53 5,60 25,37 1,00 25,37

de [1(H) a 2(H)] 4,70 0,80 3,76 1,00 3,76

22 VIDRIOS DOBLES M2 106,196

de [1(H) a 1(I)] 3,10 1,00 3,1 1,00 3,1

de [1(I) a 1(J)] 3,10 1,80 5,58 1,00 5,58

de [1(J) a 1(K)] 1,00 1,00 1,00 6,00 6

de [1(K) a 1(L)] 1,00 1,00 1 6,00 6

de [2(A) a 2(D)] 1,00 1,00 1,00 4,00 4

de [2(D) a 2(H] 1,00 1,00 1,00 6,00 6

de [17(A) a 17(D)] 1,10 2,00 2,2 1,00 2,2

de [17(D) a 17(H)] 1,10 3,40 3,74 1,00 3,74

de [18(H) a 18(L)] 1,10 2,80 3,08 1,00 3,08

de [18(H) a 18(L)] 1,10 8,00 8,8 1,00 8,8

de [1(L) a 1(M)] 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60

de [1(M) a 1(N)] 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60

de [1(N) a 1(O)] 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60

de [2(A) a 6'(A)] 4,53 5,60 25,368 1,00 25,368

de [10(A) a 11(A)] 1,00 1,40 1,4 1,00 1,4

de [13'(A) a 17(A)] 4,53 5,60 25,368 1,00 25,368

de [1(H) a 2(H)] 4,70 0,80 3,76 1,00 3,76

23 REVEST.INTERNO DE CERAMICO M2 1301,328

de [1(H) a 1(I)] 4,53 1,4 6,342 1,00 6,342

Restar Ventana 3,1 1,00 3,1 -1,00 -3,1

de [1(I) a 1(J)] 4,53 3,4 15,402 1,00 15,402

Restar Puerta 2,5 3,4 8,5 -1,00 -8,5

Restar Ventana 3,1 1,8 5,58 -1,00 -5,58



de [2(A) a 2(D)] 4,53 3 13,59 1,00 13,59

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -4,00 -4

de [2(D) a 2(H] 4,53 4,4 19,932 1,00 19,932

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6

de [4(H) a 4(J)] 4,5 4,8 21,6 1,00 21,6

Restar Puerta Vacia 2,5 1 2,5 -1,00 -2,5

de [6(D) a 6(H)] 5,5 4,4 24,2 2,00 48,4

Restar  Vacio 5,5 1,2 6,6 -2,00 -13,2

de [6'(A) a 6'(D)] 4,5 3 13,5 2,00 27

Restar Puerta 2,5 1,6 4 -2,00 -8

de [7(D) a 7(H)] 0,3 4,4 1,32 2,00 2,64

Restar  Vacio 5,5 1,2 6,6 -2,00 -13,2

de [8(A) a 8(H)] 4,5 7,3 32,85 2,00 65,7

Restar  Vacio 4,5 1,2 5,4 -2,00 -10,8

de [9(D') a 9(E)] 5,5 1,00 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [9(E) a 9(F)] 5,5 1,00 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [9(F) a 9(G)] 5,5 1,00 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [9(G) a 9(H)] 5,5 1,00 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [10(A) a 10(H)] 4,5 7,3 32,85 2,00 65,7

de [10(H) a 10(L)] 4,5 15 67,5 2,00 135

de [11(A) a 11(B)] 5,5 1 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [11(B) a 11(C)] 5,5 1 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [11(C) a 11(D')] 5,5 1 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [11(D') a 11(E)] 5,5 1,00 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [11(E) a 11(F)] 5,5 1,00 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [11(F) a 11(G)] 5,5 1,00 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4

de [11(G) a 11(H)] 5,5 1,00 5,5 2,00 11

Restar Puerta 2,5 0,8 2 -2,00 -4



de [12(A) a 12(H)] 4,5 7,3 32,85 2,00 65,7

Restar  Vacio 4,5 1,2 5,4 -2,00 -10,8

de [13(D) a 13(H)] 5,5 4,4 24,2 2,00 48,4

Restar  Vacio 5,5 1,6 8,8 -2,00 -17,6

de [13'(A) a 13'(D)] 4,5 3 13,5 2,00 27

Restar Puerta 2,5 1,6 4 -2,00 -8

de [14(D) a 14(H)] 5,5 4,4 24,2 2,00 48,4

Restar  Vacio 5,5 1,6 8,8 -2,00 -17,6

de [14'(H) a 14'(L)] 4,5 15 67,5 1,00 67,5

de [15(D) a 15(H)] 5,5 4,4 24,2 2,00 48,4

Restar  Vacio 5,5 1,6 8,8 -2,00 -17,6

de [16(D) a 16(H)] 5,5 4,4 24,2 2,00 48,4

Restar  Vacio 5,5 1,2 6,6 -2,00 -13,2

de [17(A) a 17(D)] 3,15 2,8 8,82 1,00 8,82

Restar Ventana 1,1 2 2,2 -1,00 -2,2

de [17(D) a 17(H)] 3,15 4,4 13,86 1,00 13,86

Restar Ventana 1,1 3,4 3,74 -1,00 -3,74

de [18(H) a 18(L)] 3,15 15 47,25 1,00 47,25

Restar Ventana 1,1 2,8 3,08 -1,00 -3,08

Restar Ventana 1,1 8 8,8 -1,00 -8,8

de [2(A) a 6'(A)] 4,53 6,8 30,804 1,00 30,804

Restar Ventana Cortina 4,53 5,6 25,368 -1,00 -25,368

de [6'(A) a 8(A)] 4,53 1,6 7,248 1,00 7,248

Restar Puerta 2,5 1,4 3,5 -1,00 -3,5

de [8(A) a 10(A)] 4,53 4 18,12 1,00 18,12

Restar Puerta 2,5 1,4 3,5 -1,00 -3,5

de [10(A) a 11(A)] 4,53 1,6 7,248 1,00 7,248

Restar Ventana 1,00 1,40 1,4 -1,00 -1,4

de [11(A) a 12(A)] 4,53 2,5 11,325 1,00 11,325

Restar Puerta 2,5 1,4 3,5 -1,00 -3,5

de [12(A) a 13'(A)] 4,53 1,5 6,795 1,00 6,795

Restar Puerta 2,5 1,4 3,5 -1,00 -3,5

de [13'(A) a 17(A)] 4,53 6,7 30,351 1,00 30,351

Restar Ventana Cortina 4,53 5,6 25,368 -1,00 -25,368

de [10(B) a 11(B)] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6

de [10(C) a 11(C)] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6



de [2(D) a 4'(D)] 4,5 6 27 2,00 54

de [4'(D) a 5(D)] 4,5 1,15 5,175 2,00 10,35

de [5(D) a 6(D)] 4,5 1,1 4,95 2,00 9,9

de [6(D) a 6'(D)] 4,5 0,7 3,15 2,00 6,3

de [6'(D) a 7(D)] 4,5 0,4 1,8 2,00 3,6

de [12(D) a 13(D)] 4,5 1,17 5,265 2,00 10,53

Restar  Vacio 4,5 0,9 4,05 -2,00 -8,1

de [13(D) a 13'(D)] 4,5 0,4 1,8 2,00 3,6

de [13'(D) a 14(D)] 4,5 0,7 3,15 2,00 6,3

de [14(D) a 15(D)] 4,5 1,15 5,175 2,00 10,35

de [15(D) a 16(D)] 4,5 1,15 5,175 2,00 10,35

de [16(D) a 17(D)] 4,5 3,7 16,65 2,00 33,3

de [9(D') a 10(D')] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6

de [10(D') a 11(D')] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6

de [9(E) a 10(E)] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6

de [10(E) a 11(E)] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6

de [9(F) a 10(F] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6

de [10(F) a 11(F] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6

de [9(G) a 10(G)] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6

de [10(G) a 11(G)] 5,5 1,6 8,8 2,00 17,6

de [1(H) a 2(H)] 4,7 1 4,7 1,00 4,7

Restar Ventana Cortina 4,7 0,8 3,76 -1,00 -3,76

de [2(H) a 3(H)] 4,7 1,1 5,17 2,00 10,34

de [3(H) a 4(H)] 4,7 1,3 6,11 2,00 12,22

de [4(H) a 5'(H)] 4,7 3 14,1 1,00 14,1

de [5'(H) a 8(H)] 4,7 3 14,1 1,00 14,1

de [8(H) a 10(H)] 4,7 4 18,8 1,00 18,8

de [10(H) a 12(H)] 4,7 4,15 19,505 1,00 19,505

de [12(H) a 14'(H)] 4,7 2,4 11,28 1,00 11,28

de [14'(H) a 16(H)] 4,7 2,18 10,246 2,00 20,492

de [16(H) a 17(H)] 4,7 3,7 17,39 2,00 34,78

de [17(H) a 18(H)] 4,7 1 4,7 1,00 4,7

de [14'(L) a 18(L)] 4,7 7 32,9 1,00 32,9

Restar Porton 3,2 3 9,6 -1,00 -9,6

24 REVEST.EXTERNO ALUCOBOND M2 259,431

de [1(H) a 1(I)] 4,53 1,4 6,342 1,00 6,342

Restar Ventana 3,1 1,00 3,1 -1,00 -3,1

de [1(I) a 1(J)] 4,53 3,4 15,402 1,00 15,402



Restar Puerta 2,5 3,4 8,5 -1,00 -8,5

Restar Ventana 3,1 1,8 5,58 -1,00 -5,58

de [1(J) a 1(K)] 4,53 5 22,65 1,00 22,65

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6

de [1(K) a 1(L)] 4,53 5 22,65 1,00 22,65

Restar Ventana 1 1 1 -6,00 -6

de [1(L) a 1(')] 4,53 0,6 2,718 1,00 2,718

de [2(') a 2(A)] 4,53 0,9 4,077 1,00 4,077

de [2(A) a 2(D)] 4,53 3 13,59 1,00 13,59

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -4,00 -4

de [2(D) a 2(H] 4,53 4,4 19,932 1,00 19,932

Restar Ventana 1,00 1,00 1,00 -6,00 -6

de [17(') a 17(A)] 3,15 0,9 2,835 1,00 2,835

de [17(A) a 17(D)] 3,15 2,8 8,82 1,00 8,82

Restar Ventana 1,1 2 2,2 -1,00 -2,2

de [17(D) a 17(H)] 3,15 4,4 13,86 1,00 13,86

Restar Ventana 1,1 3,4 3,74 -1,00 -3,74

de [18(H) a 18(L)] 3,15 15 47,25 1,00 47,25

Restar Ventana 1,1 2,8 3,08 -1,00 -3,08

Restar Ventana 1,1 8 8,8 -1,00 -8,8

de [18(L) a 18(')] 3,15 2,6 8,19 1,00 8,19

Restar  Vacio 3,15 1,8 5,67 -1,00 -5,67

de [2(A) a 6'(A)] 4,53 6,8 30,804 1,00 30,804

Restar Ventana Cortina 4,53 5,6 25,368 -1,00 -25,368

de [6'(A) a 8(A)] 4,53 1,6 7,248 1,00 7,248

Restar Puerta 2,5 1,4 3,5 -1,00 -3,5

de [8(A) a 10(A)] 4,53 4 18,12 1,00 18,12

Restar Puerta 2,5 1,4 3,5 -1,00 -3,5

de [10(A) a 11(A)] 4,53 1,6 7,248 1,00 7,248

Restar Ventana 1,00 1,40 1,4 -1,00 -1,4

de [11(A) a 12(A)] 4,53 2,5 11,325 1,00 11,325

Restar Puerta 2,5 1,4 3,5 -1,00 -3,5

de [12(A) a 13'(A)] 4,53 1,5 6,795 1,00 6,795

Restar Puerta 2,5 1,4 3,5 -1,00 -3,5

de [13'(A) a 17(A)] 4,53 6,7 30,351 1,00 30,351

Restar Ventana Cortina 4,53 5,6 25,368 -1,00 -25,368

de [1(L) a 5'(L)] 4,7 6,4 30,08 1,00 30,08

Restar Porton 3,2 3 9,6 -1,00 -9,6

de [5'(L) a 10(L)] 4,7 7 32,9 1,00 32,9

Restar Porton 3,2 3 9,6 -1,00 -9,6

de [10(L) a 14'(L)] 4,7 6,5 30,55 1,00 30,55

Restar Porton 3,2 3 9,6 -1,00 -9,6



de [14'(L) a 18(L)] 4,7 7 32,9 1,00 32,9

Restar Porton 3,2 3 9,6 -1,00 -9,6

25 CUBIERTA ALUCOBOND M2 626,9992

626,9992 1,00 626,9992

ISNTALACION DE HIDROSANITARIOS

26 PROV.COLOC. INOD. TANQ. BAJO PZA 12,00

BAÑO MUJERES 7,00 7,00

BAÑO HOMBRES 4,00 4,00

BAÑO COCINA 1,00 1,00

27 PROV.COLOC. URINARIOS PZA 3

BAÑO HOMBRES 3,00 3,00

28 PROV.COLOC. DE LAVAMANOS PZA 7

BAÑO MUJERES 4,00 4,00

BAÑO HOMBRES 3,00 3,00

BAÑO COCINA 1,00 1,00

29 PROV.COLOC. DE LAVAPLATOS PZA 1,00

 COCINA 1,00 1,00

30 PROV.COLOC. DE DUCHA PZA 15,00

BAÑO HOMBRES 7,00 7,00

BAÑO MUJERES 7,00 7,00

BAÑO COCINA 1,00 1,00

31 TUBO DE 1/2" PARA AGUA ESQ.40 m 58,4

Inodoros,Urinarios,Lavamanos,Duchas 58,4 1 58,4

32 TUBO D =4" DES. SANITARIO CLASE 9 m 167,2

P.BAJA

167,2 1 167,2

33 PROV. COLOC. TANQUE ELEVADO 60000 LTSM3 33,829

Tanque

5,60 39,58 7,0686 1,00 39,58

5,60 34,48 6,157536 -1,00 -34,48

Base



0,25 1,77 7,0686 1,00 1,77

Soporte viga Riostra a tanque

15,60 1,00 15,60

Zapata

8,00 1,00 8,00

Soporte Zapata viga Riostra 

3,36 1,00 3,36

34 CAMARA DE H°C° 60X60 CM PZA 5

Todo el Bloque

5 5

35 PROV. Y COLOC. DE EXTINGUIDORESPZA 4

Todo el Bloque

4 4

36 BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3" m 18,12

4,53 4 18,12

37 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROSM3 460,312

0,2 460,312 2301,56 1 460,312



1 PROV.E INST. MEDIDOR DE GAS PZA 1,00      

Medidor de Gas

1,00 1,00

2 PROV.E INST. TERMO TANQUE PZA 4,00      

Modulo Bovino

1,00 1,00

Modulo Porcino

1,00 1,00

Modulo Administracion

1,00 1,00

Modulo Servicio

1,00 1,00

3 PUNTO CONSUMO ARTEF. PZA 6,00      

MODULO PORCINO

Atefacto 2,00 2,00

MODULO ADMINISTRACION

Cocina 2,00 2,00

MODULO SERVICIOS

Cocina 1,00 1,00

Horno Crematorio 1,00 1,00

4 PROV. E INST. DE TUB 1/2" PARA GAS M 356,73  

Todo el Proyecto

356,73 1,00 356,73

COMPUTOS METRICOS

MODULO INSTALACION DE GAS

MATADERO MUNICIPAL EN TARIJA

Moneda: Bolivianos Bs.

Tipo de Cambio: 6,96

N° ACTIVIDAD UNID. ALTO ANCHO VOL. (M3)
 AREA 

(M2) 

 Nº 

VECES 

 CANT. 

PARC. 

 CANT. 

TOT.  
LARGO



ITEM UNIDAD CANTIDAD

> 

1 PZA 1,00

> 

1 GBL 1,00

2 M3 544,32

3 M3 18,14

4 M3 145,15

5 M3 6,72

6 M3 63,74

7 M3 59,03

8 M2 4687,78

9 M3 399,17

10 M3 17,39

11 M2 2993,68

12 M2 29477,88

13 M2 2955,26

14 M2 3971,69

15 M2 4077,65

16 M2 25400,23

17 M2 155,07

18 M2 279,45

19 M2 279,45

20 M2 2982,56

21 M2 1720,19

22 M2 2389,81

23 M2 2297,97

24 ML 484,17

25 M 175

26 PZA 4

27 M 52,4

> 

1 GBL 1,00

2 M3 520,02

3 M3 17,33

4 M3 138,67

5 M3 22,68

6 M3 63,32

7 M3 39,35

8 M2 3918,14

9 M3 381,35

10 M3 19,56

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA

DESCRIPCION

MODULO  - OBRAS PRELIMINARES

LETRERO DE OBRA

MODULO - PORCINO

TRAZADO Y REPLANTEO

EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO) 

HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION

HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS

HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS 

HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO 

HORMIGON TIPO A P/VIGAS

RELLENO COMP. MANUAL

MURO DE LADRILLO 6H E=18CM

CONTRA PISO PIEDRA + PISO CEMENTO

REVOQUE INTERIOR CEMENTO

H°C° DOSIF.1:2:3 PARA RAMPA

PISO MOSAICO

TRAZADO Y REPLANTEO

EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO) 

HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION

HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS

HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS 

VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZO

MALLA MILIMETRICA

REVEST. INTERNO DE CERAMICO

REVEST. EXTERNO  ALUCOBOND

BARANDA METALICA 

MODULO  - PORCINO

CUBIERTA FOTOVOLTAICO

CUBIERTA ALUCOBOND

TUBO D =4" DES. SANITARIO CLASE 9

CAMARA DE H°C° 60X60 CM

BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3"

CIELO FALSO

PISO PORCELANATO

PUERTAS METALICA 

HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO 

HORMIGON TIPO A P/VIGAS

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA

RELLENO COMP. MANUAL

H°C° DOSIF.1:2:3 PARA RAMPA



11 M2 2459,46

12 M2 3329,21

13 M2 3639,79

14 M2 3258,00

15 M2 3329,21

16 M2 148,50

17 M2 212,60

18 M2 212,60

19 M2 277,10

20 M2 1235,99

21 M2 1979,60

22 M2 1938,53

23 ML 549,37

24 M 438,1

25 PZA 9

26 M 34,8

> 

1 GBL 1,00

2 M3 136,08

3 M3 4,54

4 M3 36,29

5 M3 6,99

6 M3 29,56

7 M3 29,56

8 M2 1402,77

9 M3 2,64

10 M3 99,79

11 M3 91,64

12 M2 1790,46

13 M2 1224,17

14 M2 1828,30

15 M2 451,22

16 M2 1278,21

17 M2 1828,82

18 M2 1682,35

19 ML 705,63

20 PZA 25,00

21 PZA 8,00

22 PZA 3,00

23 PZA 7,00

24 PZA 3,00

25 PZA 2,00

MURO DE LADRILLO 6H E=18CM

CIELO FALSO

PISO PORCELANATO

PUERTA METALICA

MODULO  - ADMINISTRACION

VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZO

HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO 

MALLA MILIMETRICA

REVEST. INTERNO DE CERAMICO

REVEST. EXTERNO  ALUCOBOND

BARANDA METALICA 

TRAZADO Y REPLANTEO

EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO) 

HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION

HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS

HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS 

CONTRA PISO PIEDRA + PISO CEMENTO

REVOQUE INTERIOR CEMENTO

PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X1,60M

HORMIGON TIPO A P/VIGAS

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA

RELLENO COMP. MANUAL

MURO DE LADRILLO 6H E=18CM

CONTRA PISO PIEDRA + PISO CEMENTO

REVOQUE INTERIOR CEMENTO

LOSA H°A° DOSIF.1:2:3 PRENOVA

CIELO RASO 

CIELO FALSO 

PINTURA INTERIOR LATEX

PISO PORCELANATO

HORMIGON TIPO A P/GRADAS

CUBIERTA FOTOVOLTAICO

CUBIERTA ALUCOBOND

ZOCALO DE PORCELANATO

PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X0,80M

PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X1,40M

TUBO D =4" DES. SANITARIO CLASE 9

CAMARA DE H°C° 60X60 CM

BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3"

PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X1,00M

PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X2,00M

PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X1,80M



26 PZA 2,00

27 PZA 3,00

28 M2 371,58

29 M2 371,58

30 M2 1402,77

31 M2 485,71

32 PZA 22,00

33 PZA 6,00

34 PZA 17,00

35 PZA 1,00

36 M 257,00

37 PZA 2,00

38 PZA 5,00

39 M 36,00

> 

1 GBL 1,00

2 M3 58,32

3 M3 1,94

4 M3 15,55

5 M3 2,56

6 M3 17,48

7 M3 17,34

8 M2 627,00

9 M3 42,77

10 M2 1061,51

11 M2 599,70

12 M2 1061,51

13 M2 635,29

14 M2 310,71

15 M2 599,70

16 ML 452,28

17 PZA 1,00

18 PZA 12,00

19 PZA 3,00

20 PZA 3,00

21 M2 106,20

22 M2 106,20

23 M2 1301,33

24 M2 259,43

25 M2 627,00

26 PZA 12,00

27 PZA 3,00PROV.COLOC. URINARIOS

PROV.COLOC. INOD. TANQ. BAJO

ZOCALO DE PORCELANATO

PUERTAS MADERA TABLERO 2,50X1,00M

PUERTAS MADERA TABLERO 2,50X0,80M

PUERTAS MADERA TABLERO 2,50X1,60M

PUERTAS MADERA TABLERO 2,50X1,40M

CUBIERTA ALUCOBOND

CONTRA PISO PIEDRA + PISO CEMENTO

REVOQUE INTERIOR CEMENTO

CIELO FALSO 

PINTURA INTERIOR LATEX

PISO PORCELANATO

VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZO

VIDRIOS DOBLES 

REVEST.INTERNO DE CERAMICO

REVEST.EXTERNO ALUCOBOND

HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO 

HORMIGON TIPO A P/VIGAS

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA

RELLENO COMP. MANUAL

MURO DE LADRILLO 6H E=18CM

TRAZADO Y REPLANTEO

EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO) 

HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION

HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS

HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS 

MODULO - SERVICIO

PUERTAS MADERA TABLERO 2,60X1,40M

PUERTAS MADERA TABLERO 2,60X1,60M

VIDRIOS DOBLES 

VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZO

REVEST.EXTERNO ALUCOBOND

PROV.COLOC. INOD. TANQ. BAJO

PROV.COLOC. URINARIOS

PROV.COLOC. DE LAVAMANOS

PROV.COLOC. DE LAVAPLATOS

CUBIERTA ALUCOBOND

TUBO DE 1/2" PARA AGUA ESQ.40

CAMARA DE H°C° 60X60 CM

PROV. Y COLOC. DE EXTINGUIDORES

BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3"



28 PZA 7,00

29 PZA 1,00

30 PZA 15,00

31 M 58,40

32 M3 33,83

33 PZA 5,00

34 PZA 4,00

35 M 18,12

36 M3 460,312

> 

1 Pto 90,00

2 Pto 30,00

3 Pto 1,00

4 Pto 1,00

5 Pto 9,00

6 Pto 14,00

7 Pto 1,00

8 PZA 1,00

9 Pto 646,00

10 Pto 1238,00

11 Pto 48

> 

1 PZA 1,00

2 PZA 4,00

3 PZA 6,00

4 M 356,73

> 

1 Pto 10

MODULO - INSTALACION ELECTRICA

PROV. Y COLOC. INTERRUPTOR SIMPLE

PROV. Y COLOC. INTERRUPTOR DOBLE

TABLERO GENERAL.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TABLERO DE SECUNDARIO

TOMA CORRIENTE DOBLE C/TIERRA

PROV.COLOC. DE LAVAMANOS

PROV.COLOC. DE LAVAPLATOS

PROV.COLOC. DE DUCHA

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

COLOCADO TUBO DE 1/2" PARA AGUA

PROV. COLOC. TANQUE ELEVADO 60000 LTS

CAMARA DE H°C° 60X60 CM

PROV. Y COLOC. DE EXTINGUIDORES

BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3"

TABLERO DE EMERGENCIA

TABLERO MEDICION Y DIST.ELECTRICA

PROV. E INST. ILUMINACION INCANDECENTE

PROV. E INST. ILUMINACION FLUORESENTE

PROV. E INST. "WIFI"

INSTALACIONES ESPECIALES 

MODULO INSTALACIONE DE GAS

PROV.E INST. MEDIDOR DE GAS

PROV.E INST. TERMO TANQUE

PUNTO CONSUMO ARTEF.

PROV. E INST.LAMPARA APLIUE

PROV. E INST. DE TUB 1/2" PARA GAS



ITEM UNIDAD

> 

1 PZA

> 

1 GBL

2 M3

3 M3

4 M3

5 M3

6 M3

7 M3

8 M2

9 M3

10 M3

11 M3

12 M3

13 M2

14 M2

15 M2

16 M2

17 M2

18 M2

19 M2

20 ML

21 M2

22 PZA

23 M2

24 M2

25 M2

26 M2

27 M2

28 M2

29 M2

30 M2

31 ML

32 PZA

33 PZA

34 PZA

35 PZA

36 PZA

37 M

38 M3

39 M

CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA

DESCRIPCION

MODULO  - OBRAS PRELIMINARES

LETRERO DE OBRA

MODULO - [BOVINO,PORCINO,ADM. y SERVICIO] 

TRAZADO Y REPLANTEO

EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO) 

HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION

HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS

HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS 

HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO 

HORMIGON TIPO A P/VIGAS

PUERTAS METALICA 

VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZO

MALLA MILIMETRICA

REVEST. INTERNO DE CERAMICO

RELLENO COMP. MANUAL

H°C° DOSIF.1:2:3 PARA RAMPA

MURO DE LADRILLO 6H E=18CM

CONTRA PISO PIEDRA + PISO CEMENTO

REVOQUE INTERIOR CEMENTO

CIELO FALSO CON PLACAS DE PVC

VIDRIOS DOBLES 

PROV.COLOC. INOD. TANQ. BAJO

REVEST. EXTERNO  ALUCOBOND

 MÓDULO CUBIERTA FOTOVOLTAICO

MÓDULO CUBIERTA ALUCOBOND

BARANDA METALICA 

TUBO D =4" DES. SANITARIO CLASE 9

PROV.COLOC. URINARIOS

PROV.COLOC. DE DUCHA

PROV.COLOC. DE LAVAPLATOS

TUBO DE 1/2" PARA AGUA ESQ.40

HORMIGON TIPO A P/GRADAS

CIELO RASO 

PINTURA INTERIOR LATEX

ZOCALO DE PORCELANATO

PUERTAS MADERA TABLERO 2,20X0,80M

PISO PORCELANATO

PISO MOSAICO

LOSA H°A° DOSIF.1:2:3 PRENOVA

PROV.COLOC. DE LAVAMANOS

PROV. COLOC. TANQUE ELEVADO 60000 LTS



40 PZA

41 PZA

42 M

43 M3

> 

1 Pto

2 Pto

3 Pto

4 Pto

5 Pto

6 Pto

7 Pto

8 PZA

9 Pto

10 Pto

11 Pto

> 

1 PZA

2 PZA

3 PZA

4 M

> 

1 Pto

BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3"

CAMARA DE H°C° 60X60 CM

MODULO - INSTALACION ELECTRICA

TABLERO GENERAL.

TABLERO DE DISTRIBUCION

TABLERO DE SECUNDARIO

TABLERO DE EMERGENCIA

TABLERO MEDICION Y DIST.ELECTRICA

PROV. E INST. ILUMINACION INCANDECENTE

PROV. Y COLOC. DE EXTINGUIDORES

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

PROV. Y COLOC. INTERRUPTOR SIMPLE

PROV. Y COLOC. INTERRUPTOR DOBLE

TOMA CORRIENTE DOBLE C/TIERRA

MODULO - INSTALACION ESPECIALES

PROV. E INST. "WIFI"

PROV. E INST.LAMPARA APLIUE

PROV. E INST. ILUMINACION FLUORESENTE

MODULO - INSTALACION DE GAS

PROV.E INST. MEDIDOR DE GAS

PROV.E INST. TERMO TANQUE

PUNTO CONSUMO ARTEF.

PROV. E INST. DE TUB 1/2" PARA GAS



1.524.058,72

37.797.091,71

20.707.125,56

5.488.853,57

3.095.592,87

68.612.722,43Total Presupuesto General:

Total presupuesto Modulo Instalacion Electrica

Total presupuesto Modulo Bovino

Total presupuesto Modulo Porcino

Total Presupuesto Modulo Administracion

Total Presupuesto Modulo Servicio



Moneda: Bolivianos Bs.

Tipo de Cambio: 6,96

FUNDACIONES

1 TRAZADO Y REPLANTEO GBL
1,00              

Replanteo de fundaciones
1,00       1,00             

2 EXCAVACIÓN MANUAL (T.SEMIDURO) M3
544,32          

ZAPATAS

P[99(69) a 52(50)]
1,50    1,80    1,80      4,86        112,00   544,32         

3 HORMIGON SIMPLE EN NIVELACION M3
18,14            

ZAPATAS

P[99(93) a 52(50)]
0,05    1,80    1,80      0,16        112,00   18,14           

4 HORMIGON TIPO A P/ZAPATAS M3
145,15          

P[99(93) a 52(50)]
0,40    1,80    1,80      1,30        112,00   145,15         

5 HORMIGON TIPO A P/COLUMNAS M3
6,72              

Zapata a Sobrecimiento

P[99(93) a 52(50)]
1,50    0,20    0,20      0,06        112,00   6,72             

Sobrecimiento a Cubierta

de [1(E) a 1(K)]
8,00    0,20    0,20      0,32        5,00       1,60             

de [2(L) a 2(AK)]
4,00    0,20    0,20      0,16        13,00     2,08             

de [3(A) a 3(C), 3(L) a 3(AL)]
5,35    0,20    0,20      0,21        16,00     3,42             

de [3(E) a 3(K)]
5,35    0,20    0,20      0,21        2,00       0,43             

de [10(A) a 10(C) , 10(L) a 10(AK)]
4,20    0,20    0,20      0,17        17,00     2,86             

de [10(E) a 10(K)]
6,55    0,20    0,20      0,26        5,00       1,31             

de [11(') a 1(AL)]
3,30    0,20    0,20      0,13        22,00     2,90             

de [12(AM) a 12(AR) , 12(AW) a 12(BB)]
1,50    0,20    0,20      0,06        12,00     0,72             

de [12(AS) a 12(AV)]
2,35    0,20    0,20      0,09        4,00       0,38             

de [15(AM) a 15(BB)]
1,50    0,20    0,20      0,06        16,00     0,96             

6 HORMIGON TIPO A P/SOBRECIMIENTO M3
63,74            

SOBRECIMIENTO 

de [1(E) a 1(K)]
0,30    0,20    24,00    1,44        1,00       1,44             

de [3(A) a 3(M)]
0,30    0,20    40,70    2,44        1,00       2,44             

de [6(A) a 6(M)]
0,30    0,20    39,40    2,36        1,00       2,36             

de [10(A) a 10(M)]
0,30    0,20    60,70    3,64        1,00       3,64             

de [3(A) a 10(A)]
0,30    0,20    16,60    1,00        1,00       1,00             

de [3(B) a 6(B)]
0,30    0,20    3,00      0,18        1,00       0,18             

de [6(D) a 10(D)]
0,30    0,20    18,60    1,12        1,00       1,12             

de [1(E) a 3(E)]
0,30    0,20    5,90      0,35        1,00       0,35             

 AREA 

(M2) 

 Nº 

VECES 

 CANT. 

PARC. 

COMPUTOS METRICOS

MODULO BOVINO

MATADERO MUNICIPAL EN TARIJA

 CANT. 

TOT.  
ACTIVIDAD UNID. ALTO ANCHO LARGON° VOL. (M3)



de [6(G) a 10(G)]
0,30    0,20    18,60    1,12        1,00       1,12             

de [6(J) a 10(J)]
0,30    0,20    18,60    1,12        1,00       1,12             

de [6(M) a 10(M)]
0,30    0,20    18,60    1,12        1,00       1,12             

Eje [2 a 2(87)]
0,30    0,20    60,70    3,64        1,00       3,64             

de [3(M) a 3(AL)]
0,30    0,20    73,00    4,38        1,00       4,38             

de [4(AK) a 3(P)]
0,30    0,20    1,80      0,11        1,00       0,11             

de [5(AK) a 5(AL)]
0,30    0,20    1,80      0,11        1,00       0,11             

de [7(AK) a 7(AL)]
0,30    0,20    1,80      0,11        1,00       0,11             

de [8(M) a 8(AL)]
0,30    0,20    83,32    5,00        1,00       5,00             

de [10(M) a 10(AL)]
0,30    0,20    92,26    5,54        1,00       5,54             

Eje [2 ]
0,30    0,20    76,50    4,59        1,00       4,59             

de [8(N) a 10(N)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(O) a 10(O)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(Q) a 10(Q)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(T) a 10(T)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [9(V) a 10(V)]
0,30    0,20    4,50      0,27        1,00       0,27             

de [9(X) a 10(X)]
0,30    0,20    4,50      0,27        1,00       0,27             

de [8(Z) a 10(Z)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [3(AB) a 10(AB)]
0,30    0,20    12,30    0,74        1,00       0,74             

de [8(AD) a 10(AD)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(AH) a 10(AH)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(AJ) a 10(AJ)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [3(AL) a 10(AL)]
0,30    0,20    12,30    0,74        1,00       0,74             

de [5(AL) a 5(AM)]
0,30    0,20    22,35    1,34        1,00       

de [12(AM) a 12(BB)]
0,30    0,20    78,30    4,70        1,00       4,70             

de [13(AS) a 13(AV)]
0,30    0,20    12,20    0,73        1,00       0,73             

de [14(AM) a 14(AV)]
0,30    0,20    47,80    2,87        1,00       2,87             

de [15(AM) a 15(BB)]
0,30    0,20    78,30    4,70        1,00       4,70             

de [12(AM) a 14(AM)]
0,30    0,20    20,20    1,21        1,00       1,21             

de [12(AO) a 14(AO)]
0,30    0,20    17,80    1,07        1,00       1,07             

de [12(AQ) a 14(AQ)]
0,30    0,20    17,80    1,07        1,00       1,07             

de [12(AS) a 14(AS)]
0,30    0,20    17,80    1,07        1,00       1,07             

de [12(AV) a 15(AV)]
0,30    0,20    19,80    1,19        1,00       1,19             

de [12(BB) a 15(BB)]
0,30    0,20    19,80    1,19        1,00       1,19             

RESTAR COLUMNAS

de [1(E) a 1(K)]
0,20    0,20    0,20      0,01        5,00 -      0,04 -            

de [3(A) a 3(AL)]
0,20    0,20    0,20      0,01        18,00 -    0,14 -            

de [10(A) a 10(AL)]
0,20    0,20    0,20      0,01        22,00 -    0,18 -            

de [15(AM) a 15(BB)]
0,20    0,20    0,20      0,01        16,00 -    0,13 -            

7 HORMIGON TIPO A P/VIGAS M3
59,03            

de [1(E) a 1(K)]
0,30    0,20    24,00    1,44        1,00       1,44             

de [3(A) a 3(M)]
0,30    0,20    40,70    2,44        1,00       2,44             

de [6(A) a 6(M)]
0,30    0,20    39,40    2,36        1,00       2,36             

de [10(A) a 10(M)]
0,30    0,20    60,70    3,64        1,00       3,64             



de [3(A) a 10(A)]
0,30    0,20    16,60    1,00        1,00       1,00             

de [3(B) a 6(B)]
0,30    0,20    3,00      0,18        1,00       0,18             

de [6(D) a 10(D)]
0,30    0,20    18,60    1,12        1,00       1,12             

de [1(E) a 3(E)]
0,30    0,20    5,90      0,35        1,00       0,35             

de [6(G) a 10(G)]
0,30    0,20    18,60    1,12        1,00       1,12             

de [6(J) a 10(J)]
0,30    0,20    18,60    1,12        1,00       1,12             

de [6(M) a 10(M)]
0,30    0,20    18,60    1,12        1,00       1,12             

Eje [2 a 2(87)]
0,30    0,20    60,70    3,64        1,00       3,64             

de [3(M) a 3(AL)]
0,30    0,20    73,00    4,38        1,00       4,38             

de [4(AK) a 3(P)]
0,30    0,20    1,80      0,11        1,00       0,11             

de [5(AK) a 5(AL)]
0,30    0,20    1,80      0,11        1,00       0,11             

de [7(AK) a 7(AL)]
0,30    0,20    1,80      0,11        1,00       0,11             

de [8(M) a 8(AL)]
0,30    0,20    83,32    5,00        1,00       5,00             

de [10(M) a 10(AL)]
0,30    0,20    92,26    5,54        1,00       5,54             

Eje [2 ]
0,30    0,20    76,50    4,59        1,00       4,59             

de [8(N) a 10(N)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(O) a 10(O)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(Q) a 10(Q)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(T) a 10(T)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [9(V) a 10(V)]
0,30    0,20    4,50      0,27        1,00       0,27             

de [9(X) a 10(X)]
0,30    0,20    4,50      0,27        1,00       0,27             

de [8(Z) a 10(Z)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [3(AB) a 10(AB)]
0,30    0,20    12,30    0,74        1,00       0,74             

de [8(AD) a 10(AD)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(AH) a 10(AH)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [8(AJ) a 10(AJ)]
0,30    0,20    6,40      0,38        1,00       0,38             

de [3(AL) a 10(AL)]
0,30    0,20    12,30    0,74        1,00       0,74             

de [12(AM) a 12(BB)]
0,30    0,20    78,30    4,70        1,00       4,70             

de [13(AS) a 13(AV)]
0,30    0,20    12,20    0,73        1,00       0,73             

de [14(AM) a 14(AV)]
0,30    0,20    47,80    2,87        1,00       2,87             

de [15(AM) a 15(BB)]
0,30    0,20    78,30    1,00       

de [12(AM) a 14(AM)]
0,30    0,20    20,20    1,21        1,00       1,21             

de [12(AO) a 14(AO)]
0,30    0,20    17,80    1,07        1,00       1,07             

de [12(AQ) a 14(AQ)]
0,30    0,20    17,80    1,07        1,00       1,07             

de [12(AS) a 14(AS)]
0,30    0,20    17,80    1,07        1,00       1,07             

de [12(AV) a 15(AV)]
0,30    0,20    19,80    1,19        1,00       1,19             

de [12(BB) a 15(BB)]
0,30    0,20    19,80    1,19        1,00       1,19             

RESTAR COLUMNAS

de [1(E) a 1(K)]
0,20    0,20    0,20      0,01        5,00 -      0,04 -            

de [3(A) a 3(AL)]
0,20    0,20    0,20      0,01        19,00 -    0,15 -            

de [10(A) a 10(AL)]
0,20    0,20    0,20      0,01        22,00 -    0,18 -            

de [15(AM) a 15(BB)]
0,20    0,20    0,20      0,01        16,00 -    0,13 -            

8 CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA M2
4.687,78       

FOTOVOLTAICO

Extructura Bloque  N°1
2.389,81    1,00       2.389,81      

ALUCOBOND



Extructura Bloque  N°2
1.581,88    1,00       1.581,88      

Pasillo Bloque  N°1
716,09       1,00       716,09         

9 RELLENO COMP. MANUAL M3
399,17          

ZAPATAS

1,10    1,80    1,80      3,56        112,00   399,17         

10 H°C° DOSIF.1:2:3 PARA RAMPA M3
17,39            

Rampa 0,50    2,20    14,70    8,09        1,00       8,09             

Rampa 0,50    3,00    12,40    9,30        1,00       9,30             

11 MURO DE LADRILLO 6H E=18CM M2
2.993,68       

de [1(E) a 1(K)]
8,00    24,00    192,00       1,00       192,000       

Reduccion Ventana
2,50    20,20    50,50         1,00 -      50,500 -        

de [3(A) a 3(E)]
5,35    16,00    85,60         1,00       85,600         

Reduccion Ventana
1,50    13,00    19,50         1,00 -      19,500 -        

de [3(E) a 3(K)]
3,50    24,00    84,00         1,00       84,000         

Reduccion Puertas
2,50    1,60      4,00           2,00 -      8,000 -          

de [3(K) a 3(M)]
5,35    12,00    64,20         1,00       64,200         

Reduccion Ventanas
2,50    12,00    30,00         1,00 -      30,000 -        

de [3(M) a 3(R)]
5,35    8,00      42,80         1,00       42,800         

Reduccion Ventana
2,50    8,00      20,00         1,00 -      20,000 -        

de [3(R) a 3(AB)]
5,35    27,50    147,13       1,00       147,125       

Reduccion Ventana
2,50    27,50    68,75         1,00 -      68,750 -        

de [3(AB) a 3(AK)]
5,35    35,00    187,25       1,00       187,250       

Reduccion Ventana
2,50    35,00    87,50         1,00 -      87,500 -        

de [3(AK) a 3(AL)]
5,35    2,00      10,70         1,00       10,700         

de [3(AL) a 3(')]
5,35    0,70      3,75           1,00       3,745           

de [4(AK) a 4(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,200           

de [5(AK) a 5(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,200           

de [6(A) a 6(B)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,400         

de [6(B) a 6(D)]
4,60    8,00      36,80         1,00       36,800         

de [6(D) a 6(E)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,400         

de [6(E) a 6(G)]
6,50    8,00      52,00         1,00       52,000         

de [6(G) a 6(J)]
6,50    12,00    78,00         1,00       78,000         

de [6(J) a 6(K)]
6,50    4,00      26,00         1,00       26,000         

de [6(K) a 6(M)]
4,60    12,00    55,20         1,00       55,200         

de [7(AK) a 7(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,200           

de [8(M) a 8(N)]
4,60    6,55      30,13         1,00       30,130         

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,100 -          

de [8(N) a 8(O)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,400         

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,805 -          

de [8(O) a 8(Q)]
4,60    3,60      16,56         1,00       16,560         

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,590 -          

de [8(Q) a 8(R)]
4,60    4,50      20,70         1,00       20,700         

de [8(R) a 8(T)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,400         

Reduccion Puerta
2,55    0,80      2,04           1,00 -      2,040 -          



de [8(T) a 8(Z)]
4,60    20,00    92,00         1,00       92,000         

Reduccion Puerta
2,55    0,80      2,04           2,00 -      4,080 -          

Reduccion Puerta
4,60    1,60      7,36           2,00 -      14,720 -        

de [8(Z) a 8(AB)]
4,60    3,60      16,56         1,00       16,560         

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,590 -          

de [8(AB) a 8(AD)]
4,60    8,00      36,80         1,00       36,800         

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,805 -          

Reduccion Puerta
4,60    1,60      7,36           1,00 -      7,360 -          

de [8(AD) a 8(AH)]
4,60    18,20    83,72         1,00       83,720         

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,805 -          

Reduccion Puerta
4,60    1,60      7,36           1,00 -      7,360 -          

de [8(AH) a 8(AJ)]
4,60    3,60      16,56         1,00       16,560         

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,590 -          

de [8(AJ) a 8(AK)]
4,60    4,80      22,08         1,00       22,080         

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,805 -          

de [8(AK) a 8(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,200           

de [9(V) a 9(X)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,400         

de [10(') a 10(A)]
4,20    10,60    44,52         1,00       44,520         

de [10(A) a 10(D)]
4,20    12,00    50,40         1,00       50,400         

de [10(D) a 10(E)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,800         

de [10(E) a 10(G)]
6,55    8,00      52,40         1,00       52,400         

de [10(G) a 10(J)]
6,55    12,00    78,60         1,00       78,600         

de [10(J) a 10(K)]
6,55    4,00      26,20         1,00       26,200         

de [10(K) a 10(M)]
4,20    12,00    50,40         1,00       50,400         

de [10(M) a 10(N)]
4,20    12,60    52,95         1,00       52,945         

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [10(N) a 10(O)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,800         

de [10(O) a 10(Q)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,800         

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [10(Q) a 10(T)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,600         

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [10(T) a 10(V)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,600         

de [10(V) a 10(X)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,800         

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [10(X) a 10(Z)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,600         

de [10(Z) a 10(AB)]
4,20    3,60      15,12         1,00       15,120         

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [10(AB) a 10(AD)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,600         

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [10(AD) a 10(AH)]
4,20    18,20    76,44         1,00       76,440         

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [10(AH) a 10(AJ)]
4,20    3,60      15,12         1,00       15,120         

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [10(AJ) a 10(AL)]
4,20    6,80      28,56         1,00       28,560         

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [10(AL) a 10(')]
4,20    3,00      12,60         1,00       12,600         

de [11(') a 11(B)]
3,40    18,00    61,20         1,00       61,200         

de [11(E) a 11(L)]
3,40    34,00    115,60       1,00       115,600       



de [11(P) a 11(T)]
3,40    13,00    44,20         1,00       44,200         

de [11(V) a 11(AD)]
3,40    26,00    88,40         1,00       88,400         

de [11(AF) a 11(')]
3,40    26,00    88,40         1,00       88,400         

de [3(A) a 6(A)]
4,60    3,00      13,80         1,00       13,800         

Reduccion Puertas
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,080 -          

de [6(A) a 10(A)]
4,60    18,80    86,48         1,00       86,480         

Reduccion Puertas
3,80    3,00      11,40         3,00 -      34,200 -        

de [3(B) a 6(B)]
4,60    3,00      13,80         1,00       13,800         

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,590 -          

de [6(D) a 10(D)]
4,60    18,80    86,48         1,00       86,480         

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,100 -          

de [1(E) a 3(E)]
3,50    6,00      21,00         1,00       21,000         

de [6(G) a 10(G)]
3,50    18,80    65,80         1,00       65,800         

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,100 -          

de [6(J) a 10(J)]
3,50    18,80    65,80         1,00       65,800         

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,100 -          

de [1(K) a 3(K)]
3,50    6,00      21,00         1,00       21,000         

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,805 -          

de [6(M) a 10(M)]
4,20    18,80    78,96         1,00       78,960         

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,100 -          

de [8(N) a 10(N)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

de [8(O) a 10(O)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

de [8(Q) a 10(Q)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

de [3(R) a 8(R)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

Reduccion Puerta
4,20    2,20      9,24           1,00 -      9,240 -          

de [8(T) a 10(T)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

de [9(V) a 10(V)]
4,20    4,50      18,90         1,00       18,900         

de [9(X) a 10(X)]
4,20    4,50      18,90         1,00       18,900         

Reduccion Ventana
2,00    1,60      3,20           1,00 -      3,200 -          

de [8(Z) a 10(Z)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

de [3(AB) a 8(AB)]
4,20    6,00      25,20         1,00       25,200         

Reduccion Puerta
4,20    2,20      9,24           1,00 -      9,240 -          

de [8(AB) a 10(AB)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

de [8(AD) a 10(AD)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

de [8(AH) a 10(AH)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

de [8(AJ) a 10(AJ)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,300         

de [3(AK) a 4(AK)]
4,20    1,40      5,88           1,00       5,880           

de [5(AK) a 7(AK)]
4,20    1,20      5,04           1,00       5,040           

de [7(AK) a 8(AK)]
4,20    2,30      9,66           1,00       9,660           

Reduccion Puerta
2,55    1,00      2,55           1,00 -      2,550 -          

de [3(AL) a 4(AL)]
4,20    1,40      5,88           1,00       5,880           

Reduccion Puerta
4,20    1,00      4,20           1,00 -      4,200 -          

de [7(AL) a 8(AL)]
4,20    2,30      9,66           1,00       9,660           

Reduccion Puerta
2,55    1,00      2,55           1,00 -      2,550 -          

-              -                

de [12(AS) a 12(AV)]
2,35    12,00    28,20         1,00       28,200         

de [13(AS) a 13(AV)]
2,35    12,00    28,20         1,00       28,200         

Reduccion Puerta
2,00    1,10      2,20           1,00 -      2,200 -          



de [12(AS) a 13(AS)]
2,35    8,00      18,80         1,00       18,800         

de [12(AV) a 13(AV)]
2,35    8,00      18,80         1,00       18,800         

RESTAR COLUMNAS

de [1(E) a 1(K)]
8,00    0,20      1,60           5,00 -      8,000 -          

de [2(L) a (AK)]
4,00    0,20      0,80           13,00 -    10,400 -        

de [3(A) a 3(E),3(K) a 3(AL)]
5,35    0,20      1,07           16,00 -    17,120 -        

de [3(E) a 3(K)]
8,00    0,20      1,60           2,00 -      3,200 -          

de [10(A) a 10(AL)]
4,20    0,20      0,84           22,00 -    18,480 -        

de [11(A) a 11(AK)]
3,30    0,20      0,66           22,00 -    14,520 -        

12 CONTRA PISO PIEDRA + PISO CEMENTO M2
29.477,88     

Parte  Interno Matadero
2.416,84    1,00       2.416,84      

Pasillo del Bloque
1.660,81    1,00       1.660,81      

Beredas del Proyecto
25.400,23  1,00       25.400,23    

13 REVOQUE INTERIOR CEMENTO M2
2.955,26       

de [1(E) a 1(K)]
8,00    24,00    192,00       1,00       192,00         

Reduccion Ventana
2,50    20,20    50,50         1,00 -      50,50 -          

de [3(A) a 3(E)]
3,50    16,00    56,00         1,00       56,00           

Reduccion Ventana
1,50    18,90    28,35         1,00 -      28,35 -          

de [3(E) a 3(K)]
3,50    24,00    84,00         1,00       84,00           

Reduccion Puertas
2,50    1,60      4,00           2,00 -      8,00 -            

de [3(K) a 3(M)]
5,35    12,00    64,20         1,00       64,20           

Reduccion Ventanas
2,50    12,00    30,00         1,00 -      30,00 -          

de [3(M) a 3(R)]
5,35    8,00      42,80         1,00       42,80           

Reduccion Ventana
2,50    8,00      20,00         1,00 -      20,00 -          

de [3(R) a 3(AB)]
5,35    27,50    147,13       1,00       147,13         

Reduccion Ventana
2,50    27,50    68,75         1,00 -      68,75 -          

de [3(AB) a 3(AK)]
5,35    35,00    187,25       1,00       187,25         

Reduccion Ventana
2,50    35,00    87,50         1,00 -      87,50 -          

de [3(AK) a 3(AL)]
5,37    2,00      10,73         1,00       10,73           

de [3(AL) a 3(')]
5,35    0,70      3,75           1,00       3,75             

de [4(AK) a 4(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,20             

de [5(AK) a 5(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,20             

de [6(A) a 6(B)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           

de [6(B) a 6(D)]
4,60    8,00      36,80         1,00       36,80           

de [6(D) a 6(E)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           

de [6(E) a 6(G)]
6,50    8,00      52,00         1,00       52,00           

de [6(G) a 6(J)]
6,50    12,00    78,00         1,00       78,00           

de [6(J) a 6(K)]
6,50    4,00      26,00         1,00       26,00           

de [6(K) a 6(M)]
4,60    12,00    55,20         1,00       55,20           

de [7(AK) a 7(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,20             

de [8(M) a 8(N)]
4,60    6,55      30,13         1,00       30,13           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            



de [8(N) a 8(O)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

de [8(O) a 8(Q)]
4,60    3,60      16,56         1,00       16,56           

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,59 -            

de [8(Q) a 8(R)]
4,60    4,50      20,70         1,00       20,70           

de [8(R) a 8(T)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           

Reduccion Puerta
2,55    0,80      2,04           1,00 -      2,04 -            

de [8(T) a 8(Z)]
4,60    20,00    92,00         1,00       92,00           

Reduccion Puerta
2,55    0,80      2,04           2,00 -      4,08 -            

Reduccion Puerta
4,60    1,60      7,36           2,00 -      14,72 -          

de [8(Z) a 8(AB)]
4,60    3,60      16,56         1,00       16,56           

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,59 -            

de [8(AB) a 8(AD)]
4,60    8,00      36,80         1,00       36,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

Reduccion Puerta
4,60    1,60      7,36           1,00 -      7,36 -            

de [8(AD) a 8(AH)]
4,60    18,20    83,72         1,00       83,72           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

Reduccion Puerta
4,60    1,60      7,36           1,00 -      7,36 -            

de [8(AH) a 8(AJ)]
4,60    3,60      16,56         1,00       16,56           

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,59 -            

de [8(AJ) a 8(AK)]
4,60    4,80      22,08         1,00       22,08           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

de [8(AK) a 8(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,20             

de [9(V) a 9(X)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           

de [10(') a 10(A)]
4,20    10,60    44,52         1,00       44,52           

de [10(A) a 10(D)]
4,20    12,00    50,40         1,00       50,40           

de [10(D) a 10(E)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

de [10(E) a 10(G)]
6,55    8,00      52,40         1,00       52,40           

de [10(G) a 10(J)]
6,55    12,00    78,60         1,00       78,60           

de [10(J) a 10(K)]
6,55    4,00      26,20         1,00       26,20           

de [10(K) a 10(M)]
4,20    12,00    50,40         1,00       50,40           

de [10(M) a 10(N)]
4,20    12,60    52,95         1,00       52,95           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(N) a 10(O)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

de [10(O) a 10(Q)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(Q) a 10(T)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(T) a 10(V)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

de [10(V) a 10(X)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(X) a 10(Z)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

de [10(Z) a 10(AB)]
4,20    3,60      15,12         1,00       15,12           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AB) a 10(AD)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AD) a 10(AH)]
4,20    18,20    76,44         1,00       76,44           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            



de [10(AH) a 10(AJ)]
4,20    3,60      15,12         1,00       15,12           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AJ) a 10(AL)]
4,20    6,80      28,56         1,00       28,56           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AL) a 10(')]
4,20    3,00      12,60         1,00       12,60           

de [11(') a 11(B)]
3,40    18,00    61,20         1,00       61,20           

de [11(E) a 11(L)]
3,40    34,00    115,60       1,00       115,60         

de [11(P) a 11(T)]
3,40    13,00    44,20         1,00       44,20           

de [11(V) a 11(AD)]
3,40    26,00    88,40         1,00       88,40           

de [11(AF) a 11(')]
3,40    26,00    88,40         1,00       88,40           

de [3(A) a 6(A)]
4,60    3,00      13,80         1,00       13,80           

Reduccion Puertas
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [6(A) a 10(A)]
4,60    18,80    86,48         1,00       86,48           

Reduccion Puertas
3,80    3,00      11,40         3,00 -      34,20 -          

de [3(B) a 6(B)]
4,60    3,00      13,80         1,00       13,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,59 -            

de [6(D) a 10(D)]
4,60    18,80    86,48         1,00       86,48           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            

de [1(E) a 3(E)]
3,50    6,00      21,00         1,00       21,00           

de [6(G) a 10(G)]
3,50    18,80    65,80         1,00       65,80           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            

de [6(J) a 10(J)]
3,50    18,80    65,80         1,00       65,80           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            

de [1(K) a 3(K)]
3,50    6,00      21,00         1,00       21,00           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

de [6(M) a 10(M)]
4,20    18,80    78,96         1,00       78,96           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            

de [8(N) a 10(N)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(O) a 10(O)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(Q) a 10(Q)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [3(R) a 8(R)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

Reduccion Puerta
4,20    2,20      9,24           1,00 -      9,24 -            

de [8(T) a 10(T)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [9(V) a 10(V)]
4,20    4,50      18,90         1,00       18,90           

de [9(X) a 10(X)]
4,20    4,50      18,90         1,00       18,90           

Reduccion Ventana
2,00    1,60      3,20           1,00 -      3,20 -            

de [8(Z) a 10(Z)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [3(AB) a 8(AB)]
4,20    6,00      25,20         1,00       25,20           

Reduccion Puerta
4,20    2,20      9,24           1,00 -      9,24 -            

de [8(AB) a 10(AB)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(AD) a 10(AD)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(AH) a 10(AH)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(AJ) a 10(AJ)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [3(AK) a 4(AK)]
4,20    1,40      5,88           1,00       5,88             

de [5(AK) a 7(AK)]
4,20    1,20      5,04           1,00       5,04             

de [7(AK) a 8(AK)]
4,20    2,30      9,66           1,00       9,66             

Reduccion Puerta
2,55    1,00      2,55           1,00 -      2,55 -            

de [3(AL) a 4(AL)]
4,20    1,40      5,88           1,00       5,88             



Reduccion Puerta
4,20    1,00      4,20           1,00 -      4,20 -            

de [7(AL) a 8(AL)]
4,20    2,30      9,66           1,00       9,66             

Reduccion Puerta
2,55    1,00      2,55           1,00 -      2,55 -            

de [12(AS) a 12(AV)]
2,35    12,00    28,20         1,00       28,20           

de [13(AS) a 13(AV)]
2,35    12,00    28,20         1,00       28,20           

Reduccion Puerta
2,00    1,10      2,20           1,00 -      2,20 -            

de [12(AS) a 13(AS)]
2,35    8,00      18,80         1,00       18,80           

de [12(AV) a 13(AV)]
2,35    8,00      18,80         1,00       18,80           

RESTAR COLUMNAS

de [1(E) a 1(K)]
8,00    0,20      1,60           5,00 -      8,00 -            

de [2(L) a (AK)]
4,00    0,20      0,80           13,00 -    10,40 -          

de [3(A) a 3(E),3(K) a 3(AL)]
5,35    0,20      1,07           16,00 -    17,12 -          

de [3(E) a 3(K)]
8,00    0,20      1,60           2,00 -      3,20 -            

de [10(A) a 10(AL)]
4,20    0,20      0,84           22,00 -    18,48 -          

de [11(A) a 11(AK)]
3,30    0,20      0,66           22,00 -    14,52 -          

14 CIELO FALSO M2
3.971,69       

Bloque  N°1
2.389,81    1,00       2.389,81      

Bloque  N°2
1.581,88    1,00       1.581,88      

15 PISO PORCELANATO M2
4.077,65       

Todo el Bloque la Parte Interna
2.416,84    1,00       2.416,84      

Beredas Fuera del Bloque
1.660,81    1,00       1.660,81      

16 PISO MOSAICO M2
25.400,23     

Beredas del Proyecto
25.400,23  1,00       25.400,23    

17 PUERTAS METALICA M2
155,07          

Puerta 2,55X1,60m
2,55    1,60      4,08           12,00     48,96           

Puerta 2,55X2,00m
2,55    2,00      5,10           9,00       45,90           

Puerta 2,55X1,10m
2,55    1,10      2,81           6,00       16,83           

Puerta 2,55X0,80m
2,55    0,80      2,04           2,00       4,08             

Puerta 2,55X1,00m
2,55    1,00      2,55           2,00       5,10             

PORTON

Puerta 3,80X3,00m
3,80    3,00      11,40         3,00       34,20           

18 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZO M2
279,45          

de [1(E) a 1(K)]
2,50    20,20    50,50         1,00       50,50           

de [3(A) a 3(E)]
1,50    13,00    19,50         1,00       19,50           

de [3(K) a 3(M)]
2,50    12,00    30,00         1,00       30,00           

de [3(M) a 3(R)]
2,50    8,00      20,00         1,00       20,00           

de [3(R) a 3(AB)]
2,50    27,50    68,75         1,00       68,75           

de [3(AB) a 3(AK)]
2,50    35,00    87,50         1,00       87,50           

de [9(X) a 10(X)]
2,00    1,60      3,20           1,00       3,20             



19 MALLA MILIMETRICA M2
279,45          

P.BAJA

de [1(E) a 1(K)]
2,50    20,20    50,50         1,00       50,50           

de [3(A) a 3(E)]
1,50    13,00    19,50         1,00       19,50           

de [3(K) a 3(M)]
2,50    12,00    30,00         1,00       30,00           

de [3(M) a 3(R)]
2,50    8,00      20,00         1,00       20,00           

de [3(R) a 3(AB)]
2,50    27,50    68,75         1,00       68,75           

de [3(AB) a 3(AK)]
2,50    35,00    87,50         1,00       87,50           

de [9(X) a 10(X)]
2,00    1,60      3,20           1,00       3,20             

20 REVEST. INTERNO DE CERAMICO M2
2.982,56       

de [1(E) a 1(K)]
8,00    24,00    192,00       1,00       192,00         

Reduccion Ventana
2,50    20,20    50,50         1,00 -      50,50 -          

de [3(A) a 3(E)]
3,50    16,00    56,00         1,00       56,00           

Reduccion Ventana
1,50    18,90    28,35         1,00 -      28,35 -          

de [3(E) a 3(K)]
3,50    24,00    84,00         1,00       84,00           

Reduccion Puertas
2,50    1,60      4,00           2,00 -      8,00 -            

de [3(K) a 3(M)]
5,35    12,00    64,20         1,00       64,20           

Reduccion Ventanas
2,50    12,00    30,00         1,00 -      30,00 -          

de [3(M) a 3(R)]
5,35    8,00      42,80         1,00       42,80           

Reduccion Ventana
2,50    8,00      20,00         1,00 -      20,00 -          

de [3(R) a 3(AB)]
5,35    27,50    147,13       1,00       147,13         

Reduccion Ventana
2,50    27,50    68,75         1,00 -      68,75 -          

de [3(AB) a 3(AK)]
5,35    35,00    187,25       1,00       187,25         

Reduccion Ventana
2,50    35,00    87,50         1,00 -      87,50 -          

de [3(AK) a 3(AL)]
5,37    2,00      10,73         1,00       10,73           

de [3(AL) a 3(')]
5,35    0,70      3,75           1,00       3,75             

de [4(AK) a 4(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,20             

de [5(AK) a 5(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,20             

-              -                

de [6(A) a 6(B)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           

de [6(B) a 6(D)]
4,60    8,00      36,80         1,00       36,80           

de [6(D) a 6(E)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           

de [6(E) a 6(G)]
6,50    8,00      52,00         1,00       52,00           

de [6(G) a 6(J)]
6,50    12,00    78,00         1,00       78,00           

de [6(J) a 6(K)]
6,50    4,00      26,00         1,00       26,00           

de [6(K) a 6(M)]
4,60    12,00    55,20         1,00       55,20           

de [7(AK) a 7(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,20             

de [8(M) a 8(N)]
4,60    6,55      30,13         1,00       30,13           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            

de [8(N) a 8(O)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

de [8(O) a 8(Q)]
4,60    3,60      16,56         1,00       16,56           

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,59 -            

de [8(Q) a 8(R)]
4,60    4,50      20,70         1,00       20,70           

de [8(R) a 8(T)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           



Reduccion Puerta
2,55    0,80      2,04           1,00 -      2,04 -            

de [8(T) a 8(Z)]
4,60    20,00    92,00         1,00       92,00           

Reduccion Puerta
2,55    0,80      2,04           2,00 -      4,08 -            

Reduccion Puerta
4,60    1,60      7,36           2,00 -      14,72 -          

de [8(Z) a 8(AB)]
4,60    3,60      16,56         1,00       16,56           

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,59 -            

de [8(AB) a 8(AD)]
4,60    8,00      36,80         1,00       36,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

Reduccion Puerta
4,60    1,60      7,36           1,00 -      7,36 -            

de [8(AD) a 8(AH)]
4,60    18,20    83,72         1,00       83,72           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

Reduccion Puerta
4,60    1,60      7,36           1,00 -      7,36 -            

de [8(AH) a 8(AJ)]
4,60    3,60      16,56         1,00       16,56           

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,59 -            

de [8(AJ) a 8(AK)]
4,60    4,80      22,08         1,00       22,08           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

de [8(AK) a 8(AL)]
4,60    2,00      9,20           1,00       9,20             

de [9(V) a 9(X)]
4,60    4,00      18,40         1,00       18,40           

de [10(') a 10(A)]
4,20    10,60    44,52         1,00       44,52           

de [10(A) a 10(D)]
4,20    12,00    50,40         1,00       50,40           

de [10(D) a 10(E)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

de [10(E) a 10(G)]
6,55    8,00      52,40         1,00       52,40           

de [10(G) a 10(J)]
6,55    12,00    78,60         1,00       78,60           

de [10(J) a 10(K)]
6,55    4,00      26,20         1,00       26,20           

de [10(K) a 10(M)]
4,20    12,00    50,40         1,00       50,40           

de [10(M) a 10(N)]
4,20    12,60    52,95         1,00       52,95           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(N) a 10(O)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

de [10(O) a 10(Q)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(Q) a 10(T)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(T) a 10(V)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

de [10(V) a 10(X)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(X) a 10(Z)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

de [10(Z) a 10(AB)]
4,20    3,60      15,12         1,00       15,12           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AB) a 10(AD)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AD) a 10(AH)]
4,20    18,20    76,44         1,00       76,44           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AH) a 10(AJ)]
4,20    3,60      15,12         1,00       15,12           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AJ) a 10(AL)]
4,20    6,80      28,56         1,00       28,56           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AL) a 10(')]
4,20    3,00      12,60         1,00       12,60           

de [11(') a 11(B)]
3,40    18,00    61,20         1,00       61,20           



de [11(E) a 11(L)]
3,40    34,00    115,60       1,00       115,60         

de [11(P) a 11(T)]
3,40    13,00    44,20         1,00       44,20           

de [11(V) a 11(AD)]
3,40    26,00    88,40         1,00       88,40           

de [11(AF) a 11(')]
3,40    26,00    88,40         1,00       88,40           

de [3(A) a 6(A)]
4,60    3,00      13,80         1,00       13,80           

Reduccion Puertas
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [6(A) a 10(A)]
4,60    18,80    86,48         1,00       86,48           

Reduccion Puertas
3,80    3,00      11,40         3,00 -      34,20 -          

de [3(B) a 6(B)]
4,60    3,00      13,80         1,00       13,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,80      4,59           1,00 -      4,59 -            

de [6(D) a 10(D)]
4,60    18,80    86,48         1,00       86,48           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            

de [1(E) a 3(E)]
3,50    6,00      21,00         1,00       21,00           

de [6(G) a 10(G)]
3,50    18,80    65,80         1,00       65,80           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            

de [6(J) a 10(J)]
3,50    18,80    65,80         1,00       65,80           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            

de [1(K) a 3(K)]
3,50    6,00      21,00         1,00       21,00           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

de [6(M) a 10(M)]
4,20    18,80    78,96         1,00       78,96           

Reduccion Puerta
2,55    2,00      5,10           1,00 -      5,10 -            

de [8(N) a 10(N)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(O) a 10(O)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(Q) a 10(Q)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [3(R) a 8(R)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

Reduccion Puerta
4,20    2,20      9,24           1,00 -      9,24 -            

de [8(T) a 10(T)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [9(V) a 10(V)]
4,20    4,50      18,90         1,00       18,90           

de [9(X) a 10(X)]
4,20    4,50      18,90         1,00       18,90           

Reduccion Ventana
2,00    1,60      3,20           1,00 -      3,20 -            

de [8(Z) a 10(Z)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [3(AB) a 8(AB)]
4,20    6,00      25,20         1,00       25,20           

Reduccion Puerta
4,20    2,20      9,24           1,00 -      9,24 -            

de [8(AB) a 10(AB)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(AD) a 10(AD)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(AH) a 10(AH)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [8(AJ) a 10(AJ)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [3(AK) a 4(AK)]
4,20    1,40      5,88           1,00       5,88             

de [5(AK) a 7(AK)]
4,20    1,20      5,04           1,00       5,04             

de [7(AK) a 8(AK)]
4,20    2,30      9,66           1,00       9,66             

Reduccion Puerta
2,55    1,00      2,55           1,00 -      2,55 -            

de [3(AL) a 4(AL)]
4,20    1,40      5,88           1,00       5,88             

Reduccion Puerta
4,20    1,00      4,20           1,00 -      4,20 -            

de [7(AL) a 8(AL)]
4,20    2,30      9,66           1,00       9,66             

Reduccion Puerta
2,55    1,00      2,55           1,00 -      2,55 -            

de [8(AL) a 10(AL)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [12(AS) a 12(AV)]
2,35    12,00    28,20         1,00       28,20           



de [13(AS) a 13(AV)]
2,35    12,00    28,20         1,00       28,20           

Reduccion Puerta
2,00    1,10      2,20           1,00 -      2,20 -            

de [12(AS) a 13(AS)]
2,35    8,00      18,80         1,00       18,80           

de [12(AV) a 13(AV)]
2,35    8,00      18,80         1,00       18,80           

RESTAR COLUMNAS

de [1(E) a 1(K)]
8,00    0,20      1,60           5,00 -      8,00 -            

de [2(L) a (AK)]
4,00    0,20      0,80           13,00 -    10,40 -          

de [3(A) a 3(E),3(K) a 3(AL)]
5,35    0,20      1,07           16,00 -    17,12 -          

de [3(E) a 3(K)]
8,00    0,20      1,60           2,00 -      3,20 -            

de [10(A) a 10(AL)]
4,20    0,20      0,84           22,00 -    18,48 -          

de [11(A) a 11(AK)]
3,30    0,20      0,66           22,00 -    14,52 -          

21 REVEST. EXTERNO  ALUCOBOND M2
1.720,19       

de [1(E) a 1(K)]
8,00    24,00    192,00       1,00       192,00         

Reduccion Ventana
2,50    20,20    50,50         1,00 -      50,50 -          

de [3(') a 3(A)]
3,50    1,30      4,55           2,00       9,10             

de [3(A) a 3(E)]
3,50    16,00    56,00         1,00       56,00           

Reduccion Ventana
1,50    18,90    28,35         1,00 -      28,35 -          

de [3(K) a 3(M)]
5,35    12,00    64,20         1,00       64,20           

Reduccion Ventanas
2,50    12,00    30,00         1,00 -      30,00 -          

de [3(M) a 3(R)]
5,35    8,00      42,80         1,00       42,80           

Reduccion Ventana
2,50    8,00      20,00         1,00 -      20,00 -          

de [3(R) a 3(AB)]
5,35    27,50    147,13       1,00       147,13         

Reduccion Ventana
2,50    27,50    68,75         1,00 -      68,75 -          

de [3(AB) a 3(AK)]
5,35    35,00    187,25       1,00       187,25         

Reduccion Ventana
2,50    35,00    87,50         1,00 -      87,50 -          

de [3(AK) a 3(AL)]
5,37    2,00      10,73         1,00       10,73           

de [3(AL) a 3(')]
5,35    0,70      3,75           2,00       7,49             

de [10(') a 10(A)]
4,20    10,60    44,52         2,00       89,04           

de [10(A) a 10(D)]
4,20    12,00    50,40         1,00       50,40           

de [10(D) a 10(E)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

de [10(E) a 10(G)]
6,55    8,00      52,40         1,00       52,40           

de [10(G) a 10(J)]
6,55    12,00    78,60         1,00       78,60           

de [10(J) a 10(K)]
6,55    4,00      26,20         1,00       26,20           

de [10(K) a 10(M)]
4,20    12,00    50,40         1,00       50,40           

de [10(M) a 10(N)]
4,20    12,60    52,95         1,00       52,95           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(N) a 10(O)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

de [10(O) a 10(Q)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(Q) a 10(T)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(T) a 10(V)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

de [10(V) a 10(X)]
4,20    4,00      16,80         1,00       16,80           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(X) a 10(Z)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           



de [10(Z) a 10(AB)]
4,20    3,60      15,12         1,00       15,12           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AB) a 10(AD)]
4,20    8,00      33,60         1,00       33,60           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AD) a 10(AH)]
4,20    18,20    76,44         1,00       76,44           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AH) a 10(AJ)]
4,20    3,60      15,12         1,00       15,12           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AJ) a 10(AL)]
4,20    6,80      28,56         1,00       28,56           

Reduccion Puerta
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [10(AL) a 10(')]
4,20    3,00      12,60         2,00       25,20           

de [11(') a 11(B)]
3,40    18,00    61,20         1,00       61,20           

de [11(E) a 11(L)]
3,40    34,00    115,60       1,00       115,60         

de [11(P) a 11(T)]
3,40    13,00    44,20         1,00       44,20           

de [11(V) a 11(AD)]
3,40    26,00    88,40         1,00       88,40           

de [11(AF) a 11(')]
3,40    26,00    88,40         1,00       88,40           

de [3(A) a 6(A)]
4,60    3,00      13,80         1,00       13,80           

Reduccion Puertas
2,55    1,60      4,08           1,00 -      4,08 -            

de [6(A) a 10(A)]
4,60    18,80    86,48         1,00       86,48           

Reduccion Portones
3,80    3,00      11,40         3,00 -      34,20 -          

de [1(E) a 3(E)]
3,50    6,00      21,00         1,00       21,00           

de [1(K) a 3(K)]
3,50    6,00      21,00         1,00       21,00           

Reduccion Puerta
2,55    1,10      2,81           1,00 -      2,81 -            

de [3(AL) a 4(AL)]
4,20    1,40      5,88           1,00       5,88             

Reduccion Puerta
4,20    1,00      4,20           1,00 -      4,20 -            

de [7(AL) a 8(AL)]
4,20    2,30      9,66           1,00       9,66             

Reduccion Puerta
2,55    1,00      2,55           1,00 -      2,55 -            

de [8(AL) a 10(AL)]
4,20    6,50      27,30         1,00       27,30           

de [12(AS) a 12(AV)]
2,35    12,00    28,20         1,00       28,20           

22 CUBIERTA FOTOVOLTAICO M2 2389,81

Extructura Bloque  N°1
2.389,81    1,00       2.389,81      

23 CUBIERTA ALUCOBOND M2 2297,97

Extructura Bloque  N°2
1.581,88    1,00       1.581,88      

Pasillo Bloque  N°1
716,09       1,00       716,09         

24 BARANDA METALICA M
484,17          

de [5(AL) a 5(AM)]
1,50    22,50    33,75         1,00       33,75           

de [7(AL) a 7(AM)]
1,50    22,50    33,75         1,00       33,75           

de [12(AM) a 12(AO)]
1,50    12,00    18,00         1,00       18,00           

de [12(AO) a 12(AQ)]
1,50    12,00    18,00         1,00       18,00           

de [12(AQ) a 12(AS)]
1,50    12,00    18,00         1,00       18,00           

de [12(AV) a 12(BB)]
1,50    29,00    43,50         1,00       43,50           

de [14(AM) a 14(AO)]
1,50    12,00    18,00         1,00       18,00           



de [14(AO) a 14(AQ)]
1,50    12,00    18,00         1,00       18,00           

de [14(AQ) a 14(AS)]
1,50    12,00    18,00         1,00       18,00           

de [14(AS) a 14(AV)]
1,50    12,00    18,00         1,00       18,00           

de [15(AM) a 15(AV)]
1,50    48,00    72,00         1,00       72,00           

de [15(AV) a 15(BB)]
1,50    28,00    42,00         1,00       42,00           

Reduccion Puerta
1,50    2,10      3,15           1,00 -      3,15 -            

de [12(AM) a 14(AM)]
1,50    18,00    27,00         1,00       27,00           

de [12(AO) a 14(AO)]
1,50    18,00    27,00         1,00       27,00           

de [12(AQ) a 14(AQ)]
1,50    18,00    27,00         1,00       27,00           

de [13(AS) a 14(AS)]
1,50    10,00    15,00         1,00       15,00           

de [13(AV) a 14(AV)]
1,50    10,00    15,00         1,00       15,00           

de [14(AV) a 15(AV)]
1,50    2,00      3,00           1,00       3,00             

de [12(BB) a 15(BB)]
1,50    20,00    30,00         1,00       30,00           

Restar Columnas

de [12(AM) a 12(AR),12(AW) a 12(BB)] 1,60    0,20      
0,32           12,00 -    3,84 -            

de [15(AM) a 15(AM),15(AW) a 15(BB)] 1,60    0,20      
0,32           12,00 -    3,84 -            

ISNTALACION DE HIDROSANITARIOS

25 TUBO D =4" DES. SANITARIO CLASE 9 m
175,00          

P.BAJA

175,00  1,00       175,00         

26 CAMARA DE H°C° 60X60 CM PZA
4,00              

P.BAJA

4,00       4,00             

27 BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3" m
52,40            

6,55    8,00       52,40           

27 PROV.Y COLOCACION DE GRIFOS Pto
7,00              

MODULO BOVINO

7,00       7,00             

MODULO PORCINO

5,00       

MODULO ADMINISTRACION

Planta Baja

Planta Alta

MODULO SERVICIO



0 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS M3
-              

0,20  ####### 2301,56 1,00     



HORMIGON CICLOPEO (1:2:3) 50% P.D. M3
10,34          

Toma N°1
-           

0,50  0,20  2,00   0,20     1,00     0,20          

0,50  0,20  0,30   0,03     1,00     0,03          

Toma N°2

0,30  0,25  1,00    0,08     1,00     0,08          

0,30  0,25  1,40    0,11     1,00     0,11          

 CAMARA DISTRIBUCION

0,72  1,00  1,00    0,72     1,00     0,72          

0,72  0,60  0,60    0,26     1,00 -    0,26 -         

BASE ESTANQUE

0,30  4,53  5,55    7,54     1,00     7,54          

ACERA ESTANQUE

0,30  5,13  6,15    9,46     1,00     9,46          

0,30  4,53  5,55    7,54     1,00 -    7,54 -         

HORMIGON ARMADO M3
47,01          

ESTANQUE N°1

1,87  4,53  5,55    47,01   1,00     47,01        

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL

1 REPLANTEO Y TRAZADO Glb 1,0

Área 1 1 1,00

2 EXCAVACION MANUAL (T. SEMIDURO)m³ 442,125

Excavacion zapatas 131 1,5 1,5 1,5 442,125

3 HORMIGON SIMPLE DE NIVELACION m³ 14,7375

131 1,5 1,5 0,05 14,7375

4 HORMIGON TIPO A PARA ZAPATAS m³ 37,33

Zapata 1,2,3,4,5,6,7,13 8 0,75 0,75 0,3 1,35

Zapata 18,26,28,42,54,67,79,96 8 0,75 0,75 0,3 1,35

Zapata 108,109,110,111,112,117,118,129,130,131 10 0,75 0,75 0,3 1,69

Zapata 40,41,43,44,45,49,72 7 0,8 0,8 0,3 1,34

Zapata 22,25,99,102,105,120,128 7 0,85 0,85 0,3 1,52

Zapata 39,51,73 3 0,9 0,9 0,3 0,73

Zapata 14,23,46,48,97,98,103 7 0,95 0,95 0,3 1,90

Zapata 106,115,116,119,122,123,126 7 0,95 0,95 0,3 1,90

PARCIAL
VOLUMEN

Nº DESCRIPCION UNID.
Nº 

VECES 

DIMENSIONES



Zapata 29,33,50,75 4 1 1 0,3 1,20

Zapata 8,15,16,19,24,27,35,47,76,77,104,113 12 1,05 1,05 0,3 3,97

Zapata 114,125,(55-66),(87-88),(58-63) 5 1,05 1,05 0,3 1,65

Zapata (80-95),(83-92),(84-91),(85-90),(86-89) 5 1,05 1,05 0,3 1,65

Zapata 32,37,74 3 1,1 1,1 0,3 1,09

Zapata 17,21,101,(56-65),(81-94) 5 1,15 1,15 0,3 1,98

Zapata 9,10,11,12,31,34,36,69 8 1,25 1,25 0,3 3,75

Zapata 78,100,107,121,127,(57-64),(60-61) 7 1,25 1,25 0,3 3,28

Zapata 30,38,71 3 1,3 1,3 0,3 1,52

Zapata 124,(82-93) 2 1,35 1,35 0,3 1,09

Zapata 70 1 1,4 1,4 0,35 0,69

Zapata 20,52,53,68,(59-62) 5 1,45 1,45 0,35 3,68

5 MURO DE CONTENCION HoCo m³ 109,57

1 17 1,05 17,85

1 10 1,05 10,50

1 11 1,05 11,55

1 66,35 1,05 69,67

6 HORMIGON TIPO A PARA COLUMNAS m³ 117,08

Columnas de HoAo desnivel 0 110 0,25 0,25 7,9 54,3125

Columnas de rampa 3 0,25 0,25 1,6 0,3

Columnas exteriores para escalera de un tramo 3 0,25 0,25 1,5 0,28125

Columnas de HoAo desnivel 3 15 0,25 0,25 8,4 7,875

7 HORMIGON TIPO A P/ SOBRECIMIENTOm³ 23,37

Vigas planta baja 23,37

8 HORMIGON TIPO A PARA VIGAS m³ 121,17

Vigas rampa 2,21

Vigas planta alta 60,94

Vigas planta cubierta 58,02

9 LOSA ALIV. C/ PLASTOFORMO H=5CMm² 1954,90

Area losa planta alta 958,64

Area losa cubierta 996,26

10 HORMIGON TIPO A PARA GRADAS m³ 9,94

Escalera 1 3,29

Escalera 2 3,33

Escalera 3 2,8

Escalera 4 0,52

11 RELLENO Y COMP. CON MAQ. m³ 339,552

131 1,5 1,5 1,2 353,7

131 0,3 0,3 1,2 14,148

12 CIMIENTO DE HºCº 1:2:4 60% P.D. m³ 2,96

1 98,67 0,2 0,03 2,9601

13 LOSA HºAº DOSIF. 1:2:3 PARA RAMPA m³ 4,03

1 11,2 2,4 0,15 4,032

14 MURO DE LADRILLO 6H E=18 CM m² 2501,94

Area de pared planta baja 78 4,9 3,2 1223,04

Area de pared planta alta 96 4,9 3,2 1505,28

Area de puerta planta baja 28 2,1 1 58,8

Area de puerta planta alta 24 2,1 1 50,4

Area de ventana planta baja 38 2,1 0,9 71,82



Area de ventana planta alta 28 1,2 1,35 45,36

15 MURO DE LADRILLO 6H E=12 CM m² 784

Area de pared planta baja 24 4,9 3,2 376,32

Area de pared planta alta 26 4,9 3,2 407,68

16 CONTRAP PIEDRA + PISO CEMENTO m² 1110,7

1110,7

17 REVOQUE INTERIOR YESO m² 784

Area de pared planta baja 24 4,9 3,2 376,32

Area de pared planta alta 26 4,9 3,2 407,68

18 REVOQUE EXT. CON TEXT. CEMENTOm² 2501,94

Area de pared planta baja 78 4,9 3,2 1223,04

Area de pared planta alta 96 4,9 3,2 1505,28

Area de puerta planta baja 28 2,1 1 58,8

Area de puerta planta alta 24 2,1 1 50,4

Area de ventana planta baja 38 2,1 0,9 71,82

Area de ventana planta alta 28 1,2 1,35 45,36

19 CIELO RASO BAJO LOSA m² 1368,4

1368,4

20 PINTURA LATEX INTERIOR m² 784

Area de pared planta baja 24 4,9 3,2 376,32

Area de pared planta alta 26 4,9 3,2 407,68

21 PINTURA LATEX EXTERIOR m² 2501,94

Area de pared planta baja 78 4,9 3,2 1223,04

Area de pared planta alta 96 4,9 3,2 1505,28

Area de puerta planta baja 28 2,1 1 58,8

Area de puerta planta alta 24 2,1 1 50,4

Area de ventana planta baja 38 2,1 0,9 71,82

Area de ventana planta alta 28 1,2 1,35 45,36

22 PISO CERAMICO m² 2308,9

Area de piso Planta baja 1110,7 2308,9

Area de piso Planta alta 1198,2

23 ZOCALO DE CERAMICA m 743,4

Pared planta baja 78 4,9 382,2 743,4

Pared planta alta 96 4,9 470,4

Puerta planta baja 28 2,1 58,8

Puerta planta alta 24 2,1 50,4

24 PISO CERAMICA ROJA PARA TERRAZAm² 467,7

467,7

25 ZOCALO DE CERAMICA ROJA m 176,5

176,5

26 MESONES HºAº CON REV. CERAMICO m² 46,75

Meson m² 1 6,2 0,6 0,15 3,72 46,75

1 2,1 0,3 0,15 0,63

5 5,3 1,6 0,15 42,4

27 PUERTAS MADERA TABLERO 1 X 2,1 MPza 52

Area de puerta planta baja 28 28



Area de puerta planta alta 24 24

28 VENTANA MADERA DE CEDRO 2" X 3" m² 117,18

Area de ventana planta baja 38 2,1 0,9 71,82 71,82

Area de ventana planta alta 28 1,2 1,35 45,36 45,36

29 VIDRIOS DOBLES m² 117,18

planta baja 38 2,1 0,9 71,82

planta alta 28 1,2 1,35 45,36

30 REVESTIMIENTO DE CERAMICA m² 229,9

planta baja 110,7 229,9

Planta alta 119,2

31 PROV. COLOC. INOD. TAN. BAJO Pza 12

planta baja 5 5

planta alta 7 7

32 PROV. COLOC. INOD. T/ BAJO DISCAP Pza 4

planta baja 2 2

planta alta 2 2

33 PROV. Y COLOC. DE LAVAMANOS Pza 21

planta baja 5 5

planta alta 16 16

34 PROV. COLOC. LAVAPLA MET. 2 DEP Pza 2

planta baja 2 2

35 TUBO DE 1/2" PARA AGUA ESQ. 40 m 219,9

planta baja 1 50 50

1 10 10

1 34,5 34,5

1 25 25

1 24,8 24,8

planta alta 1 25 25

1 20 20

1 14,8 14,8

1 12,5 12,5

1 3,3 3,3

36 TUBO D=4" DES. SANITARIO CLASE 9 m 138,35

planta baja 1 4,7 4,7

1 20,9 20,9

1 49,5 49,5

1 14,5 14,5

1 14,9 14,9

planta alta 1 4,3 4,3

1 6,8 6,8

1 5,8 5,8

1 3,6 3,6

1 1,9 1,9

1 8,15 8,15

1 3,3 3,3

37 PROV. Y COLOC. T/ ELEV. 2000 LTS Pza 1

1 1

38 CAMARA DE HºCº 60 X 60 CM Pza 5



planta baja 5 5

39 PROV. TENDIDO DE TUBERIA DE GAS m 79,1

1 49,8 49,8

1 20,9 20,9

1 4,7 4,7

1 2,5 2,5

1 1,2 1,2

40 PROV. COLOC. DE EXTINGUIDORES Pza 5

planta baja 3 3

planta alta 2 2

41 PROV. COLOC. PIZARRAS ACRILICAS Pza 20

planta baja 10 10

planta alta 10 10

42 CANALETA METALICA m 155

1 20 20

1 45 45

1 35 35

1 20 20

1 35 35

43 BAJANTE PVC DES. PLUVIAL 3" m 38,4

6 6,4 38,4

44 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS m³ 150

1 15 20 0,5 150
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