
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

       ITEM 1: EXCAVACION SUELO SEMI DURO C/RETROEXCAVADORA  

       UNIDAD: M3 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere a la excavación y extracción de material a emplear para la 

construcción del sistema de muro tapial, aprovechando los bancos de tierra arcillosa en el 

lugar. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Se realizará los trabajos descritos empleando las herramientas y/o equipos 

convenientes. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

1 OPERADOR RETROEXCAVADORA 

2 AYUDANTE OPERADOR 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 RETROEXCAVADORA 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

A criterio del Contratista y con el empleo de equipo y/o herramientas adecuadas. 

El procedimiento para la extracción del material a emplear será: 

• Se deberá desechar material a una altura de 30cm por encima para eliminar 

cualquier tipo de impurezas existente en el lugar. 

• Se procederá a cargar material procedente de la profundidad mayor a 30 cm. 

• Se identificará bancos de material a utilizar. 

• No se extraerá material a mas de 1.30 m de profundidad esto para no dejar 

depresiones profundas en el lugar. Se mantendrá lugares abiertos. 

• El fondo de las excavaciones será horizontal y se dejará los más uniforme 

posible, sin irregularidades. 

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberá causar daños, taludes, abanicos 

aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. 

El material excavado deberá ser colocado en los lugares específicos para su transporte 

y carga. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá en METRO CUBICO (M3), tomando en cuenta el volumen del 

trabajo ejecutado. Para el computo se tomarán volúmenes de material de tierra a 

emplearse para muros de tapial.  

El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe el ítem y medido en la forma 

indicada, de acuerdo a planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a 

precio unitario, de acuerdo a lo señalado, revisado y aprobado. Dicho precio será 

compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo para la 

adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 



 

       ITEM 2: CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL Y EXCAVACION 

       UNIDAD: M3 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere al carguío y traslado de material excavado, con el uso del equipo 

necesario. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Se suministrará volquetas, pala cargadora, todas las herramientas y otros elementos 

necesarios para la ejecución de este ítem.  

 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

1 CHOFER 

2 OPERADOR PALA CARGADORA 

3 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 VOLQUETA 

2 PALA CARGADORA 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Los métodos que emplee el contratista serán los que él considere más conveniente para 

la ejecución de los trabajos señalados. 

Los materiales que indique y considere el supervisor de obra reutilizables, serán 

transportados y almacenados a los lugares de obra. 

Los materiales desechables o con impurezas procedentes del manto superior o 

superficial serán vueltos a colocar sobre el lugar excavado. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Este ítem se medirá por METROS CÚBICOS (M3). 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado será pagado al precio unitario. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 

       ITEM 3: CIMIENTO CORRIDO DE H°C° 

       UNIDAD: M3 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere a la construcción de cimientos de hormigón ciclópeo con 60% de 

piedra desplazadora, a ejecutarse de acuerdo a las dimensiones, espesor y 

características señaladas en los planos de diseño. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también proporcionará 



 

los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados en el ítem y 

los visitantes de manera temporal. 

 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 CEMENTO PORTLAND 

2 ARENA COMUN 

3 GRAVA COMUN 

4 PIEDRA 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 MEZCLADORA DE HORMIGÓN 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista. 

La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, con estructura homogénea y durable, 

libre de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y 

exenta de planos de fractura y de desintegración. 

La unidad pétrea en su dimensión mínima, no deberá ser menor de 10cm, ni mayor a 

20cm, piedras mayores a estas dimensiones serán sujetas a la aprobación del 

Supervisor de Obras. 

Se empleará cemento Pórtland normal, fresco y de calidad probada. 

El hormigón consistirá en una mezcla con resistencia a los 28 días de 180 Kg/cm2, es 

decir, tipo B. Y el conteniendo de piedra bolón tiene una proporción de 60% por cada 

metro cúbico. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

La piedra será cuidadosamente colocada, no caída, ni lanzada, evitando daños al 

encofrado o al hormigón contiguo parcialmente fraguado.  El volumen total de las 

piedras no será mayor al 60% del volumen total de la parte de trabajo en el cual dichas 

piedras deberán ser colocadas.  Cada piedra deberá estar rodeada por lo menos de 10cm 

de hormigón y no deberá haber piedra alguna que esté a menos de 20cm de cualquier 

superficie y no más cerca de 10cm de superficie lateral. 

El encofrado se realizará con madera debidamente apuntalada y asegurando las 

medidas de diseño. (Puede que el encofrado no sea necesario, pero este deberá ser 

justificado y aprobado por el Supervisor de Obras). 

 

Determinación de la proporción de los elementos del hormigón 

Las proporciones serán necesarias para producir un hormigón con resistencia a los 28 

días de 180 Kg/cm2, es decir, tipo B. 

 

Materiales 



 

Los materiales a proveer y utilizar deberán estar de acuerdo con lo estipulado a 

continuación: 

- Cemento 

El cemento a usarse en la obra será el cemento Pórtland, bolsa de 50Kg.  Un cemento 

que por cualquier causa haya fraguado parcialmente o contenga terrones, deberá ser 

rechazado.  No podrá utilizarse un cemento proveniente de bolsas rechazadas o que 

hayan sido abiertas con anterioridad. 

- Agua 

Toda el agua utilizada en el hormigón deberá ser aprobada por el Supervisor y carecerá 

de aceites, sustancias vegetales e impurezas. 

- Agregado Fino 

Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales, que posean 

partículas durables.  Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales, 

como: 

✓ Terrones de arcilla de más de 1% en peso. 

✓ Material fino que pase el tamiz Nº 200 en más de 3% en peso. 

✓ Impurezas orgánicas. 

Los agregados finos tienen que ser clasificados previamente con la eliminación del 

sobre tamaño a la malla Nº4. Debe cumplir con los requisitos granulométricos que 

pasa por los tamices con malla cuadrada según AASHTO T-11 y T-27. 

- Agregado Grueso 

Los agregados gruesos para el hormigón se compondrán de gravas redondeadas, 

carentes de recubrimientos adheridos indeseables que excedan de los siguientes 

porcentajes: 

✓ Terrones de arcilla en más de 1% en peso 

✓ Material fino que pase el tamiz Nº200 en más de 1% en peso 

✓ Piezas planas o alargadas en más de un 10% en peso 

Estos agregados deben ser clasificados previamente con la eliminación del sobre 

tamaño con relación a 2”. 

 

Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado en el lugar de la obra en una mezcladora de tipo y 

capacidad aprobada. 

Los materiales sólidos serán cargados a los tambores o recipientes de modo que una 

porción de agua, entre antes que el cemento y los agregados, debiendo continuar 

entrando a dichos recipientes después que el cemento y los agregados ya se encuentren 

en los mismos.  El tiempo de mezclado no podrá ser menor a 1 minuto, después que 

todos los materiales de la composición, excepto el agua, se encuentren en el tambor de 

la mezcladora, de una capacidad de 3/4 de m3, o menos. El hormigón será mezclado 

únicamente en las cantidades necesarias para su uso inmediato.  No se admitirá una 

reactivación (remezclado) de un hormigón. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CÚBICOS (M3), tomando en cuenta únicamente la 

cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 



 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 4: MURO DE CONTENCION PIEDRA 

       UNIDAD: M3 

 

1. DEFINICION  

Este corresponde a la construcción de muro de contención de piedra siguiendo planos 

constructivos.  

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 PIEDRA 

2 CEMENTO PORTLAND 

3 ARENA 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Extracción. - esta partida corresponde a los trabajos de extracción de la piedra desde 

las canterías previstas para su posterior traslado a la obra. 

Selección de piedra, corte, perfilado y habilitación de piedra - corresponde los trabajos 

de selección de la piedra, deberán cumplir con los requisitos de trabajabilidad y dureza 

apropiados para su traslado al lugar de trabajo. 

Primeramente, se deberá realizar el emplazamiento y trazado de los ejes por donde se 

ubicarán los niveles de cimentación. 

Se verificará medidas con planos constructivos. 

El primer paso será colocar un mortero 1:3 como base para la primera hilera de piedra, 

posterior el acomodo de cada pieza dejando como espaciamiento entre 1,5 a 2 cm para 

la colocación de mortero para uniones. Se verificará que todas las uniones con mortero 

estén selladas no dejando vacíos. 

Es importante verificar que las juntas a rellenar estén libres de grasa, polvo, pintura, 

cera, aceites, etc. En este caso, será necesario limpiarlas perfectamente para asegurar 

un correcto y duradero emboquillado. 



 

Para proceder al emboquillado se realizará con la ayuda de una espátula o llana de 

goma, comprimiéndola firmemente para rellenar todos los espacios entre las juntas. A 

medida que se va aplicando la mezcla se puede ir recogiendo los excesos sobrantes 

para volver a ser utilizados. 

Transcurrida media hora de su aplicación (cuando la junta se vuelve opaca), se realiza 

el acabado superficial de la junta y la limpieza de las piezas con la ayuda de una 

esponja ligeramente húmeda, con la cual se retiran todos los excesos. 

Cuando haya secado por completo la mezcla, puede limpiarse la superficie con un 

trapo limpio y seco para eliminar todos los restos de polvo. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CÚBICOS (M3), tomando en cuenta únicamente la 

cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

 

       ITEM 5: SOBRECIMIENTO DE PIEDRA 40x40cm 

       UNIDAD: M3 

 

1. DEFINICION  

Este corresponde a la construcción de sobrecimientos de piedra con dimensiones de 

40x40cm siguiendo planos constructivos.  

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 PIEDRA 

2 CEMENTO PORTLAND 

3 ARENA 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

 



 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Extracción. - esta partida corresponde a los trabajos de extracción de la piedra desde 

las canterías previstas para su posterior traslado a la obra. 

Selección de piedra, corte, perfilado y habilitación de piedra - corresponde los trabajos 

de selección de la piedra, deberán cumplir con los requisitos de trabajabilidad y dureza 

apropiados para su traslado al lugar de trabajo. 

Primeramente, se deberá realizar el emplazamiento y trazado de los ejes por donde se 

ubicarán los niveles de cimentación. 

Se verificará medidas con planos constructivos. 

El primer paso será colocar un mortero 1:3 como base para la primera hilera de piedra, 

posterior el acomodo de cada pieza dejando como espaciamiento entre 1,5 a 2 cm para 

la colocación de mortero para uniones. Se verificará que todas las uniones con mortero 

estén selladas no dejando vacíos. 

Es importante verificar que las juntas a rellenar estén libres de grasa, polvo, pintura, 

cera, aceites, etc. En este caso, será necesario limpiarlas perfectamente para asegurar 

un correcto y duradero emboquillado. 

Para proceder al emboquillado se realizará con la ayuda de una espátula o llana de 

goma, comprimiéndola firmemente para rellenar todos los espacios entre las juntas. A 

medida que se va aplicando la mezcla se puede ir recogiendo los excesos sobrantes 

para volver a ser utilizados. 

Transcurrida media hora de su aplicación (cuando la junta se vuelve opaca), se realiza 

el acabado superficial de la junta y la limpieza de las piezas con la ayuda de una 

esponja ligeramente húmeda, con la cual se retiran todos los excesos. 

Cuando haya secado por completo la mezcla, puede limpiarse la superficie con un 

trapo limpio y seco para eliminar todos los restos de polvo. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CÚBICOS (M3), tomando en cuenta únicamente la 

cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 6: AISLANTE HIDROFUGO e=40cm 

       UNIDAD: M 

 

1. DEFINICION  

Este ítem consiste en la colocación de aislante hidrofugo de ancho de 40cm sobre 

sobrecimientos con el fin de evitar que el ascenso capilar del agua deteriore los muros 

y la mampostería, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario 

de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 



 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también proporcionará 

los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados en el ítem y 

los visitantes de manera temporal. 

 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 AISLANTE HIDROGUGO 

2 ALQUITRAN 

3 ARENA 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Una vez seca y limpia la superficie del sobrecimiento, se aplicará una primera capa de 

alquitrán diluido o una capa de alquitrán mezclado con arena fina. Sobre ésta se 

colocará el aislante con un ancho de 40 cm en los sobrecimientos, extendiéndolo a lo 

largo de toda la superficie. 

 

Los traslapes longitudinales no deberán ser menores a 10m.  A continuación, se 

colocará una capa de mortero del sistema de tapial para colocar la primera hilada de 

tapial que conforman los muros. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 7: MURO TAPIAL esp=0.40m  

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Muro de tapia pisada o apisonada consiste en rellenar un encofrado de espesor de 40 cm 

y contiene varias capas verticales de tierra húmeda arcillosa de 10 a 15 cm, compactado 

cada uno de ellas con un pisón. El encofrado o tapial este compuesto por dos tablones de 

madera o separados conforme al espesor del muro unidos por travesaños transversales, 

posterior a la compactación, el tapial se desplaza horizontalmente en continuidad con el 

muro para proseguir su construcción. 



 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Requisitos del encofrado 

• Los encofrados deben ser rígidos para evitar el pandeo durante el proceso de apisonado. 

• Las piezas deben ser lo suficientemente ligeras como para poder ser transportadas por 

dos personas. 

• El encofrado debe ser fácil de ajustar en la dirección horizontal y vertical. 

• Es preferible que las esquinas no requieran encofrados especiales, por lo que el 

encofrado debe admitir variaciones en la longitud. 

• Una opción correcta es emplear tablones de 35 a 45 mm de espesor, que requieren 

sujeciones cada 100 a 150 cm. 

 

Pisones manuales o compactadores eléctricos o neumáticos 

 

Composición adecuada 

Material Rango (%)  

Gravilla 0-15 

Arena 40-50 

Limo 35-20 

Arcilla 15-25 

Las herramientas utilizadas o componentes necesarios para la construcción de los muros 

de tierra apisonada son:  

Tapial: conformada por la unión de tablas sostenidas por medio de montantes.  

Tablas verticales o paredes: deben ser lisas para proveer una superficie homogénea y tipo 

machimbradas para ensamblarlas.  

Los parales: En madera rolliza o aserrada de sección cuadrada, por lo general rebasan la 

altura de la formaleta por lo menos en 50 centímetros. Rematan en un espigo de 2.7 

centímetros de espesor.  

Las riostras: Se hacen de madera dura y resistente. Espesor de 8 centímetros en promedio, 

longitud de 1.14 metros. A 9 centímetros de los extremos, se tallan las cajas de 20 por 3 

centímetros. Para una formaleta de 2.60 metros se pudieron utilizar 4 riostras, cada 80 



 

centímetros y precisa que las cajas deben tener un plano inclinado, el mismo ángulo que 

la cuña.  

Las cuñas: Sirven para apretar los para les y los paneles contra la hilada del muro ya 

hecha, introduciéndolas entre las cajas de las agujas. Juegan un papel importante en la 

plomada de la formaleta. Hincándolas en mayor o menor grado, se determina el espesor 

del muro. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

La tierra deberá ser una mezcla de arcilla, limo y arena, que puede contener también 

agregados mayores como grava y piedras. Se denomina arcilla a las partículas con un 

diámetro menor que 0.002 mm, entre 0.002 y 0.06 mm se trata de limo, y arena si las 

partículas tienen entre 0.06 y 2 mm. Las partículas mayores se denominan gravas.  

La arcilla actúa como conglomerante para pegar las partículas mayores en la tierra. Limo 

y arena y otros agregados constituyen rellenos en la tierra. Dependiendo de cuál de estos 

tres componentes sea el predominante podemos hablar de suelo arcilloso, limoso o 

arenoso.  

En algunas condiciones se pueden añadir fibras vegetales, como paja, asegurándose de 

que estén secas, evitando así los riesgos por su descomposición. El agua activa las fuerzas 

aglutinantes del barro. Si se humedece arcilla seca, esta se expande, adquiere un estado 

plástico y obtiene su fuerza aglutinante, desarrolla resistencia a compresión después del 

secado. 

El proceso de obra de una construcción en tapia pisada es el siguiente: 

1. Recolección del material necesario (tierra y piedra). 

2. Armado de la formaleta. 

3. Deposición de la tierra dentro de la formaleta y apisonamiento. 

4. Secado de la tierra apisonada. 

5. Desplazamiento de la formaleta para continuar el muro. 

6. Formaleta interna para vacío de los muros (en cada caso). 



 

7. Aberturas para las vigas del segundo nivel o cubierta. 

 

ENSAYOS DE CAMPO CON TIERRA 

Los siguientes ensayos sirven para determinar si la tierra de un lugar sirve para hacer un 

muro durable  

ENSAYO DE LAVADO. Una muestra de barro húmedo se frota entre las manos. Si las 

partículas se sienten claramente, esto indica que el barro es arenoso o gravoso, mientras 

que si la muestra es pegajosa pero las manos pueden limpiarse al frotarlas cuando se 

secan, esto es indicativo de un barro limoso. Si la muestra es pegajosa, haciendo necesario 

el uso de agua para lavarlas esto indica que el barro es arcilloso. 

 

ENSAYO DEL CORTE. Una muestra húmeda de barro se moldea en forma de bola y se 

corta con un cuchillo. Si la superficie cortada es brillante significa que la mezcla tiene un 

alto contenido de arcilla, si la superficie es opaca indica un alto contenido de limo.  

ENSAYO DE SEDIMENTACIÓN. Se agita una muestra de barro con agua en un frasco. 

Las partículas mayores se asientan primero en el fondo y las más finas arriba. A partir de 

esta estratificación se puede estimar la proporción de componentes.  

 

ENSAYO DE CAÍDA DE BOLA. La mezcla a ensayar debe ser lo más seca posible y 

suficientemente húmeda como para formar una bola de 4 cm de diámetro. Cuando esta 

bola se deja caer desde una altura de 1.5 m sobre una superficie plana pueden ocurrir 

diferentes resultados. Si la bola se aplana levemente y muestra muy pocas o ninguna 

fisura, esta tiene una alta capacidad aglutinante, que proviene de un contenido de arcilla 

muy elevado. Por lo general esta mezcla debe rebajarse añadiendo arena. Si el ensayo 

muestra una apariencia como la del ejemplo de la derecha entonces esta tiene un muy 

bajo contenido de arcilla. Su capacidad aglutinante es por lo general insuficiente y no 

puede ser utilizada como material de construcción. En el caso de la tercera muestra a 

partir de la izquierda, esta tiene una relativamente pobre capacidad aglutinante, pero 



 

usualmente una composición que le permite ser utilizada para adobes o tierra apisonada.

 

ENSAYO DE CONSISTENCIA. Se forma con tierra húmeda una bola de 2 a 3 cm de 

diámetro. Con esta bola se forma un rollo de 3 mm de diámetro. Si el rollo se parte o 

desarrolla grandes fisuras antes de alcanzar 3 mm de diámetro la mezcla deberá ser 

humedecida gradualmente hasta que el rollo se parta solamente cuando haya alcanzado 

un diámetro de 3 mm. Con esta mezcla se forma una bola nuevamente. Si no es posible 

formarla, entonces el contenido de arena es muy alto y el de arcilla muy bajo. Si la bola 

se puede deshacer entre los dedos pulgar e índice con mucha fuerza, el contenido de 

arcilla es alto y debe rebajarse añadiendo arena. Si la bola se deshace fácilmente, entonces 

el barro contiene poca arcilla.  

ENSAYO DE COHESIÓN. Se retiran las gravas de la muestra. Se moja, se mezcla y se 

deja reposar la tierra una media hora hasta que la arcilla pueda reaccionar con el agua. La 

tierra no debe ensuciar las manos. Sobre una plancha, se moldea un cigarro de 3 cm. de 

diámetro. Se empuja lentamente el cigarro hacia el vacío. Se mide el largo del pedazo que 

se desprendió. Se realiza 3 veces y se hace una media. Entre 7 y 15 cm es una tierra 

conveniente. 

 

 

ENSAYO DE RESISTENCIA. Esta prueba determina también la cantidad de arcilla que 

contiene un suelo. Se humedece la muestra hasta que el material esté blando, pero de 

modo que conserve su forma. Se hace con él cinco tabletas de 5cm de diámetro y 1 cm 

de espesor y se secan al sol. Una vez bien secas, se trata de pulverizarlas aplastándolas 

con el índice y el pulgar. 

 



 

Resultado: la tierra adecuada tendrá menos de 1mm de retracción, y será difícil de reducir 

a polvo.  

1. Tierra ARENOSA: Retracción, fácil de convertirlo en polvo.  

2. Tierra LIMOSA: Retracción importante, muy difícil de reducirlo en polvo.  

3. Tierra ARCILLOSA 

ENSAYO DE RETRACCIÓN. Se hace una mezcla moldeable que se coloca en una caja 

de 4x4x40 cm. Se deja secar a la sombra. Cuando la mezcla se levanta en forma curva en 

el centro, como un pastel, la tierra no sirve. Normalmente la mezcla se encoge y muestra 

grietas. Se coloca toda la mezcla de un lado y se miden los centímetros que la mezcla ha 

encogido. La mezcla no debe encoger más de una décima parte de su largo, o sea 4 cm. 

El encofrado está compuesto por dos tablones paralelos separados, unidos por un 

travesaño.  

TIPOS DE ENCOFRADOS 

• Encofrados tradicionales. Los tablones paralelos están separados el ancho del 

muro y unidos mediante un travesaño que atraviesa el muro. Al desmoldar el 

elemento los travesaños dejan espacios vacíos que deben ser rellenados 

posteriormente. 

 

• Encofrados sin travesaños. El sistema de encofrado sin travesaños funciona con 

llaves para mantener la presión de los tablones. 

 



 

• Encofrados ascendentes. Para evitar las fisuras horizontales de las juntas 

verticales de las técnicas tradicionales, se utiliza una nueva técnica para elaborar 

paneles de la altura del piso (hasta 2.4m), mediante un proceso de compactación 

continua. Para obtener estabilidad lateral las juntas verticales se ejecutan con un 

sistema de machihembrado. Para evitar un encofrado que necesite tener la altura 

de un piso se usa un encofrado trepador de metal o madera. Los dos elementos 

paralelos del encofrado se sujetan en la base por medio de una barra de acero que 

deja un hueco muy pequeño al desmontar el encofrado. En la parte superior el 

travesaño se encuentra en un nivel superior al muro y no interfiere en el proceso 

de apisonado. 

 

Cada elemento de muro deberá tener forma de L, T, U, X, Y o Z, ya que solo con su forma 

evitan el vuelco. Cuando el muro está anclado abajo con el cimiento y fijado arriba con 

el encadenado, es posible utilizar elementos de mayor altura y menor espesor. Pero la 

altura el muro no debe ser mayor a 8 veces el espesor. Debido a que las fuerzas se 

concentran en la esquina del ángulo, este tiende a abrirse, por ello es recomendable 

diseñarlas con un espesor mayor a la del resto del elemento evitando el ángulo recto. 

Un muro de barro apisonado necesita menos trabajo y material que los construidos con 

otras técnicas. Normalmente no es necesario revocar un muro de barro apisonado. Se 

puede obtener fácilmente una superficie lisa en la que se puede aplicar pintura, frotando 

la misma con un fieltro inmediatamente después desmontar el encofrado. Si la pared ya 

se ha secado, entonces es necesario humedecerla antes del frotado. Si una superficie 

exterior tratada con esta técnica, se protege de la lluvia con un alero y de las salpicaduras 

con un zócalo, entonces un revestimiento de pintura es suficiente protección hacia las 

inclemencias del tiempo. Un revoque con cemento no es recomendable debido a que 

interfiere en la posibilidad del muro de balancear la humedad interior del aire. En lugar 

de esto se puede aplicar una capa de lechada de barro estabilizada con cal. 



 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será por METRO CUADRADO (M2). La forma de pago será por 

metro cuadrado (M2) de recubrimiento con mortero y cal de muros hechos en tapia pisada, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos 

y transporte necesario para su ejecución. 

       ITEM 8: MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA e=40cm 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este corresponde a la construcción de muro de mampostería de piedra con un ancho 

de 40 cm siguiendo planos constructivos.  

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 PIEDRA 

2 CEMENTO PORTLAND 

3 ARENA 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Extracción. - esta partida corresponde a los trabajos de extracción de la piedra desde 

las canterías previstas para su posterior traslado a la obra. 

Selección de piedra, corte, perfilado y habilitación de piedra - corresponde los trabajos 

de selección de la piedra, deberán cumplir con los requisitos de trabajabilidad y dureza 

apropiados para su traslado al lugar de trabajo. 

Primeramente, se deberá realizar el emplazamiento y trazado de los ejes por donde se 

ubicarán los niveles de cimentación. 

Se verificará medidas con planos constructivos. 

El primer paso será colocar un mortero 1:3 como base para la primera hilera de piedra, 

posterior el acomodo de cada pieza dejando como espaciamiento entre 1,5 a 2 cm para 

la colocación de mortero para uniones. Se verificará que todas las uniones con mortero 

estén selladas no dejando vacíos. 



 

Es importante verificar que las juntas a rellenar estén libres de grasa, polvo, pintura, 

cera, aceites, etc. En este caso, será necesario limpiarlas perfectamente para asegurar 

un correcto y duradero emboquillado. 

Para proceder al emboquillado se realizará con la ayuda de una espátula o llana de 

goma, comprimiéndola firmemente para rellenar todos los espacios entre las juntas. A 

medida que se va aplicando la mezcla se puede ir recogiendo los excesos sobrantes 

para volver a ser utilizados. 

Transcurrida media hora de su aplicación (cuando la junta se vuelve opaca), se realiza 

el acabado superficial de la junta y la limpieza de las piezas con la ayuda de una 

esponja ligeramente húmeda, con la cual se retiran todos los excesos. 

Cuando haya secado por completo la mezcla, puede limpiarse la superficie con un 

trapo limpio y seco para eliminar todos los restos de polvo. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 9: CONTRAPISO DE PIEDRA MANZANA 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere a la construcción de soladura de piedra más el contrapiso de 

hormigón, en el interior de cabañas y bloques centrales, a ejecutarse de acuerdo a lo 

especificado en los planos de detalle. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 CEMENTO PORTLAND 

2 ARENA 

3 GRAVA 

4 PIEDRA MANZANA 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 



 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o 

similar, cuyas dimensiones varíen entre 10 a 15cm. 

El hormigón simple de cemento, arena y grava a ser empleado será en proporción 

1:3:4, salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos. 

El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. El agua deberá ser 

limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas 

lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.         

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como 

arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias 

orgánicas. 

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las 

condiciones señaladas anteriormente. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

En todos los casos, previamente se procederá a retirar del área especificada todo 

material suelto, así como la primera capa de tierra vegetal, reemplazándola hasta las 

cotas de nivelación por tierra arcillosa con contenido de arena del 30% 

aproximadamente.  

Se procederá al relleno y compactado por capas de tierra húmeda cada 15 a 20cm de 

espesor, apisonándola y compactándola a mano o con equipo adecuado. 

El espesor de la carpeta de concreto será aquél que se encuentre establecido en el 

formulario de presentación de propuestas, teniendo preferencia aquel espesor señalado 

en los planos y de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 10: PISO REVESTIMIENTO DE MADERA 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere al suministro e instalación de piso de madera para el revestimiento 

final y acabado de piso, esto con el fin de usar madera por condiciones visuales 



 

arquitectónicas o por condiciones térmicas que permitan el aislamiento del frió y la 

concentración de calor cuando es necesario, de acuerdo con las descripciones 

previamente indicadas en los planos arquitectónicos. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 MADERA 

2 CLAVOS 

3 LISTON 2X2 PULG 

MANO DE OBRA: 

1 CARPINTERO 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Ubicar el lugar de trabajo. 

Medir el área y perímetro del lugar al cual se le va hacer el piso en madera. 

Revisar especificaciones de la distribución de la estructura en los planos. 

Cortar los dinteles y repisas a utilizar según las medidas requeridas.  

Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel 

del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que 

indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia. 

A partir de los puntos de referencia mido hacia el nivel del piso la misma altura en 

todos los puntos teniendo en cuenta las respectivas pendientes que llevara el piso. 

Regatear el muro según el grosor de las repisas (8x4 cm) a 6 cm de hondo para poderlas 

incrustar dentro de este. 

El proceso anterior se realiza en los dos muros donde entrara anclada la repisa. 

Las repisas se deben colocar a una distancia de 50 cm una de la otra a lo largo del 

espacio. 

Luego de colocar todas las repisas se procede a taquetear con durmientes cada metro 

de forma trasversal, estos durmientes son clavados a las repisas con puntilla. 

Luego de tener la estructura hecha, se procede a colocar sobre las repisas puntillas que 

sobre salgan de ella por las dos caras de esta. 

Luego de tener las puntillas sobre la repisa se procede a colocar mortero sobre estás 

recubriendo por las dos caras de la repisa. 



 

Se debe dejar secar en su totalidad el mortero puesto sobre las puntillas clavadas en 

las repisas. 

Luego del fraguado de dicho mortero se procede a colocar el listón de madera, este se 

debe colocar de adentro hacia afuera del piso del reciento. 

Los listones deben ser colocados según sus filos puesto que el listón tiene por uno de 

sus filos una cuña a la cual se le denomina macho y por el otro filo tiene una canal o 

hendidura que se le denomina hembra 

Al iniciar la primera franja o fila del piso con el listón, se debe dejar el filo que no 

tiene cuña (hembra) contra la pared o muro del recinto, para así permitir que sobre la 

cuña del listón (macho) se pueda clavar con una puntilla este a la repisa y 

posteriormente introducir a este el siguiente listón por el filo hembra. 

Continuar colocando los listones como se describió anteriormente hasta culminar con 

el piso del recinto. 

Si la interventoría requiere la instalación de guarda escoba se procede a la colocación 

de este clavando con puntilla o chazo puntilla a la intersección del piso con la pared o 

muro. 

Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 11: PISO CERAMICA 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere al colocado de piso de cerámica sobre una carpeta de nivelación 

siguiendo instrucciones de Supervisión. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 CERAMICO 

2 CEMENTO COLA 

3 ARENA 



 

4 CEMENTO BLANCO 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

El revestimiento de cerámico será de primera calidad de acuerdo a la muestra aprobada 

por Supervisión, no deberá presentar defectos como desportilladuras, rajaduras, etc. El 

color a definir por el supervisor, y se garantizarán la uniformidad de medidas y el color 

en toda la superficie a colocar.  Para los pisos el cerámico deberá ser de alto tráfico. 

La adherencia del cerámico al piso será con cemento cola y de calidad comprobada.  

Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente, será rechazado y 

retirado de la obra, para la junta y pastinado se utilizará cemento blanco de procedencia 

extranjera y calidad comprobada. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Limpiar la superficie que deberá estar totalmente libre de tipo de suciedad y 

humedecida. Dicha superficie deberá estar perfectamente nivelada previamente. 

Se colocarán hilos en línea y nivel que estará en relación a la cerámica ya existente y 

la unión entre cerámico será a junta seca, por la que su uniformidad y horizontalidad 

debe ser perfecta, siendo aprobada por supervisión, cualquier imperfección o 

desnivelado será rechazado, asumiendo todos los gastos de reparación la parte 

contratista. 

La adherencia del cerámico al piso será con cemento cola y de calidad comprobada, 

aplicando con una llana dentada, presionando fuertemente para su buena adherencia. 

Si el cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente, será rechazado y 

retirado de la obra, para la junta y para el pastinado se utilizará cemento blanco de 

procedencia extranjera y calidad comprobada. 

El pastinado entre juntas se realizará con el cemento blanco y posteriormente se 

limpiarán muy bien las juntas con un trapo húmedo, esponja o estopa. Esta pasta 

deberá usarse en un lapso no mayor a dos horas. 

   



 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 12: REVESTIMIENTO CERAMICO 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere al colocado de cerámico como revestimiento en baños. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 CERAMICO 

2 CEMENTO COLA 

3 ARENA 

4 CEMENTO BLANCO 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

El revestimiento de cerámico será de primera calidad de acuerdo a la muestra aprobada 

por Supervisión, no deberá presentar defectos como desportilladuras, rajaduras, etc. El 

color a definir por el supervisor, y se garantizarán la uniformidad de medidas y el color 

en toda la superficie a colocar. 

La adherencia del cerámico en muros será con cemento cola y de calidad comprobada.  

Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente, será rechazado y 

retirado de la obra, para la junta y pastinado se utilizará cemento blanco de procedencia 

extranjera y calidad comprobada. 



 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Limpiar la superficie que deberá estar totalmente libre de tipo de suciedad y 

humedecida. Dicha superficie deberá estar perfectamente nivelada previamente. 

Se colocarán hilos en línea y nivel que estará en relación a la cerámica ya existente y 

la unión entre cerámico será a junta seca, por la que su uniformidad y horizontalidad 

debe ser perfecta, siendo aprobada por supervisión, cualquier imperfección o 

desnivelado será rechazado, asumiendo todos los gastos de reparación la parte 

contratista. 

La adherencia del cerámico al muro será con cemento cola y de calidad comprobada, 

aplicando con una llana dentada, presionando fuertemente para su buena adherencia. 

Si el cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente, será rechazado y 

retirado de la obra, para la junta y para el pastinado se utilizará cemento blanco de 

procedencia extranjera y calidad comprobada. 

El pastinado entre juntas se realizará con el cemento blanco y posteriormente se 

limpiarán muy bien las juntas con un trapo húmedo, esponja o estopa. Esta pasta deberá 

usarse en un lapso no mayor a dos horas. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 13: ZOCALO DE PIEDRA 

       UNIDAD: M 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere al trabajo de colocar zócalo de piedra sobre muro tapial donde se 

intervendrá, de acuerdo a lo señalado en planos. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 PIEDRA 

2 CEMENTO PORTLAND 

3 ARENA 



 

4 CEMENTO BLANCO 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

Se utilizará mortero de cemento, sin embargo, también se admite el uso de cemento 

cola, que es un tipo de mortero adhesivo para la colocación en paredes y suelos de 

pisos de cerámico, tanto en interiores como exteriores. Están compuestos por cemento 

de color gris o blanco, carga mineral de naturaleza silícea o calcárea y algunos aditivos. 

La arena fina, se debe cuidar la calidad de esta, no deberá se arcillosa, será lavada, 

limpia y bien granulada, clarificada uniformemente de fina a gruesa. Libre de materias 

orgánicas y salitrosas. 

Cemento blanco, debe ser de material seleccionado, adhesivo más utilizado para pegar 

y tapar juntas entre cerámicas, siendo de color blanco se puede agregar aditivos 

colorantes para ofrecer posibilidades de una mayor gama de coloración, junto a la 

cerámica seleccionada.  

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Antes de la colocación de las piezas de piedra, éstas deberán remojarse, a fin de quedar 

saturadas de agua.  Asimismo, deberán regarse las superficies a revestir. 

Se colocarán a continuación las piedras con mortero de cemento o cemento cola, 

teniendo el cuidado de que las juntas entre cerámicas queden libres, es decir sin mezcla 

adherente. Las separaciones entre piezas deberán ser de 3 a 5mm, deberá ser 

coordinado y aprobado, por el Supervisor. 

Concluida la operación del colocado, se efectuará el correspondiente emboquillado 

con el cemento blanco, de modo de garantizar una junta de dilatación térmica entre 

piezas. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS LINEALES (M), tomando en cuenta únicamente la 

cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

 



 

       ITEM 14: ZOCALO DE CERAMICO 

       UNIDAD: M 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere al trabajo de colocar zócalo de cerámico con altura de 10 cm sobre 

muro donde se intervendrá, de acuerdo a lo señalado en planos. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 CERÁMICO 

2 CEMENTO PORTLAND 

3 ARENA 

4 CEMENTO BLANCO 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

Se utilizará mortero de cemento, sin embargo, también se admite el uso de cemento 

cola, que es un tipo de mortero adhesivo para la colocación en paredes y suelos de 

pisos de cerámico, tanto en interiores como exteriores. Están compuestos por cemento 

de color gris o blanco, carga mineral de naturaleza silícea o calcárea y algunos aditivos. 

La arena fina, se debe cuidar la calidad de esta, no deberá se arcillosa, será lavada, 

limpia y bien granulada, clarificada uniformemente de fina a gruesa. Libre de materias 

orgánicas y salitrosas. 

Cemento blanco, debe ser de material seleccionado, adhesivo más utilizado para pegar 

y tapar juntas entre cerámicas, siendo de color blanco se puede agregar aditivos 

colorantes para ofrecer posibilidades de una mayor gama de coloración, junto a la 

cerámica seleccionada. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Antes de la colocación de las piezas de cerámico, éstas deberán remojarse, a fin de 

quedar saturadas de agua.  Asimismo, deberán regarse las superficies a revestir. 



 

Se colocarán a continuación las piezas con mortero de cemento o cemento cola, 

teniendo el cuidado de que las juntas entre cerámicas queden libres, es decir sin 

mezcla adherente. Las separaciones entre piezas deberán ser de 3 a 5mm, deberá ser 

coordinado y aprobado, por el Supervisor. 

Concluida la operación del colocado, se efectuará el correspondiente emboquillado 

con el cemento blanco, de modo de garantizar una junta de dilatación térmica entre 

cada  zócalo. 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS LINEALES (M), tomando en cuenta únicamente la 

cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 15: PUERTA DE MADERA 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem comprende la provisión y colocación de puertas de maderas, de acuerdo a 

diseño establecido en los planos de detalle. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 MADERA 

2 BISAGRAS 4” 

3 CERRADURA TUBULAR ACCESO (CHAPA) 

4 PICAPORTE DE 3” 

MANO DE OBRA: 

1 CARPINTERO 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 



 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las 

dimensiones reales en obra, tomando las medidas exactas de la puerta que se ejecutará 

para la fabricación del mismo. 

Para la construcción de una puerta de madera se debe tener listones de madera de 3”x2” 

debidamente secas. 

Construir la estructura de soporte de la puerta, la estructura puede tener distintas 

formas, según el tipo de madera, diseño o según la función que va cumplir interior o 

exterior. Se debe tener en cuenta donde entrará la chapa de la puerta para esto 

colocamos pequeñas maderas.  

Luego del armado de la estructura se procede al pegado de las placas de 6mm., 

prensando por ambas caras. 

Una vez concluido el secado se procede al colocado del tapacantos. 

Para el acabado final se debe lijar y masillar todas las partes con imperfecciones de los 

cantos, para terminar con un barnizado final. 

Posteriormente se realiza el colocado de la chapa. 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así 

como una mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 

A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra 

y posible almacenamiento, se aplicarán a las superficies expuestas, papeles adhesivos 

o barnices que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 16: PUERTA DE VIDRIO 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem comprende la provisión y colocación de puertas de maderas y vidrio, de 

acuerdo a diseño establecido en los planos de detalle. 

 



 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 MADERA 

2 VIDRIO ESP 5MM 

3 BISAGRAS 4” 

4 CERRADURA TUBULAR ACCESO (CHAPA) 

5 PICAPORTE DE 3” 

MANO DE OBRA: 

1 CARPINTERO 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las 

dimensiones reales en obra, tomando las medidas exactas de la puerta que se ejecutará 

para la fabricación del mismo. 

Para la construcción de una puerta de madera se debe tener listones de madera de 3”x2” 

debidamente secas. 

Secciones de vidrio ya cortado y pulido. 

Construir la estructura de soporte de la puerta, la estructura puede tener distintas 

formas, según el tipo de madera, diseño o según la función que va cumplir interior o 

exterior. Se debe tener en cuenta donde entrará la chapa de la puerta para esto 

colocamos pequeñas maderas.  

Luego del armado de la estructura se procede al pegado de las placas de 6mm., 

prensando por ambas caras y colocado de vidrio en las partes que corresponda. 

Una vez concluido el secado se procede al colocado del tapacantos. 

Para el acabado final se debe lijar y masillar todas las partes con imperfecciones de los 

cantos, para terminar con un barnizado final. 

Posteriormente se realiza el colocado de la chapa. 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así 

como una mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 

A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra 

y posible almacenamiento, se aplicarán a las superficies expuestas, papeles adhesivos 

o barnices que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. 



 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 17: MURO CORTINA VIDRIO e=5mm + CARPINTERIA DE MADERA 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem comprende la provisión e instalación de muro cortina con vidrio espesor 

5mm con estructura de madera para su sistema de sujeción, mas sus accesorios de 

fijación, según lo especificado en planos. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 MADERA 

2 VIDRIO TEMPLADO E=5MM 

3 SILICONA 

4 TORNILLOS DE 2” 

5 CLAVOS 

6 BARNIZ 

MANO DE OBRA: 

1 CARPINTERO 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

 



 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las 

dimensiones reales en obra. 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramienta adecuada, así 

como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 

A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra 

y posible almacenamiento, se aplicarán a las superficies expuestas, papeles adhesivos 

o barnices que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. 

La obturación de juntas entre albañilería y carpintería, se efectuará empleando 

mastiques de reconocida calidad, que mantengan sus características durante el 

transcurso del tiempo. 

El colocado de los vidrios deberá estar a cargo de mano de obra especializada.  

Se deberá garantizar la instalación de manera que no permita el ingreso de agua o aire 

por fallas de la instalación o uso de sellantes inadecuados. 

Deberá garantizarse la hermeticidad de la superficie sellando con silicona todas las 

juntas y uniones que corresponda. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 18: VENTANA CARPINTERIA DE MADERA e=0.15cm 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem comprende la provisión y colocación de ventanas en carpintería de maderas 

y vidrio, de acuerdo a diseño establecido en los planos de detalle. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 MADERA 

2 VIDRIO ESP 5MM 

3 BISAGRAS 4” 

4 PICAPORTE DE 3” 



 

MANO DE OBRA: 

1 CARPINTERO 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 
 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las 

dimensiones reales en obra, tomando las medidas exactas de la puerta que se ejecutará 

para la fabricación del mismo. 

Para la construcción de una ventana de madera se debe tener listones de madera de 

3”x2” debidamente secas. 

Secciones de vidrio ya cortado y pulido. 

Construir la estructura de soporte de la ventana, la estructura puede tener distintas 

formas, según el tipo de madera, diseño o según la función que va cumplir interior o 

exterior.  

Luego del armado de la estructura se procede al pegado de las placas de 6mm., 

prensando por ambas caras y colocado de vidrio en las partes que corresponda. 

Una vez concluido el secado se procede al colocado del tapacantos. 

Para el acabado final se debe lijar y masillar todas las partes con imperfecciones de los 

cantos, para terminar con un barnizado final. 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así 

como una mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 

A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra 

y posible almacenamiento, se aplicarán a las superficies expuestas, papeles adhesivos 

o barnices que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 19: VIGA DE ENCADENADO SUPERIOR DE H°A° e=20cm 

       UNIDAD: M3 

 

1. DEFINICION  



 

Este ítem comprende la fabricación, vaciado, vibrado, protección y curado del 

hormigón armado para vigas de encadenado superior cuya función principal es la 

rigidización de la estructura. 

Toda estructura de hormigón armado deberá cumplir exigencias y requisitos 

establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 CEMENTO PORTLAND 

2 FIERRO CORRUGADO 

3 ARENA 

4 GRAVA 

5 CLAVOS 

6 ALAMBRE DE AMARRE 

7 MADERA DE CONSTRUCCION 

MANO DE OBRA: 

1 ARMADOR 

2 ALBAÑIL 

3 ENCOFRADOR 

4 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 MEZCLADORA DE HORMIGÓN 

2 VIBRADORA 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

CEMENTO 

Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que cumplan 

las exigencias las NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos Portland NB 011-

95.  

En ningún caso se debe utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de 

calidad otorgado por el organismo competente (IBNORCA). 

En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el 

cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones 

exigidas por las N. B.   

El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la 

intemperie y la humedad. El almacenamiento deberá organizarse en forma sistemática, 



 

de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un 

envejecimiento excesivo. En general no se deberán almacenar más de 10 bolsas una 

encima de la otra.  

Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, 

grumos, costras, etc. será rechazado automáticamente y retirado del lugar de la obra. 

Agregados 

Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas 

obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, 

como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Los áridos para morteros y hormigones, deben cumplir en todo con las Normas 

Bolivianas N.B. 596-91, N.B. 597-91, N.B. 598-91, N.B. 608-91, N.B. 609-91, N.B. 

610-91, N.B. 611-91, N.B. 612-91 las cuales han sido determinadas por el IBNORCA.  

La arena o árido fino será aquél que pase el tamiz de 5 mm. de malla y grava o árido 

grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. 

El 90% en peso del árido grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las 

dimensiones siguientes: 

• Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, 

si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón o de la distancia libre 

entre una armadura y el paramento más próximo. 

• La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se 

hormigones.  

• Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos. 

• Un medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos. 

• Con el objeto de satisfacer algunas de las normas requeridas con anterioridad, se 

extractan algunos requerimientos de "ARIDOS PARA MORTEROS Y 

HORMIGONES GRANULOMETRIA"(N.B. 598-91). 

 

ARIDO TOTAL 

La granulometría de mezclas de árido fino y grueso, debe encontrarse dentro los límites 

especificados en la siguiente tabla. 

No es necesario separar los áridos, sin embargo, pueden realizarse ajustes en las 

gradaciones añadiendo árido grueso a fin de mejorar el mismo. 

 

Granulometría de árido total (N.B. 598-91) 

Designación 40 mm. de tamaño nominal 20 mm. de tamaño nominal 

80 mm. 100 100 

40 mm. 95 - 100 100 

20 mm. 45 - 75 95 – 100 



 

5 mm. 25 - 45 30 – 50 

600 µm. 8 - 30 10 – 35 

150 µm. 0 - 6 0 – 6 

 

ARIDO FINO 

La Granulometría del árido fino debe encontrarse dentro de los límites especificados en 

la siguiente tabla y registrarse como árido fino de granulometría I,II,III ó IV. Cuando la 

granulometría se salga de los límites de cualquier granulometría particular en una 

cantidad total que no exceda el 5 % se aceptará que tiene dicha granulometría. 

Esta tolerancia no debe aplicarse al porcentaje que pasa por cualquier otro tamaño de 

tamiz sobre el límite superior de la granulometría I o el límite superior de la granulometría 

IV; así como esta tolerancia no debe aplicarse al porcentaje que pasa por el tamiz N. B. 

600 µm. 

Porcentaje que pasa en peso 

TAMIZ          

N. B. 
I II III IV 

5 mm 90-100 90-100 90-100 95-100 

2.36 mm 60-95 75-100 85-100 95-100 

1.18 mm 30-70 5-90 75-100 90-100 

600 µm 15-34 3-59 60-79 80-100 

300 µm 5-20 3-30 12-40 15-0 

150 µm 0-10 0-10 0-10 0-10 

Extractado de N.B. 598 - 91. 

Para arenas de trituración, la tolerancia en el límite superior para el tamiz N.B. 150 µm 

se aumenta a 20 %. Esto no afectará a la tolerancia del 5 % permitido para otros tamaños 

de tamices. 

El árido fino no debe tener más del 45 % retenido entre dos tamices consecutivos de los 

indicados en la tabla 1, y su módulo de finura no debe ser menos de 2.3 ni mayor de 3.1. 

AGUA  

El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será razonablemente 

limpia y libre de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra 

sustancia perjudicial para la obra.  

No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o 

aquéllas que provengan de pantanos o desagües. 

Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometida al análisis respectivo y autorizado por 

el Supervisor de obra antes de su empleo.  

La temperatura del agua para la preparación del hormigón deberá ser superior a 5°C. 



 

El agua para hormigones debe satisfacer en todo a lo descrito en las N.B. 587-91 y      N. 

B. 588 - 91. 

ADITIVOS 

Se podrán emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa su 

justificación y aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obra.  

Como el modo de empleo y la dosificación deben ser de estudio adecuado, debiendo 

asegurarse una repartición uniforme de aditivo, este trabajo deberá ser encomendado a 

personal calificado y preferentemente bajo las recomendaciones de los fabricantes de los 

aditivos. 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

a) Contenido unitario de cemento 

En general, el hormigón contendrá la cantidad de cemento que sea necesaria para obtener 

mezclas compactas y capaces de asegurar la protección de las armaduras. 

En ningún caso las cantidades de cemento para hormigones de tipo normal serán menores 

que lo especificado en la siguiente tabla. 

 

 
Cantidad mínima 

de cemento por m3. 

Resistencia cilíndrica a los 28 días 

APLICACION 
Con control 

permanente 

Sin control 

permanente 

 Kg. Kg./cm2 Kg./cm2 

Hormigón Pobre 100 - 40 

Hormigón Ciclópeo 280 - 120 

Pequeñas Estructuras 300 200 150 

Estructuras Corrientes 325 230 170 

Estructuras Especiales 350 270 200 

 

b) Tamaño máximo de los agregados 

Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de todas las 

armaduras, el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de la menor de las 

siguientes medidas: 

• 1/4 de la menor dimensión del elemento estructural que se vacíe. 

• La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos 

grupos de barras paralelas en contacto directo o el mínimo recubrimiento de las 

barras principales. 

En general el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de los 3 cm.  

 

 



 

RESISTENCIA MECÁNICA DEL HORMIGÓN 

La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la 

compresión a la edad de 28 días. 

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre 

probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio 

de reconocida capacidad. 

El Contratista deberá tener en obra cuatro probetas de las dimensiones especificadas. 

ENSAYOS DE CONTROL 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad 

y uniformidad del hormigón. 

CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN  

La consistencia de la mezcla será determinada mediante el ensayo de asentamiento, 

empleando el cono de Abrams. El contratista deberá tener en la obra el cono standard para 

la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando así lo requiera el Supervisor o 

la institución contratante. 

Como regla general, se empleará hormigón con el menor asentamiento posible que 

permita un llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras 

y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 

Se recomienda los siguientes asentamientos: 

• Casos de secciones corrientes 3 a 7 cm. (máximo) 

• Casos de secciones donde el vaciado sea difícil 10 cm. (máximo)  

La consistencia del hormigón será la necesaria para que, con los métodos de puesta en 

obra y compactación previstos, el hormigón pueda rodear las armaduras en forma 

continua y rellenar completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La 

determinación de la consistencia del hormigón se realizará utilizando el método de ensayo 

descrito en la N. B. / UNE 7103. 

Como norma general, y salvo justificación especial, no se utilizarán hormigones de 

consistencia fluida, recomendándose los de consistencia plástica, compactados por 

vibrado. En elementos con función resistente, se prohíbe la utilización de hormigones de 

consistencia líquida. Se exceptúa de lo anterior el caso de hormigones fluidificados por 

medio de un superplastificante. La fabricación y puesta en obra de estos hormigones, 

deberá realizarse según reglas específicas. 

Para los hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados en 

la siguiente tabla. 

Asentamiento en el cono de Abrams Categoría de Consistencia 

0 a 2 cm 

3 a 7 cm. 

8 a 15 cm. 

Ho. Firme 

Ho. Plástico 

Ho. Blando 

No se permitirá el uso de hormigones con asentamiento superior a 16 cm. 

 



 

RESISTENCIA MECÁNICA DEL HORMIGÓN 

La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la 

compresión a la edad de 28 días. 

Se define como resistencia característica la que corresponde a la probabilidad de que el 

95 % de los resultados obtenidos superan dicho valor, considerando que los resultados de 

los ensayos se distribuyen de acuerdo a una curva estadística normal. 

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura, se realizarán sobre 

probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio 

de reconocida capacidad. 

ENSAYOS DE RESISTENCIA 

El juzgamiento de la calidad y uniformidad de cada clase de hormigón colocado en obra 

se realizará analizando estadísticamente los resultados de por lo menos 32 probetas (16 

ensayos) preparadas y curadas en condiciones normalizadas y ensayadas a los 28 días. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

a) Dosificación de materiales 

Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales 

se efectúe en peso. 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los 

pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán 

determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del 

contenido de humedad del mismo. 

CLASIFICACIÓN DE HORMIGONES 

TIPO DE HORMIGÓN                

RESISTENCIA MINIMA 

CARACTERÍSTICA DE 

COMPRESIÓN A LOS 28 

DÍAS 

A 

B 

C 

mayor a igual a 

mayor a igual a 

mayor a igual a 

21 Mpa. 

18 Mpa. 

15 Mpa. 

b) Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

1º Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se empleará 

personal    especializado para su manejo. 

2º Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

3º Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente:   

4º Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 

5º El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una 

fracción del primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la 

segunda; repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 



 

6º La grava. 

7º El resto del agua de amasado. 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales 

hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades 

útiles de hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. 

No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener 

la consistencia adecuada. 

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla 

totalmente de la batida anterior.  

El mezclado manual queda expresamente prohibido. 

c) Transporte 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación 

en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se 

emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón 

y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas. 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su 

posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran treinta minutos 

desde que el agua se ponga en contacto con el cemento. 

d) Colocación 

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50 cm., exceptuando 

las columnas. 

La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento 

se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las 

armaduras. 

No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros. 

En caso de alturas mayores, se deberá utilizar embudos y conductos cilíndricos 

verticales que eviten la segregación del hormigón. Se exceptúan de esta regla las 

columnas. 

Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el 

desplazamiento de las armaduras. 

En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en 

toda su longitud. 

e) Vibrado 

Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas 

por obreros especializados.  

Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente 

inclinada. 

El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 

f) Protección y curado 



 

Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 

El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que 

se inició el endurecimiento. 

El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado 

directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 

g) Encofrados y Cimbras 

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 

Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán 

convenientemente arriostrados. 

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y 

humedecimiento de los encofrados. 

Si se desea aceitar los moldes, dicha operación se realizará previa a la colocación de 

la armadura y evitando todo contacto con la misma. 

En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares. 

h) Remoción de encofrados y cimbras 

Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 

Durante el período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda 

prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que 

pongan en peligro su estabilidad. 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CÚBICOS (M3), tomando en cuenta únicamente la 

cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 20: CHIMENEA DE PIEDRA 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere a la construcción de chimeneas de piedra según planos de detalles. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 



 

 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 LADRILLO REFRACTARIOS 

2 CEMENTO PORTLAND 

3 ARENA 

4 PIEDRA 

5 TEJAS 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL  

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Se procederá a tomar las medidas exactas en obra. 

Se elabora un rectángulo de la base ayudándose con una capa fina de mortero y se 

coloca los ladrillos refractarios. 

Para no dejar huecos entre un ladrillo y otro, se rellenará las juntas haciendo que el 

mortero esté más líquido. 

Para las paredes laterales, se colocarán piezas de piedra cortadas al espesor definido 

en diseño con ayuda del mortero, se deberá verificar el alineado de las piedras. 

Para la salida de humo, se irán colocando secciones de piedras y en la abertura final 

dejar el espacio adecuado para la evacuación de humos.  

Se deberá colocar una cubierta inclinada para evitar el ingreso de agua en caso de 

lluvia, puedes ser elementos prefabricados para el remate de chimeneas o de teja. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 21: CUBIERTA DE TEJA + ESTRUCT. CERCHA DE MADERA 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  



 

Este ítem corresponde a la construcción de cubiertas de teja colonial sobre estructura 

de cercha de madera y entramado conformado por listones. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 CEMENTO PORTLAND 

2 ARENA 

3 TEJA 

4 CLAVOS DE 3” 

5 CERCHA DE MADERA DE 2X4 PULG 

6 PLACAS METÁLICAS 

7 LISTON DE 2X2 PULG 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 CARPINTERO 

3 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Antes de construir de se deberá definir las pendientes, luz entre apoyos y tipo de alero.  

Seleccionar el tipo de cercha. 

Seleccionar la unión correspondiente a cada nudo, con el tamaño de placa, cantidad y 

disposición de los clavos. 

Las cerchas se recomiendas instalar a una separación máxima de 1 m entre sí o según 

se especifiquen en planos de construcción. 

Se deberá trazar la forma de cada cercha y frontones en el suelo. Medir y cortar cada 

componente.  

Cortar y clavar las placas conectoras de acuerdo a planos y detalles. 

Insertar las cerchas y frontones aplomado. Fijar los extremos con conectores. 

Instalar los listones como máximo a 45cm.  

Posteriormente colocar la membrana de protección a filtraciones si es necesario e 

instalar la cubierta de teja, se deberá fijar cada pieza a los listones. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  



 

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 22: CUBIERTA DE TEJA + REVESTIMIENTO DE TECHO DE MACHIMBRE 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem corresponde a la construcción de cubiertas de teja colonial sobre estructura 

de cercha de madera y entramado conformado por listones, además de la instalación 

de revestimiento de techo de machimbre en cubiertas. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 CEMENTO PORTLAND 

2 ARENA 

3 TEJA 

4 MACHIMBRE 

5 AISLANTE 

6 CLAVOS DE 3” 

7 CERCHA DE MADERA DE 2X4 PULG 

8 PLACAS METÁLICAS 

9 LISTON DE 2X2 PULG 

10 LISTON DE 2X1 PULG 

11 LISTON DE 1X1/2 PULG 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 CARPINTERO 

3 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 



 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Antes de construir de se deberá definir las pendientes, luz entre apoyos y tipo de alero.  

Seleccionar el tipo de cercha. 

Seleccionar la unión correspondiente a cada nudo, con el tamaño de placa, cantidad y 

disposición de los clavos. 

Las cerchas se recomiendas instalar a una separación máxima de 1 m entre sí o según 

se especifiquen en planos de construcción. 

Se deberá trazar la forma de cada cercha y frontones en el suelo. Medir y cortar cada 

componente.  

Cortar y clavar las placas conectoras de acuerdo a planos y detalles. 

Insertar las cerchas y frontones aplomado. Fijar los extremos con conectores. 

Instalar los listones como máximo a 45cm.  

Posteriormente colocar la membrana de protección a filtraciones si es necesario e 

instalar la cubierta de teja, se deberá fijar cada pieza a los listones. 

Una vez dispuesto el machimbre sobre la estructura del techo, comienzan las 

sucesivas etapas para la colocación de la membrana. Sobre el machimbre se colocan 

listones de madera de 2 x 1” a lo largo de la línea de los cabios o tirantes estructurales. 

Se presenta el rollo en la parte inferior del faldón del techo, apoyando el aislante sobre 

los listones. 

Se desenrolla el aislante cubriendo la superficie del techo. Dejando el rollo apoyado 

sobre los listones y el machimbre. En caso de cortar el rollo, puede hacerlo con 

trincheta. 

Sobre el aislante desenrollado, se coloca el primer listón de fijación (llamado “yesero” 

de 1 x ½ pulg que sujetará la misma. El listón de 1 x ½ pulg puede colocarse en tramos 

de 1 mt. o bien en largos mayores. 

Se continúan colocando los listones yeseros fijando el rollo desplegado al techo. 

Sobre estos listones se replantea la posición de las clavaderas. 

Se colocan las alfajías o clavaderas que servirán de soporte a la cubierta y permitirán 

transitar provisoriamente con seguridad sobre la pendiente del faldón. 

De esta forma lograremos un techo completamente ventilado debajo del aislante, con 

una ventilación horizontal y vertical. 

Cuando se llega a la cumbrera se debe proceder a cubrir la misma con otro rollo que 

asegure el total escurrimiento del agua sobre los rollos que cubren los faldones. 

 



 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 23: GRADERIA DE PIEDRA 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de piedra en gradas de acuerdo a lo 

establecido en planos de diseño. 

2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 PIEDRA 

2 CEMENTO PORTLAND 

3 ARENA 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

 

3.   PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Se utilizará piedra de rio con una cara plana de tamaño aproximado de 20cm y se 

utilizara mortera para su fijación.  

El mortero para uniones se utilizará con una dosificación 1:4 con arena limpia. 



 

Una vez colocado la caja de base de mortero se colocarán las piedras con la cara plana 

hacia arriba, separadas una a otra, aproximadamente 2,5cm y estos espacios se rellena 

con mortero. 

4.  MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 24: BARANDA DE MADERA H=0.90M 

       UNIDAD: M 

 

1. DEFINICION  

Este ítem comprende la construcción del barandado de madera apoyado en los 

escalones. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 MADERA 

2 CLAVOS 

3 PINTURA AL ACEITE 

4 ELEMENTOS DE SUJECIÓN 

MANO DE OBRA: 

1 CARPINTERO 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

Se utilizarán madera que se utilicen en el barandado, y se utilizara pintura al aceite 

para la madera de distintos tipos y modelos usarse empleando en la obra que se realiza 

la forma de cortar y detalles arquitectónicos para el barandado. 



 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Las dimensiones tanto de ancho como de longitud del baranda que está en la escalera 

serán las que se encuentran establecidas en los planos de construcción, la baranda 

deberá construirse con madera de alta calidad, unidas superior e inferiormente por 

hierro planchuela de 3/8 x 1 ¾ pulg. Esta baranda deberá estar unida a las losas y 

escaleras, de acuerdo a lo indicado en los planos. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS LINEALES (M), tomando en cuenta únicamente la 

cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 25: PISO DE PIEDRA EXTERIOR 

       UNIDAD: M2 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de piedra en pisos de acuerdo a lo 

establecido en planos de diseño. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 PIEDRA 

2 CEMENTO PORTLAND 

3 ARENA 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

 



 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Se utilizará piedra de rio con una cara plana de tamaño aproximado de 20cm y se 

utilizara mortera para su fijación.  

El mortero para uniones se utilizará con una dosificación 1:4 con arena limpia. 

Una vez colocado la caja de base de mortero se colocarán las piedras con la cara plana 

hacia arriba, separadas una a otra, aproximadamente 2,5cm y estos espacios se rellena 

con mortero. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS CUADRADO (M2), tomando en cuenta únicamente 

la cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 26: CERRAMIENTO EXTERIOR C/MALLA METÁLICA Y MURO 

INFERIOR DE PIEDRA 

       UNIDAD: M 

 

1. DEFINICION  

Este ítem comprende el cerramiento exterior con malla metálica y muro inferior de 

piedra. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 MALLA METÁLICA DE 2 PULG 

2 TENSORES DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO N°9 

3 ALAMBRE DE PÚAS 

4 POSTE DE H° PREFABRICADO CURVO L=2,50M 

5 CEMENTO PORTLAND 

6 PIEDRA 

7 ARENA 

8 GRAVA 

9 LADRILLO GAMBOTE 

10 TORNILLOS DE FIJACION 

11 CLAVOS 

MANO DE OBRA: 

1 ALBAÑIL 



 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Como cerramiento exterior se ejecutará un cercado perimetral con malla metálica, 

muro inferior de piedra y parantes de H°A° prefabricado de 2,80 m de altura cada 3 

metros. La malla metálica ser de 2x2 pulg e irá reforzada con 3 tensores de alambre 

galvanizado N°9 en el externo curvo del poste se deberán colocar 3 hiladas de alambre 

de púa.  

Los parantes de H°A° irán anclados en dados de H° Ciclópeo. 

Estos deberán apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H° de 10 cm de espesor. 

Cada 20m. se colocará otros parantes como contrafuertes, además de contrafuertes 

esquineros. 

Sobre el muro inferior de piedra deberá llevar un muro de nivelación de ladrillo común 

pudiendo ser visto o revocado. 

Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran detallados en planos 

constructivos. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en METROS LINEALES (M), tomando en cuenta únicamente la 

cantidad neta ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 27: PORTON METALICO 

       UNIDAD: PZA 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere a la fabricación de portón de reja metálica de acuerdo a planos de 

diseño, la fabricación de dicho portón incluirá quincallería en su costo y también el 

colocado de chapas. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 



 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 TUBO CUADRADO DE 25X25MM 

2 ELECTRODOS 

3 CEMENTO PORTLAND 

4 CHAPA 

5 BISAGRA METÁLICA 

6 ARENA 

7 PINTURA ATICORROSIVA 

8 PINTURA MATE 

MANO DE OBRA: 

1 PLOMERO 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

El tubo cuadrado de 25x25mm deberá ser de primera calidad. 

La pintura anticorrosiva será de marca reconocida y de primera. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Se deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al montado del 

portón de reja metálica, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como 

para asegurar la estabilidad del conjunto, teniendo en cuenta el peso de las mismas. 

Una vez fabricadas el portón, se colocará las chapas, mismas deberán estar 

perfectamente fijadas y con un acabado de primera. Asimismo, deberá incluirse 

seguros que permitan colocar un candado como seguridad adicional. 

Concluido el paso anterior se eliminará cualquier aspereza que pudiese presentar, 

revisado esto último se procederá con el pintado con una pintura anticorrosiva al óleo, 

pasándose cuantos manos sean necesarias hasta obtener un acabado perfecto y 

homogéneo en toda la superficie y una pintura mate. 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en PIEZA (PZA), tomando en cuenta únicamente la cantidad neta 

ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 



 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

       ITEM 28: PUERTA METALICA 

       UNIDAD: PZA 

 

1. DEFINICION  

Este ítem se refiere a la fabricación de puertas de reja metálica de acuerdo a planos de 

diseño, la fabricación de dicha puerta incluirá quincallería e n su costo y también el 

colocado de chapas. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo 

necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también 

proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados 

en el ítem y los visitantes de manera temporal. 

 

INSUMOS NECESARIOS 

MATERIALES: 

1 TUBO CUADRADO DE 25X25MM 

2 ELECTRODOS 

3 CEMENTO PORTLAND 

4 CHAPA 

5 BISAGRA METÁLICA 

6 ARENA 

7 PINTURA ATICORROSIVA 

8 PINTURA MATE 

MANO DE OBRA: 

1 PLOMERO 

2 AYUDANTE 

EQUIPO Y MAQUINARIA: 

1 NO REQUIERE 

Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se 

hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS” del presente ítem y 

cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben 

ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomara en cuenta para 

efectos de pago. 

El tubo cuadrado de 25x25mm deberá ser de primera calidad. 

La pintura anticorrosiva será de marca reconocida y de primera. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LE EJECUCION 

Se deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al montado de 

puertas de reja metálica, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como 

para asegurar la estabilidad del conjunto, teniendo en cuenta el peso de las mismas. 



 

Una vez fabricadas las puertas, se colocará las chapas, mismas deberán estar 

perfectamente fijadas y con un acabado de primera. Asimismo, deberá incluirse 

seguros que permitan colocar un candado como seguridad adicional. 

Concluido el paso anterior se eliminará cualquier aspereza que pudiese presentar, 

revisado esto último se procederá con el pintado de las puertas con una pintura 

anticorrosiva al óleo, pasándose cuantos manos sean necesarias hasta obtener un 

acabado perfecto y homogéneo en toda la superficie y una pintura mate. 

 

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  

El ítem será medido en PIEZA (PZA), tomando en cuenta únicamente la cantidad neta 

ejecutada. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra. Se 

cancelará de acuerdo a la unidad y precio unitario. Este costo incluye la compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 

por ley. 

 

 

 

 

 



PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS 

Nombre del Proyecto: COMPLEJO ECOTURISTICO EN TAJZARA 

 Nº 

Item 
ITEM 

 

Unid. 

Nº de 

veces 

Factor de 

Forma 

Largo Ancho Alto  

Total Parcial 

Total por 

Elementos 

 

(m) (m) (m) 

 1 EXCAVACION SUELO SEMI DURO C/RETROEXCAVADO m³ 932,78  

    1,00 2331,94  0,40  932,78 932,78 
           

 2 CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL E EXCAVACION m³ 932,78 
    1,00 2331,94  0,40  932,78 932,78 
           

 3 CIMIENTO CORRIDO DE H°C° m³ 746,57 
 BLOQUE T1 - 1 
  Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,50 1,00 4,41 4,41 
  Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,50 1,00 0,86 0,86 
  Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,50 1,00 0,45 0,45 
  Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,50 1,00 1,78 1,78 
  Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,50 1,00 3,00 3,00 
  Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,50 1,00 0,46 0,46 
  Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
  Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,50 1,00 3,41 3,41 
  Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
  Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,50 1,00 2,40 2,40 
  Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,50 1,00 7,65 7,65 
  Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,50 1,00 4,67 4,67 
 BLOQUE T1 - 2 
  Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,50 1,00 4,41 4,41 
  Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,50 1,00 0,86 0,86 
  Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,50 1,00 0,45 0,45 
  Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,50 1,00 1,78 1,78 
  Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,50 1,00 3,00 3,00 
  Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,50 1,00 0,46 0,46 
  Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
  Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,50 1,00 3,41 3,41 
  Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
  Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,50 1,00 2,40 2,40 
  Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,50 1,00 7,65 7,65 
  Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,50 1,00 4,67 4,67 
 BLOQUE T1 - 3 
  Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,50 1,00 4,41 4,41 
  Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,50 1,00 0,86 0,86 
  Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,50 1,00 0,45 0,45 
  Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,50 1,00 1,78 1,78 
  Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,50 1,00 3,00 3,00 
  Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,50 1,00 0,46 0,46 
  Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
  Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,50 1,00 3,41 3,41 
  Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
  Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,50 1,00 2,40 2,40 
  Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,50 1,00 7,65 7,65 
  Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,50 1,00 4,67 4,67 
 BLOQUE T1 - 4 
  Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,50 1,00 4,41 4,41 
  Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,50 1,00 0,86 0,86 
  Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,50 1,00 0,45 0,45 
  Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,50 1,00 1,78 1,78 
  Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,50 1,00 3,00 3,00 
  Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,50 1,00 0,46 0,46 
  Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
  Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,50 1,00 3,41 3,41 
  Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
  Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,50 1,00 2,40 2,40 
  Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,50 1,00 7,65 7,65 
  Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,50 1,00 4,67 4,67 
 BLOQUE T2 - 1 
  Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
  Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
  Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,50 1,00 2,83 2,83 
  Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,50 1,00 0,50 0,50 
  Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
  Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,50 1,00 4,50 4,50 
  Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
  Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,50 1,00 1,01 1,01 
  Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,50 1,00 0,77 0,77 
  Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,50 1,00 2,34 2,34 
  Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
  Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
  Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
  Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 BLOQUE T2 - 2 

 



Nº 

Item 
ITEM 

 

Unid. 
Nº de 

veces 

Factor de 

Forma 
Largo Ancho Alto  

Total Parcial 

Total por 

Elementos (m) (m) (m) 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,50 1,00 2,83 2,83 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,50 1,00 0,50 0,50 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,50 1,00 4,50 4,50 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,50 1,00 1,01 1,01 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,50 1,00 0,77 0,77 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,50 1,00 2,34 2,34 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE T2 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,50 1,00 2,83 2,83 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,50 1,00 0,50 0,50 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,50 1,00 4,50 4,50 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,50 1,00 1,01 1,01 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,50 1,00 0,77 0,77 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,50 1,00 2,34 2,34 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE T2 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,50 1,00 2,83 2,83 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,50 1,00 0,50 0,50 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,50 1,00 4,50 4,50 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,50 1,00 1,01 1,01 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,50 1,00 0,77 0,77 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,50 1,00 2,34 2,34 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE T2 - 5 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,50 1,00 2,83 2,83 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,50 1,00 0,50 0,50 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,50 1,00 4,50 4,50 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,50 1,00 1,01 1,01 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,50 1,00 0,77 0,77 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,50 1,00 2,34 2,34 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE T2 - 6 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,50 1,00 2,83 2,83 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,50 1,00 0,50 0,50 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,50 1,00 4,50 4,50 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,50 1,00 1,01 1,01 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,50 1,00 0,77 0,77 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,50 1,00 2,34 2,34 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE T2 - 7 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,50 1,00 2,83 2,83 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,50 1,00 0,50 0,50 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,50 1,00 0,81 0,81 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,50 1,00 4,50 4,50 

 



Nº 

Item 
ITEM 

 

Unid. 
Nº de 

veces 

Factor de 

Forma 
Largo Ancho Alto  

Total Parcial 

Total por 

Elementos (m) (m) (m) 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,50 1,00 1,01 1,01 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,50 1,00 0,77 0,77 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,50 1,00 2,34 2,34 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,50 1,00 1,32 1,32 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE T3 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,50 1,00 1,33 1,33 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,50 1,00 0,51 0,51 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,50 1,00 3,26 3,26 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20 0,20 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,50 1,00 1,23 1,23 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,50 1,00 5,51 5,51 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,50 1,00 2,30 2,30 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,50 1,00 2,76 2,76 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,50 1,00 2,76 2,76 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE T3 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,50 1,00 1,33 1,33 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,50 1,00 0,51 0,51 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,50 1,00 3,26 3,26 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20 0,20 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,50 1,00 1,23 1,23 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,50 1,00 5,51 5,51 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,50 1,00 2,30 2,30 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,50 1,00 2,76 2,76 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,50 1,00 2,76 2,76 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE T3 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,50 1,00 1,33 1,33 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,50 1,00 0,51 0,51 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,50 1,00 3,26 3,26 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20 0,20 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,50 1,00 1,23 1,23 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,50 1,00 5,51 5,51 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,50 1,00 2,30 2,30 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,50 1,00 2,76 2,76 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,50 1,00 2,76 2,76 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE T3 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,50 1,00 6,01 6,01 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,50 1,00 1,33 1,33 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,50 1,00 0,51 0,51 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,50 1,00 3,26 3,26 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20 0,20 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,50 1,00 1,23 1,23 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,50 1,00 5,51 5,51 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,50 1,00 2,30 2,30 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,50 1,00 0,57 0,57 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,50 1,00 2,76 2,76 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,50 1,00 1,12 1,12 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,50 1,00 2,76 2,76 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 

BLOQUE A 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,50 1,00 7,65 7,65 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,50 1,00 4,67 4,67 
 Eje C de 1-6  1,00 1,00 18,03 0,50 1,00 9,02 9,02 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 3,27 0,50 1,00 1,64 1,64 
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 Eje E de 1-3  1,00 1,00 7,54 0,50 1,00 3,77 3,77 
 Eje E de 4-6  1,00 1,00 5,10 0,50 1,00 2,55 2,55 
 Eje F de 2-3  1,00 1,00 7,53 0,50 1,00 3,77 3,77 
 Eje F de 4-6  1,00 1,00 4,69 0,50 1,00 2,35 2,35 
 Eje G de 2-3  1,00 1,00 6,73 0,50 1,00 3,37 3,37 
 Eje G de 4-6  1,00 1,00 4,69 0,50 1,00 2,35 2,35 
 Eje H de 2-6  1,00 1,00 14,87 0,50 1,00 7,44 7,44 
 Eje 3 de C-D  1,00 1,00 5,28 0,50 1,00 2,64 2,64 
 Eje 3 de F-H  1,00 1,00 7,24 0,50 1,00 3,62 3,62 
 Eje 4 de A-C  1,00 1,00 10,61 0,50 1,00 5,31 5,31 
 Eje 4 de E-H  1,00 1,00 10,60 0,50 1,00 5,30 5,30 
 Eje 5 de C-E  1,00 1,00 10,86 0,50 1,00 5,43 5,43 
 Eje 6 de A-H  1,00 1,00 36,92 0,50 1,00 18,46 18,46 

BLOQUE B 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 11,42 0,50 1,00 5,71 5,71 
 Eje B de 1-3  1,00 1,00 4,26 0,50 1,00 2,13 2,13 
 Eje B de 5-7  1,00 1,00 4,27 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje C de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje D de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje D de 5-7  1,00 1,00 4,27 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje E de 1-4  1,00 1,00 6,62 0,50 1,00 3,31 3,31 
 Eje E de 4-7  1,00 1,00 4,80 0,50 1,00 2,40 2,40 
 Eje F de 1-3  1,00 1,00 4,29 0,50 1,00 2,15 2,15 
 Eje F de 3-5  1,00 1,00 2,04 0,50 1,00 1,02 1,02 
 Eje G de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje H de 1-3  1,00 1,00 4,29 0,50 1,00 2,15 2,15 
 Eje H de 5-7  1,00 1,00 4,31 0,50 1,00 2,16 2,16 
 Eje I de 1-7  1,00 1,00 11,41 0,50 1,00 5,71 5,71 
 Eje J de 1-7  1,00 1,00 11,40 0,50 1,00 5,70 5,70 
 Eje K de 5-7  1,00 1,00 4,26 0,50 1,00 2,13 2,13 
 Eje L de 1-3  1,00 1,00 4,27 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje L de 5-6  1,00 1,00 4,25 0,50 1,00 2,13 2,13 
 Eje M de 1-3  1,00 1,00 4,26 0,50 1,00 2,13 2,13 
 Eje M de 5-6  1,00 1,00 4,25 0,50 1,00 2,13 2,13 
 Eje N de 5-6  1,00 1,00 4,24 0,50 1,00 2,12 2,12 
 Eje O de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,50 1,00 2,14 2,14 
 Eje P de 5-7  1,00 1,00 4,25 0,50 1,00 2,13 2,13 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 0,71 0,50 1,00 0,36 0,36 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 1,04 0,50 1,00 0,52 0,52 
 Eje R de 1-7  1,00 1,00 11,35 0,50 1,00 5,68 5,68 
 Eje 1 de A-R  1,00 1,00 92,03 0,50 1,00 46,02 46,02 
 Eje 2 de F-G  1,00 1,00 2,07 0,50 1,00 1,04 1,04 
 Eje 3 de A-D  1,00 1,00 13,03 0,50 1,00 6,52 6,52 
 Eje 3 de E-F  1,00 1,00 4,41 0,50 1,00 2,21 2,21 
 Eje 3 de G-H  1,00 1,00 4,40 0,50 1,00 2,20 2,20 
 Eje 3 de K  1,00 1,00 2,44 0,50 1,00 1,22 1,22 
 Eje 3 de L-R  1,00 1,00 20,52 0,50 1,00 10,26 10,26 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 3,88 0,50 1,00 1,94 1,94 
 Eje 5 de A-D  1,00 1,00 12,36 0,50 1,00 6,18 6,18 
 Eje 5 de F-H  1,00 1,00 6,48 0,50 1,00 3,24 3,24 
 Eje 5 de K-P  1,00 1,00 20,19 0,50 1,00 10,10 10,10 
 Eje 6 de Q-R  1,00 1,00 2,37 0,50 1,00 1,19 1,19 
 Eje 7 de A-R  1,00 1,00 70,15 0,50 1,00 35,08 35,08 
          

4 MURO DE CONTENCION PIEDRA m³ 67,55 

BLOQUE T1 - 1 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 3,48   2,78 2,78 

BLOQUE T1 - 2 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 3,48   2,78 2,78 

BLOQUE T1 - 3 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 3,48   2,78 2,78 

BLOQUE T1 - 4 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 3,48   2,78 2,78 

BLOQUE T2 - 1 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 4,49   3,59 3,59 

BLOQUE T2 - 2 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 4,49   3,59 3,59 

BLOQUE T2 - 3 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 4,49   3,59 3,59 

BLOQUE T2 - 4 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 4,49   3,59 3,59 

BLOQUE T2 - 5 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 4,49   3,59 3,59 

BLOQUE T2 - 6 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 4,49   3,59 3,59 

BLOQUE T2 - 7 
 Eje 1 de A-B  1,00 0,80 4,49   3,59 3,59 

BLOQUE A 
 Eje 1 de C-E  1,00 1,24 8,39   10,40 10,40 
 Eje 2 de A-C  1,00 1,24 8,45   10,48 10,48 
 Eje 2 de E-H  1,00 1,24 8,40   10,42 10,42 
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5 SOBRECIMIENTO DE PIEDRA 40x40cm m³ 238,42 

BLOQUE T1 - 1 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,40 0,40 1,41 1,41 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,40 0,40 0,28 0,28 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,40 0,40 0,14 0,14 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,40 0,40 0,57 0,57 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,40 0,40 0,96 0,96 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,40 0,40 0,15 0,15 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,40 0,40 1,09 1,09 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,40 0,40 0,77 0,77 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,40 2,45 2,45 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,40 1,49 1,49 

BLOQUE T1 - 2 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,40 0,40 1,41 1,41 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,40 0,40 0,28 0,28 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,40 0,40 0,14 0,14 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,40 0,40 0,57 0,57 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,40 0,40 0,96 0,96 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,40 0,40 0,15 0,15 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,40 0,40 1,09 1,09 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,40 0,40 0,77 0,77 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,40 2,45 2,45 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,40 1,49 1,49 

BLOQUE T1 - 3 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,40 0,40 1,41 1,41 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,40 0,40 0,28 0,28 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,40 0,40 0,14 0,14 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,40 0,40 0,57 0,57 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,40 0,40 0,96 0,96 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,40 0,40 0,15 0,15 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,40 0,40 1,09 1,09 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,40 0,40 0,77 0,77 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,40 2,45 2,45 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,40 1,49 1,49 

BLOQUE T1 - 4 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,40 0,40 1,41 1,41 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,40 0,40 0,28 0,28 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,40 0,40 0,14 0,14 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,40 0,40 0,57 0,57 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,40 0,40 0,96 0,96 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,40 0,40 0,15 0,15 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,40 0,40 1,09 1,09 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,40 0,40 0,77 0,77 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,40 2,45 2,45 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,40 1,49 1,49 

BLOQUE T2 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,40 0,90 0,90 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,40 1,44 1,44 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,40 0,32 0,32 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,40 0,24 0,24 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,40 0,75 0,75 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T2 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,40 0,90 0,90 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,40 1,44 1,44 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,40 0,32 0,32 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,40 0,24 0,24 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,40 0,75 0,75 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
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 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T2 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,40 0,90 0,90 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,40 1,44 1,44 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,40 0,32 0,32 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,40 0,24 0,24 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,40 0,75 0,75 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T2 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,40 0,90 0,90 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,40 1,44 1,44 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,40 0,32 0,32 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,40 0,24 0,24 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,40 0,75 0,75 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T2 - 5 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,40 0,90 0,90 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,40 1,44 1,44 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,40 0,32 0,32 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,40 0,24 0,24 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,40 0,75 0,75 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T2 - 6 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,40 0,90 0,90 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,40 1,44 1,44 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,40 0,32 0,32 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,40 0,24 0,24 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,40 0,75 0,75 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T2 - 7 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,40 0,90 0,90 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,40 0,26 0,26 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,40 1,44 1,44 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,40 0,32 0,32 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,40 0,24 0,24 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,40 0,75 0,75 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,40 0,42 0,42 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T3 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,40 0,40 0,43 0,43 
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 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,40 0,40 1,04 1,04 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,06 0,06 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,40 0,40 0,39 0,39 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,40 0,40 1,76 1,76 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,40 0,40 0,73 0,73 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,40 0,88 0,88 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,40 0,88 0,88 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T3 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,40 0,40 0,43 0,43 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,40 0,40 1,04 1,04 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,06 0,06 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,40 0,40 0,39 0,39 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,40 0,40 1,76 1,76 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,40 0,40 0,73 0,73 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,40 0,88 0,88 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,40 0,88 0,88 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T3 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,40 0,40 0,43 0,43 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,40 0,40 1,04 1,04 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,06 0,06 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,40 0,40 0,39 0,39 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,40 0,40 1,76 1,76 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,40 0,40 0,73 0,73 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,40 0,88 0,88 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,40 0,88 0,88 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE T3 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,40 1,92 1,92 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,40 0,40 0,43 0,43 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,40 0,40 0,16 0,16 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,40 0,40 1,04 1,04 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,06 0,06 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,40 0,40 0,39 0,39 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,40 0,40 1,76 1,76 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,40 0,40 0,73 0,73 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,40 0,18 0,18 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,40 0,88 0,88 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,40 0,36 0,36 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,40 0,88 0,88 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 

BLOQUE A 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,40 2,45 2,45 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,40 1,49 1,49 
 Eje C de 1-6  1,00 1,00 18,03 0,40 0,40 2,88 2,88 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 3,27 0,40 0,40 0,52 0,52 
 Eje E de 1-3  1,00 1,00 7,54 0,40 0,40 1,21 1,21 
 Eje E de 4-6  1,00 1,00 5,10 0,40 0,40 0,82 0,82 
 Eje F de 2-3  1,00 1,00 7,53 0,40 0,40 1,20 1,20 
 Eje F de 4-6  1,00 1,00 4,69 0,40 0,40 0,75 0,75 
 Eje G de 2-3  1,00 1,00 6,73 0,40 0,40 1,08 1,08 
 Eje G de 4-6  1,00 1,00 4,69 0,40 0,40 0,75 0,75 
 Eje H de 2-6  1,00 1,00 14,87 0,40 0,40 2,38 2,38 
 Eje 3 de C-D  1,00 1,00 5,28 0,40 0,40 0,84 0,84 
 Eje 3 de F-H  1,00 1,00 7,24 0,40 0,40 1,16 1,16 
 Eje 4 de A-C  1,00 1,00 10,61 0,40 0,40 1,70 1,70 
 Eje 4 de E-H  1,00 1,00 10,60 0,40 0,40 1,70 1,70 
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 Eje 5 de C-E  1,00 1,00 10,86 0,40 0,40 1,74 1,74 
 Eje 6 de A-H  1,00 1,00 36,92 0,40 0,40 5,91 5,91 

BLOQUE B 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 11,42 0,40 0,40 1,83 1,83 
 Eje B de 1-3  1,00 1,00 4,26 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje B de 5-7  1,00 1,00 4,27 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje C de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje D de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje D de 5-7  1,00 1,00 4,27 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje E de 1-4  1,00 1,00 6,62 0,40 0,40 1,06 1,06 
 Eje E de 4-7  1,00 1,00 4,80 0,40 0,40 0,77 0,77 
 Eje F de 1-3  1,00 1,00 4,29 0,40 0,40 0,69 0,69 
 Eje F de 3-5  1,00 1,00 2,04 0,40 0,40 0,33 0,33 
 Eje G de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje H de 1-3  1,00 1,00 4,29 0,40 0,40 0,69 0,69 
 Eje H de 5-7  1,00 1,00 4,31 0,40 0,40 0,69 0,69 
 Eje I de 1-7  1,00 1,00 11,41 0,40 0,40 1,83 1,83 
 Eje J de 1-7  1,00 1,00 11,40 0,40 0,40 1,82 1,82 
 Eje K de 5-7  1,00 1,00 4,26 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje L de 1-3  1,00 1,00 4,27 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje L de 5-6  1,00 1,00 4,25 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje M de 1-3  1,00 1,00 4,26 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje M de 5-6  1,00 1,00 4,25 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje N de 5-6  1,00 1,00 4,24 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje O de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje P de 5-7  1,00 1,00 4,25 0,40 0,40 0,68 0,68 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 0,71 0,40 0,40 0,11 0,11 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 1,04 0,40 0,40 0,17 0,17 
 Eje R de 1-7  1,00 1,00 11,35 0,40 0,40 1,82 1,82 
 Eje 1 de A-R  1,00 1,00 92,03 0,40 0,40 14,72 14,72 
 Eje 2 de F-G  1,00 1,00 2,07 0,40 0,40 0,33 0,33 
 Eje 3 de A-D  1,00 1,00 13,03 0,40 0,40 2,08 2,08 
 Eje 3 de E-F  1,00 1,00 4,41 0,40 0,40 0,71 0,71 
 Eje 3 de G-H  1,00 1,00 4,40 0,40 0,40 0,70 0,70 
 Eje 3 de K  1,00 1,00 2,44 0,40 0,40 0,39 0,39 
 Eje 3 de L-R  1,00 1,00 20,52 0,40 0,40 3,28 3,28 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 3,88 0,40 0,40 0,62 0,62 
 Eje 5 de A-D  1,00 1,00 12,36 0,40 0,40 1,98 1,98 
 Eje 5 de F-H  1,00 1,00 6,48 0,40 0,40 1,04 1,04 
 Eje 5 de K-P  1,00 1,00 20,19 0,40 0,40 3,23 3,23 
 Eje 6 de Q-R  1,00 1,00 2,37 0,40 0,40 0,38 0,38 
 Eje 7 de A-R  1,00 1,00 70,15 0,40 0,40 11,22 11,22 
          

6 AISLANTE HIDROFUGO e=40cm m 1492,11 

BLOQUE T1 - 1 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82   8,82 8,82 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72   1,72 1,72 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89   0,89 0,89 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55   3,55 3,55 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00   6,00 6,00 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92   0,92 0,92 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82   6,82 6,82 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80   4,80 4,80 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29   15,29 15,29 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34   9,34 9,34 

BLOQUE T1 - 2 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82   8,82 8,82 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72   1,72 1,72 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89   0,89 0,89 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55   3,55 3,55 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00   6,00 6,00 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92   0,92 0,92 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82   6,82 6,82 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80   4,80 4,80 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29   15,29 15,29 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34   9,34 9,34 

BLOQUE T1 - 3 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82   8,82 8,82 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72   1,72 1,72 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89   0,89 0,89 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55   3,55 3,55 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00   6,00 6,00 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92   0,92 0,92 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82   6,82 6,82 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80   4,80 4,80 
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 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29   15,29 15,29 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34   9,34 9,34 

BLOQUE T1 - 4 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82   8,82 8,82 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72   1,72 1,72 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89   0,89 0,89 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55   3,55 3,55 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00   6,00 6,00 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92   0,92 0,92 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82   6,82 6,82 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80   4,80 4,80 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29   15,29 15,29 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34   9,34 9,34 

BLOQUE T2 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65   5,65 5,65 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99   0,99 0,99 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99   8,99 8,99 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02   2,02 2,02 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53   1,53 1,53 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68   4,68 4,68 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T2 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65   5,65 5,65 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99   0,99 0,99 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99   8,99 8,99 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02   2,02 2,02 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53   1,53 1,53 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68   4,68 4,68 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T2 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65   5,65 5,65 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99   0,99 0,99 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99   8,99 8,99 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02   2,02 2,02 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53   1,53 1,53 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68   4,68 4,68 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T2 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65   5,65 5,65 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99   0,99 0,99 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99   8,99 8,99 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02   2,02 2,02 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53   1,53 1,53 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68   4,68 4,68 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T2 - 5 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65   5,65 5,65 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99   0,99 0,99 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
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 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99   8,99 8,99 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02   2,02 2,02 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53   1,53 1,53 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68   4,68 4,68 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T2 - 6 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65   5,65 5,65 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99   0,99 0,99 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99   8,99 8,99 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02   2,02 2,02 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53   1,53 1,53 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68   4,68 4,68 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T2 - 7 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65   5,65 5,65 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99   0,99 0,99 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62   1,62 1,62 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99   8,99 8,99 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02   2,02 2,02 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53   1,53 1,53 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68   4,68 4,68 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64   2,64 2,64 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T3 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66   2,66 2,66 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01   1,01 1,01 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52   6,52 6,52 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40   0,40 0,40 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45   2,45 2,45 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01   11,01 11,01 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59   4,59 4,59 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51   5,51 5,51 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51   5,51 5,51 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T3 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66   2,66 2,66 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01   1,01 1,01 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52   6,52 6,52 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40   0,40 0,40 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45   2,45 2,45 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01   11,01 11,01 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59   4,59 4,59 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51   5,51 5,51 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51   5,51 5,51 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T3 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66   2,66 2,66 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01   1,01 1,01 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52   6,52 6,52 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40   0,40 0,40 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45   2,45 2,45 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01   11,01 11,01 
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 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59   4,59 4,59 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51   5,51 5,51 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51   5,51 5,51 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE T3 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02   12,02 12,02 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66   2,66 2,66 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01   1,01 1,01 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52   6,52 6,52 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40   0,40 0,40 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45   2,45 2,45 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01   11,01 11,01 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59   4,59 4,59 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13   1,13 1,13 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51   5,51 5,51 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24   2,24 2,24 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51   5,51 5,51 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 

BLOQUE A 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29   15,29 15,29 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34   9,34 9,34 
 Eje C de 1-6  1,00 1,00 18,03   18,03 18,03 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 3,27   3,27 3,27 
 Eje E de 1-3  1,00 1,00 7,54   7,54 7,54 
 Eje E de 4-6  1,00 1,00 5,10   5,10 5,10 
 Eje F de 2-3  1,00 1,00 7,53   7,53 7,53 
 Eje F de 4-6  1,00 1,00 4,69   4,69 4,69 
 Eje G de 2-3  1,00 1,00 6,73   6,73 6,73 
 Eje G de 4-6  1,00 1,00 4,69   4,69 4,69 
 Eje H de 2-6  1,00 1,00 14,87   14,87 14,87 
 Eje 3 de C-D  1,00 1,00 5,28   5,28 5,28 
 Eje 3 de F-H  1,00 1,00 7,24   7,24 7,24 
 Eje 4 de A-C  1,00 1,00 10,61   10,61 10,61 
 Eje 4 de E-H  1,00 1,00 10,60   10,60 10,60 
 Eje 5 de C-E  1,00 1,00 10,86   10,86 10,86 
 Eje 6 de A-H  1,00 1,00 36,92   36,92 36,92 

BLOQUE B 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 11,42   11,42 11,42 
 Eje B de 1-3  1,00 1,00 4,26   4,26 4,26 
 Eje B de 5-7  1,00 1,00 4,27   4,27 4,27 
 Eje C de 1-3  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje D de 1-3  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje D de 5-7  1,00 1,00 4,27   4,27 4,27 
 Eje E de 1-4  1,00 1,00 6,62   6,62 6,62 
 Eje E de 4-7  1,00 1,00 4,80   4,80 4,80 
 Eje F de 1-3  1,00 1,00 4,29   4,29 4,29 
 Eje F de 3-5  1,00 1,00 2,04   2,04 2,04 
 Eje G de 1-3  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje H de 1-3  1,00 1,00 4,29   4,29 4,29 
 Eje H de 5-7  1,00 1,00 4,31   4,31 4,31 
 Eje I de 1-7  1,00 1,00 11,41   11,41 11,41 
 Eje J de 1-7  1,00 1,00 11,40   11,40 11,40 
 Eje K de 5-7  1,00 1,00 4,26   4,26 4,26 
 Eje L de 1-3  1,00 1,00 4,27   4,27 4,27 
 Eje L de 5-6  1,00 1,00 4,25   4,25 4,25 
 Eje M de 1-3  1,00 1,00 4,26   4,26 4,26 
 Eje M de 5-6  1,00 1,00 4,25   4,25 4,25 
 Eje N de 5-6  1,00 1,00 4,24   4,24 4,24 
 Eje O de 1-3  1,00 1,00 4,28   4,28 4,28 
 Eje P de 5-7  1,00 1,00 4,25   4,25 4,25 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 0,71   0,71 0,71 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 1,04   1,04 1,04 
 Eje R de 1-7  1,00 1,00 11,35   11,35 11,35 
 Eje 1 de A-R  1,00 1,00 92,03   92,03 92,03 
 Eje 2 de F-G  1,00 1,00 2,07   2,07 2,07 
 Eje 3 de A-D  1,00 1,00 13,03   13,03 13,03 
 Eje 3 de E-F  1,00 1,00 4,41   4,41 4,41 
 Eje 3 de G-H  1,00 1,00 4,40   4,40 4,40 
 Eje 3 de K  1,00 1,00 2,44   2,44 2,44 
 Eje 3 de L-R  1,00 1,00 20,52   20,52 20,52 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 3,88   3,88 3,88 
 Eje 5 de A-D  1,00 1,00 12,36   12,36 12,36 
 Eje 5 de F-H  1,00 1,00 6,48   6,48 6,48 
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 Eje 5 de K-P  1,00 1,00 20,19   20,19 20,19 
 Eje 6 de Q-R  1,00 1,00 2,37   2,37 2,37 
 Eje 7 de A-R  1,00 1,00 70,15   70,15 70,15 
          

7 MURO TAPIAL esp=0,40 m m² 2331,94 

BLOQUE T1 - 1 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82  2,40 21,17 21,17 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  2,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -1,84 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72  4,50 7,74 7,74 
 Descuento Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 -1,00 1,50  4,00 -6,00 -6,00 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89  3,77 3,36 3,36 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55  3,77 13,38 13,38 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00  2,60 15,60 15,60 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 3,48  3,45 12,01 12,01 
 Descuento Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 -1,00 3,60  4,00 -14,40 -14,40 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92  4,20 3,86 3,86 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24  3,45 7,73 7,73 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82  3,45 23,53 23,53 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  3,45 5,59 5,59 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80  3,45 16,56 16,56 

BLOQUE T1 - 2 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82  2,40 21,17 21,17 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  2,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -1,84 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72  4,50 7,74 7,74 
 Descuento Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 -1,00 1,50  4,00 -6,00 -6,00 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89  3,77 3,36 3,36 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55  3,77 13,38 13,38 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00  2,60 15,60 15,60 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 3,48  3,45 12,01 12,01 
 Descuento Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 -1,00 3,60  4,00 -14,40 -14,40 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92  4,20 3,86 3,86 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24  3,45 7,73 7,73 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82  3,45 23,53 23,53 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  3,45 5,59 5,59 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80  3,45 16,56 16,56 

BLOQUE T1 - 3 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82  2,40 21,17 21,17 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  2,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -1,84 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72  4,50 7,74 7,74 
 Descuento Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 -1,00 1,50  4,00 -6,00 -6,00 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89  3,77 3,36 3,36 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55  3,77 13,38 13,38 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00  2,60 15,60 15,60 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 3,48  3,45 12,01 12,01 
 Descuento Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 -1,00 3,60  4,00 -14,40 -14,40 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92  4,20 3,86 3,86 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24  3,45 7,73 7,73 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82  3,45 23,53 23,53 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  3,45 5,59 5,59 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80  3,45 16,56 16,56 

BLOQUE T1 - 4 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82  2,40 21,17 21,17 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  2,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -1,84 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72  4,50 7,74 7,74 
 Descuento Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 -1,00 1,50  4,00 -6,00 -6,00 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89  3,77 3,36 3,36 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55  3,77 13,38 13,38 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00  2,60 15,60 15,60 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
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 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 3,48  3,45 12,01 12,01 
 Descuento Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 -1,00 3,60  4,00 -14,40 -14,40 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92  4,20 3,86 3,86 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24  3,45 7,73 7,73 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82  3,45 23,53 23,53 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  3,45 5,59 5,59 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80  3,45 16,56 16,56 

BLOQUE T2 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  4,50 11,88 11,88 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65  4,50 25,43 25,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  4,50 4,46 4,46 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  3,55 5,75 5,75 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  2,40 21,58 21,58 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  3,45 15,49 15,49 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  4,03 4,55 4,55 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  4,03 8,13 8,13 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  2,50 3,83 3,83 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  3,45 16,15 16,15 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  3,45 9,11 9,11 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 

BLOQUE T2 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  4,50 11,88 11,88 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65  4,50 25,43 25,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  4,50 4,46 4,46 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  3,55 5,75 5,75 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  2,40 21,58 21,58 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  3,45 15,49 15,49 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  4,03 4,55 4,55 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  4,03 8,13 8,13 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  2,50 3,83 3,83 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  3,45 16,15 16,15 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  3,45 9,11 9,11 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 

BLOQUE T2 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  4,50 11,88 11,88 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65  4,50 25,43 25,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  4,50 4,46 4,46 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  3,55 5,75 5,75 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  2,40 21,58 21,58 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  3,45 15,49 15,49 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  4,03 4,55 4,55 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  4,03 8,13 8,13 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  2,50 3,83 3,83 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  3,45 16,15 16,15 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  3,45 9,11 9,11 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 

BLOQUE T2 - 4 
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 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  4,50 11,88 11,88 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65  4,50 25,43 25,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  4,50 4,46 4,46 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  3,55 5,75 5,75 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  2,40 21,58 21,58 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  3,45 15,49 15,49 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  4,03 4,55 4,55 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  4,03 8,13 8,13 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  2,50 3,83 3,83 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  3,45 16,15 16,15 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  3,45 9,11 9,11 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 

BLOQUE T2 - 5 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  4,50 11,88 11,88 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65  4,50 25,43 25,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  4,50 4,46 4,46 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  3,55 5,75 5,75 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  2,40 21,58 21,58 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  3,45 15,49 15,49 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  4,03 4,55 4,55 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  4,03 8,13 8,13 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  2,50 3,83 3,83 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  3,45 16,15 16,15 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  3,45 9,11 9,11 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 

BLOQUE T2 - 6 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  4,50 11,88 11,88 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65  4,50 25,43 25,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  4,50 4,46 4,46 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  3,55 5,75 5,75 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  2,40 21,58 21,58 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  3,45 15,49 15,49 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  4,03 4,55 4,55 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  4,03 8,13 8,13 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  2,50 3,83 3,83 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  3,45 16,15 16,15 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  3,45 9,11 9,11 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 

BLOQUE T2 - 7 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  4,50 11,88 11,88 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65  4,50 25,43 25,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  4,50 4,46 4,46 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  3,55 5,75 5,75 
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 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  2,40 21,58 21,58 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  3,45 15,49 15,49 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  4,03 4,55 4,55 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  4,03 8,13 8,13 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  2,50 3,83 3,83 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  3,45 16,15 16,15 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  3,45 9,11 9,11 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  3,45 14,77 14,77 

BLOQUE T3 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66  4,80 12,77 12,77 
 Descuento Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01  5,20 5,25 5,25 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52  4,50 29,34 29,34 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40  4,10 1,64 1,64 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45  4,10 10,05 10,05 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01  2,40 26,42 26,42 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59  3,80 17,44 17,44 
 Descuento Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  5,00 5,65 5,65 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  3,60 8,06 8,06 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51  3,80 20,94 20,94 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24  3,80 8,51 8,51 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51  3,80 20,94 20,94 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 

BLOQUE T3 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66  4,80 12,77 12,77 
 Descuento Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01  5,20 5,25 5,25 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52  4,50 29,34 29,34 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40  4,10 1,64 1,64 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45  4,10 10,05 10,05 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01  2,40 26,42 26,42 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59  3,80 17,44 17,44 
 Descuento Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  5,00 5,65 5,65 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  3,60 8,06 8,06 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51  3,80 20,94 20,94 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24  3,80 8,51 8,51 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51  3,80 20,94 20,94 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 

BLOQUE T3 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66  4,80 12,77 12,77 
 Descuento Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01  5,20 5,25 5,25 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52  4,50 29,34 29,34 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40  4,10 1,64 1,64 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45  4,10 10,05 10,05 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01  2,40 26,42 26,42 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59  3,80 17,44 17,44 
 Descuento Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  5,00 5,65 5,65 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 
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 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  3,60 8,06 8,06 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51  3,80 20,94 20,94 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24  3,80 8,51 8,51 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51  3,80 20,94 20,94 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 

BLOQUE T3 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  2,40 28,85 28,85 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  2,40 -2,40 -2,40 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  2,30 -0,92 -2,76 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66  4,80 12,77 12,77 
 Descuento Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  4,00 -9,60 -9,60 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01  5,20 5,25 5,25 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52  4,50 29,34 29,34 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40  4,10 1,64 1,64 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45  4,10 10,05 10,05 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01  2,40 26,42 26,42 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59  3,80 17,44 17,44 
 Descuento Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  4,00 -18,80 -18,80 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13  5,00 5,65 5,65 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,80 -0,64 -0,64 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  3,60 8,06 8,06 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51  3,80 20,94 20,94 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24  3,80 8,51 8,51 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51  3,80 20,94 20,94 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28  3,80 16,26 16,26 
          

          

8 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA e=40cm m² 2260,09 

BLOQUE A 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29  3,00 45,87 45,87 
 Descuento Ventana 1.20x2.60m  4,00 -1,00 1,20  2,60 -3,12 -12,48 
 Descuento Ventana 3.00x3.00m  1,00 -1,00 3,00  3,00 -9,00 -9,00 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34  6,14 57,35 57,35 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Eje C de 1-6  1,00 1,00 18,03  3,00 54,09 54,09 
 Descuento Muro Cortina 1.30x2.50m  1,00 -1,00 1,30  2,50 -3,25 -3,25 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 3,27  6,14 20,08 20,08 
 Eje E de 1-3  1,00 1,00 7,54  3,00 22,62 22,62 
 Descuento Muro Cortina 1.30x2.50m  1,00 -1,00 1,30  2,50 -3,25 -3,25 
 Eje E de 4-6  1,00 1,00 5,10  3,00 15,30 15,30 
 Eje F de 2-3  1,00 1,00 7,53  5,30 39,91 39,91 
 Eje F de 4-6  1,00 1,00 4,69  5,30 24,86 24,86 
 Eje G de 2-3  1,00 1,00 6,73  5,90 39,71 39,71 
 Eje G de 4-6  1,00 1,00 4,69  5,90 27,67 27,67 
 Eje H de 2-6  1,00 1,00 14,87  3,00 44,61 44,61 
 Descuento Ventana 2.20x2.50m  1,00 -1,00 2,20  2,50 -5,50 -5,50 
 Eje 1 de C-E  1,00 1,00 8,39  4,57 38,34 38,34 
 Descuento Muro Cortina 8.20x6.00m  1,00 -1,00 8,20  6,00 -49,20 -49,20 
 Eje 2 de A-C  1,00 1,00 8,45  4,57 38,62 38,62 
 Descuento Ventana 3.00x3.00m  1,00 -1,00 3,00  3,00 -9,00 -9,00 
 Descuento Muro Cortina 2.20x3.80m  1,00 -1,00 2,20  3,80 -8,36 -8,36 
 Descuento Puerta 1.80x2.20m  1,00 -1,00 1,80  2,20 -3,96 -3,96 
 Eje 2 de E-H  1,00 1,00 8,40  4,57 38,39 38,39 
 Descuento Puerta 1.80x2.20m  1,00 -1,00 1,80  2,20 -3,96 -3,96 
 Descuento Ventana 0.80x1.40m  2,00 -1,00 0,80  1,40 -1,12 -2,24 
 Eje 3 de C-D  1,00 1,00 5,28  4,57 24,13 24,13 
 Eje 3 de F-H  1,00 1,00 7,24  4,57 33,09 33,09 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -3,96 
 Eje 4 de A-C  1,00 1,00 10,61  4,57 48,49 48,49 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Eje 4 de E-H  1,00 1,00 10,60  4,57 48,44 48,44 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,20 -2,20 -2,20 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -3,96 
 Eje 5 de C-E  1,00 1,00 10,86  4,57 49,63 49,63 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  2,00 -1,00 1,00  2,20 -2,20 -4,40 
 Eje 6 de A-H  1,00 1,00 36,92  4,57 168,72 168,72 
 Descuento Ventana 1.20x2.60m  4,00 -1,00 1,20  2,60 -3,12 -12,48 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Descuento Ventana 0.80x1.10m  4,00 -1,00 0,80  1,10 -0,88 -3,52 

BLOQUE B 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 11,42  3,28 37,46 37,46 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  1,00 -1,00 1,20  0,80 -0,96 -0,96 

 



Nº 
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 Eje B de 1-3  1,00 1,00 4,26  6,05 25,77 25,77 
 Eje B de 5-7  1,00 1,00 4,27  6,05 25,83 25,83 
 Eje C de 1-3  1,00 1,00 4,28  3,28 14,04 14,04 
 Eje D de 1-3  1,00 1,00 4,28  5,80 24,82 24,82 
 Eje D de 5-7  1,00 1,00 4,27  5,80 24,77 24,77 
 Eje E de 1-4  1,00 1,00 6,62  6,12 40,51 40,51 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Eje E de 4-7  1,00 1,00 4,80  6,12 29,38 29,38 
 Eje F de 1-3  1,00 1,00 4,29  3,50 15,02 15,02 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -3,96 
 Eje F de 3-5  1,00 1,00 2,04  3,50 7,14 7,14 
 Eje G de 1-3  1,00 1,00 4,28  3,50 14,98 14,98 
 Eje H de 1-3  1,00 1,00 4,29  6,12 26,25 26,25 
 Eje H de 5-7  1,00 1,00 4,31  6,12 26,38 26,38 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Eje I de 1-7  1,00 1,00 11,41  3,28 37,42 37,42 
 Eje J de 1-7  1,00 1,00 11,40  6,12 69,77 69,77 
 Descuento Puerta Corrediza 2.00x2.20m  1,00 -1,00 2,00  2,20 -4,40 -4,40 
 Eje K de 5-7  1,00 1,00 4,26  6,12 26,07 26,07 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,20 -2,20 -2,20 
 Eje L de 1-3  1,00 1,00 4,27  3,28 14,01 14,01 
 Eje L de 5-6  1,00 1,00 4,25  3,28 13,94 13,94 
 Eje M de 1-3  1,00 1,00 4,26  6,12 26,07 26,07 
 Eje M de 5-6  1,00 1,00 4,25  6,12 26,01 26,01 
 Eje N de 5-6  1,00 1,00 4,24  3,28 13,91 13,91 
 Eje O de 1-3  1,00 1,00 4,28  4,70 20,12 20,12 
 Eje P de 5-7  1,00 1,00 4,25  6,12 26,01 26,01 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 0,71  3,50 2,49 2,49 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 1,04  3,50 3,64 3,64 
 Eje R de 1-7  1,00 1,00 11,35  3,28 37,23 37,23 
 Descuento Ventana 0.80x0.85m  3,00 -1,00 0,80  0,85 -0,68 -2,04 
 Eje 1 de A-R  1,00 1,00 92,03  4,70 432,54 432,54 
 Descuento Ventana 0.80x2.60m  5,00 -1,00 0,80  2,60 -2,08 -10,40 
 Descuento Ventana 2.00x0.85m  2,00 -1,00 2,00  0,85 -1,70 -3,40 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  1,00 -1,00 1,20  0,80 -0,96 -0,96 
 Descuento Ventana 0.50x0.80m  2,00 -1,00 0,50  0,80 -0,40 -0,80 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  1,00 -1,00 1,20  0,80 -0,96 -0,96 
 Descuento Muro Cortina 4.00x3.00m  7,00 -1,00 4,00  3,00 -12,00 -84,00 
 Descuento Ventana 0.80x0.85m  3,00 -1,00 0,80  0,85 -0,68 -2,04 
 Descuento Ventana 0.80x2.60m  9,00 -1,00 0,80  2,60 -2,08 -18,72 
 Eje 2 de F-G  1,00 1,00 2,07  4,70 9,73 9,73 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,20 -2,20 -2,20 
 Eje 3 de A-D  1,00 1,00 13,03  4,70 61,24 61,24 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -3,96 
 Eje 3 de E-F  1,00 1,00 4,41  4,70 20,73 20,73 
 Eje 3 de G-H  1,00 1,00 4,40  4,70 20,68 20,68 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -1,98 
 Eje 3 de K  1,00 1,00 2,44  4,70 11,47 11,47 
 Eje 3 de L-R  1,00 1,00 20,52  4,70 96,44 96,44 
 Descuento ingreso baños  1,00 -1,00 1,77  4,70 -8,32 -8,32 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Descuento Muro Cortina 3.00x3.00m  1,00 -1,00 3,00  3,00 -9,00 -9,00 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,20 -2,20 -2,20 
 Descuento Muro Cortina 2.50x3.00m  1,00 -1,00 2,50  3,00 -7,50 -7,50 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 3,88  4,70 18,24 18,24 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,20 -2,20 -2,20 
 Eje 5 de A-D  1,00 1,00 12,36  4,70 58,09 58,09 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,20 -2,20 -2,20 
 Eje 5 de F-H  1,00 1,00 6,48  4,70 30,46 30,46 
 Eje 5 de K-P  1,00 1,00 20,19  4,70 94,89 94,89 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  3,00 -1,00 1,00  2,20 -2,20 -6,60 
 Eje 6 de Q-R  1,00 1,00 2,37  4,70 11,14 11,14 
 Eje 7 de A-R  1,00 1,00 70,15  4,70 329,71 329,71 
 Descuento Ventana 0.80x2.60m  6,00 -1,00 0,80  2,60 -2,08 -12,48 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  2,00 -1,00 1,20  0,80 -0,96 -1,92 
 Descuento Ventana 1.00x1.20m  1,00 -1,00 1,00  1,20 -1,20 -1,20 
 Descuento Muro Cortina 3.60x3.00m  2,00 -1,00 3,60  3,00 -10,80 -21,60 
 Descuento Muro Cortina 3.00x3.00m  3,00 -1,00 3,00  3,00 -9,00 -27,00 
 Descuento Ventana 1.00x1.20m  1,00 -1,00 1,00  1,20 -1,20 -1,20 
 Descuento Ventana 0.80x2.60m  9,00 -1,00 0,80  2,60 -2,08 -18,72 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  2,20 -3,30 -3,30 
          

9 CONTRAPISO + EMPEDRARO DE PIEDRA MANZANA m² 3078,51 

BLOQUE T1 - 1 
 Dormitorio  1,00 15,13    15,13 15,13 
 Baño  1,00 3,72    3,72 3,72 
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 Cocineta  1,00 7,94    7,94 7,94 
 Estar  1,00 16,55    16,55 16,55 
 Ingreso  1,00 4,80    4,80 4,80 
 Patio  1,00 3,61    3,61 3,61 

BLOQUE T1 - 2 
 Dormitorio  1,00 15,13    15,13 15,13 
 Baño  1,00 3,72    3,72 3,72 
 Cocineta  1,00 7,94    7,94 7,94 
 Estar  1,00 16,55    16,55 16,55 
 Ingreso  1,00 4,80    4,80 4,80 
 Patio  1,00 3,61    3,61 3,61 

BLOQUE T1 - 3 
 Dormitorio  1,00 15,13    15,13 15,13 
 Baño  1,00 3,72    3,72 3,72 
 Cocineta  1,00 7,94    7,94 7,94 
 Estar  1,00 16,55    16,55 16,55 
 Ingreso  1,00 4,80    4,80 4,80 
 Patio  1,00 3,61    3,61 3,61 

BLOQUE T1 - 4 
 Dormitorio  1,00 15,13    15,13 15,13 
 Baño  1,00 3,72    3,72 3,72 
 Cocineta  1,00 7,94    7,94 7,94 
 Estar  1,00 16,55    16,55 16,55 
 Ingreso  1,00 4,80    4,80 4,80 
 Patio  1,00 3,61    3,61 3,61 

BLOQUE T2 - 1 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 2 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 3 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 4 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 5 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 6 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 7 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T3 - 1 
 Dormitorio triple  1,00 20,58    20,58 20,58 
 Dormitorio matrimonial  1,00 16,10    16,10 16,10 
 Baño  1,00 3,96    3,96 3,96 
 Cocineta  1,00 5,33    5,33 5,33 
 Sala comedor  1,00 53,34    53,34 53,34 
 Ingreso  1,00 4,96    4,96 4,96 
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 Patio  1,00 9,15    9,15 9,15 

BLOQUE T3 - 2 
 Dormitorio triple  1,00 20,58    20,58 20,58 
 Dormitorio matrimonial  1,00 16,10    16,10 16,10 
 Baño  1,00 3,96    3,96 3,96 
 Cocineta  1,00 5,33    5,33 5,33 
 Sala comedor  1,00 53,34    53,34 53,34 
 Ingreso  1,00 4,96    4,96 4,96 
 Patio  1,00 9,15    9,15 9,15 

BLOQUE T3 - 3 
 Dormitorio triple  1,00 20,58    20,58 20,58 
 Dormitorio matrimonial  1,00 16,10    16,10 16,10 
 Baño  1,00 3,96    3,96 3,96 
 Cocineta  1,00 5,33    5,33 5,33 
 Sala comedor  1,00 53,34    53,34 53,34 
 Ingreso  1,00 4,96    4,96 4,96 
 Patio  1,00 9,15    9,15 9,15 

BLOQUE T3 - 4 
 Dormitorio triple  1,00 20,58    20,58 20,58 
 Dormitorio matrimonial  1,00 16,10    16,10 16,10 
 Baño  1,00 3,96    3,96 3,96 
 Cocineta  1,00 5,33    5,33 5,33 
 Sala comedor  1,00 53,34    53,34 53,34 
 Ingreso  1,00 4,96    4,96 4,96 
 Patio  1,00 9,15    9,15 9,15 

BLOQUE A 
 Gimnasio  1,00 53,06    53,06 53,06 
 Sala de masajes  1,00 43,35    43,35 43,35 
 Recepción  1,00 44,00    44,00 44,00 
 Sauna seco  1,00 18,28    18,28 18,28 
 Ingreso Sauna spa  1,00 28,66    28,66 28,66 
 Piscina  1,00 60,30    60,30 60,30 
 Sauna vapor  1,00 18,27    18,27 18,27 
 Cuarto de maquinas  1,00 12,76    12,76 12,76 
 Pasillos  1,00 112,03    112,03 112,03 
 Baño-duchas mujeres  1,00 20,32    20,32 20,32 
 Baño-duchas hombres  1,00 22,12    22,12 22,12 
 Vestidor mujeres  1,00 17,82    17,82 17,82 
 Vestidor hombres  1,00 19,06    19,06 19,06 
 Patio  1,00 28,65    28,65 28,65 

BLOQUE B 
 Deposito general  1,00 26,36    26,36 26,36 
 Deposito limpieza  1,00 8,05    8,05 8,05 
 Lavanderia  1,00 30,98    30,98 30,98 
 Estar de servicio  1,00 21,57    21,57 21,57 
 Baño - vestidor hombres  1,00 12,37    12,37 12,37 
 Baño - vestidor mujeres  1,00 11,55    11,55 11,55 
 Pasillo  1,00 40,06    40,06 40,06 
 Baño hombres  1,00 16,69    16,69 16,69 
 Despensa  1,00 6,11    6,11 6,11 
 Cuarto frio  1,00 3,78    3,78 3,78 
 Baño discapacitado  1,00 5,50    5,50 5,50 
 Baño mujeres  1,00 16,70    16,70 16,70 
 Cocina  1,00 30,07    30,07 30,07 
 Salon comedor  1,00 168,72    168,72 168,72 
 Artesanias  1,00 53,50    53,50 53,50 
 Recepción  1,00 40,96    40,96 40,96 
 Sala de espera  1,00 106,34    106,34 106,34 
 Cuarto de equipajes  1,00 18,54    18,54 18,54 
 Guia turistico  1,00 18,52    18,52 18,52 
 Baños  1,00 22,35    22,35 22,35 
 Alquiler de camping  1,00 17,67    17,67 17,67 
 Sala de reuniones  1,00 33,40    33,40 33,40 
 Gerencia  1,00 33,33    33,33 33,33 
 Contabilidad  1,00 19,10    19,10 19,10 
 Cocineta  1,00 6,85    6,85 6,85 
 Baño  1,00 2,60    2,60 2,60 
 Baño G  1,00 2,82    2,82 2,82 
 Pasillo  1,00 46,60    46,60 46,60 
 Patio  1,00 23,95    23,95 23,95 
 Ingreso  1,00 7,30    7,30 7,30 
 Patio  1,00 30,39    30,39 30,39 
 Ingreso prinipal  1,00 237,81    237,81 237,81 
 Patio  1,00 69,21    69,21 69,21 
          

10 PISO REVESTIMIENTO DE MADERA m² 1164,24 

BLOQUE T1 - 1 
 Dormitorio  1,00 15,13    15,13 15,13 
 Estar  1,00 16,55    16,55 16,55 
 Ingreso  1,00 4,80    4,80 4,80 

BLOQUE T1 - 2 
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Total Parcial 

Total por 

Elementos (m) (m) (m) 
 Dormitorio  1,00 15,13    15,13 15,13 
 Estar  1,00 16,55    16,55 16,55 
 Ingreso  1,00 4,80    4,80 4,80 

BLOQUE T1 - 3 
 Dormitorio  1,00 15,13    15,13 15,13 
 Estar  1,00 16,55    16,55 16,55 
 Ingreso  1,00 4,80    4,80 4,80 

BLOQUE T1 - 4 
 Dormitorio  1,00 15,13    15,13 15,13 
 Estar  1,00 16,55    16,55 16,55 
 Ingreso  1,00 4,80    4,80 4,80 

BLOQUE T2 - 1 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 

BLOQUE T2 - 2 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 

BLOQUE T2 - 3 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 

BLOQUE T2 - 4 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 

BLOQUE T2 - 5 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 

BLOQUE T2 - 6 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 

BLOQUE T2 - 7 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Dormitorio doble  1,00 16,09    16,09 16,09 
 Cocineta - Sala comedor  1,00 51,39    51,39 51,39 
 Ingreso  1,00 7,63    7,63 7,63 

BLOQUE T3 - 1 
 Dormitorio triple  1,00 20,58    20,58 20,58 
 Dormitorio matrimonial  1,00 16,10    16,10 16,10 
 Sala comedor  1,00 53,34    53,34 53,34 
 Ingreso  1,00 4,96    4,96 4,96 

BLOQUE T3 - 2 
 Dormitorio triple  1,00 20,58    20,58 20,58 
 Dormitorio matrimonial  1,00 16,10    16,10 16,10 
 Sala comedor  1,00 53,34    53,34 53,34 
 Ingreso  1,00 4,96    4,96 4,96 

BLOQUE T3 - 3 
 Dormitorio triple  1,00 20,58    20,58 20,58 
 Dormitorio matrimonial  1,00 16,10    16,10 16,10 
 Sala comedor  1,00 53,34    53,34 53,34 
 Ingreso  1,00 4,96    4,96 4,96 

BLOQUE T3 - 4 
 Dormitorio triple  1,00 20,58    20,58 20,58 
 Dormitorio matrimonial  1,00 16,10    16,10 16,10 
 Sala comedor  1,00 53,34    53,34 53,34 
 Ingreso  1,00 4,96    4,96 4,96 
          

11 PISO CERAMICA m² 1914,27 

BLOQUE T1 - 1 
 Baño  1,00 3,72    3,72 3,72 
 Cocineta  1,00 7,94    7,94 7,94 
 Patio  1,00 3,61    3,61 3,61 

BLOQUE T1 - 2 
 Baño  1,00 3,72    3,72 3,72 
 Cocineta  1,00 7,94    7,94 7,94 
 Patio  1,00 3,61    3,61 3,61 

BLOQUE T1 - 3 
 Baño  1,00 3,72    3,72 3,72 
 Cocineta  1,00 7,94    7,94 7,94 
 Patio  1,00 3,61    3,61 3,61 

BLOQUE T1 - 4 
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 Baño  1,00 3,72    3,72 3,72 
 Cocineta  1,00 7,94    7,94 7,94 
 Patio  1,00 3,61    3,61 3,61 

BLOQUE T2 - 1 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 2 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 3 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 4 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 5 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 6 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T2 - 7 
 Baño  1,00 3,91    3,91 3,91 
 Patio  1,00 9,09    9,09 9,09 

BLOQUE T3 - 1 
 Baño  1,00 3,96    3,96 3,96 
 Cocineta  1,00 5,33    5,33 5,33 
 Patio  1,00 9,15    9,15 9,15 

BLOQUE T3 - 2 
 Baño  1,00 3,96    3,96 3,96 
 Cocineta  1,00 5,33    5,33 5,33 
 Patio  1,00 9,15    9,15 9,15 

BLOQUE T3 - 3 
 Baño  1,00 3,96    3,96 3,96 
 Cocineta  1,00 5,33    5,33 5,33 
 Patio  1,00 9,15    9,15 9,15 

BLOQUE T3 - 4 
 Baño  1,00 3,96    3,96 3,96 
 Cocineta  1,00 5,33    5,33 5,33 
 Patio  1,00 9,15    9,15 9,15 

BLOQUE A 
 Gimnasio  1,00 53,06    53,06 53,06 
 Sala de masajes  1,00 43,35    43,35 43,35 
 Recepción  1,00 44,00    44,00 44,00 
 Sauna seco  1,00 18,28    18,28 18,28 
 Ingreso Sauna spa  1,00 28,66    28,66 28,66 
 Piscina  1,00 60,30    60,30 60,30 
 Sauna vapor  1,00 18,27    18,27 18,27 
 Cuarto de maquinas  1,00 12,76    12,76 12,76 
 Pasillos  1,00 112,03    112,03 112,03 
 Baño-duchas mujeres  1,00 20,32    20,32 20,32 
 Baño-duchas hombres  1,00 22,12    22,12 22,12 
 Vestidor mujeres  1,00 17,82    17,82 17,82 
 Vestidor hombres  1,00 19,06    19,06 19,06 
 Patio  1,00 28,65    28,65 28,65 

BLOQUE B 
 Deposito general  1,00 26,36    26,36 26,36 
 Deposito limpieza  1,00 8,05    8,05 8,05 
 Lavanderia  1,00 30,98    30,98 30,98 
 Estar de servicio  1,00 21,57    21,57 21,57 
 Baño - vestidor hombres  1,00 12,37    12,37 12,37 
 Baño - vestidor mujeres  1,00 11,55    11,55 11,55 
 Pasillo  1,00 40,06    40,06 40,06 
 Baño hombres  1,00 16,69    16,69 16,69 
 Despensa  1,00 6,11    6,11 6,11 
 Cuarto frio  1,00 3,78    3,78 3,78 
 Baño discapacitado  1,00 5,50    5,50 5,50 
 Baño mujeres  1,00 16,70    16,70 16,70 
 Cocina  1,00 30,07    30,07 30,07 
 Salon comedor  1,00 168,72    168,72 168,72 
 Artesanias  1,00 53,50    53,50 53,50 
 Recepción  1,00 40,96    40,96 40,96 
 Sala de espera  1,00 106,34    106,34 106,34 
 Cuarto de equipajes  1,00 18,54    18,54 18,54 
 Guia turistico  1,00 18,52    18,52 18,52 
 Baños  1,00 22,35    22,35 22,35 
 Alquiler de camping  1,00 17,67    17,67 17,67 
 Sala de reuniones  1,00 33,40    33,40 33,40 
 Gerencia  1,00 33,33    33,33 33,33 
 Contabilidad  1,00 19,10    19,10 19,10 
 Cocineta  1,00 6,85    6,85 6,85 
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 Baño  1,00 2,60    2,60 2,60 
 Baño G  1,00 2,82    2,82 2,82 
 Pasillo  1,00 46,60    46,60 46,60 
 Patio  1,00 23,95    23,95 23,95 
 Ingreso  1,00 7,30    7,30 7,30 
 Patio  1,00 30,39    30,39 30,39 
 Ingreso prinipal  1,00 237,81    237,81 237,81 
 Patio  1,00 69,21    69,21 69,21 
          

12 REVESTIMIENTO CERAMICO m² 605,00 

BLOQUE T1 - 1 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,12  2,60 5,51 5,51 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 4-5  1,00 1,00 2,12  2,60 5,51 5,51 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 

BLOQUE T1 - 2 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,12  2,60 5,51 5,51 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 4-5  1,00 1,00 2,12  2,60 5,51 5,51 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 

BLOQUE T1 - 3 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,12  2,60 5,51 5,51 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 4-5  1,00 1,00 2,12  2,60 5,51 5,51 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 

BLOQUE T1 - 4 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,12  2,60 5,51 5,51 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje E de 4-5  1,00 1,00 2,12  2,60 5,51 5,51 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 

BLOQUE T2 - 1 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 6 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 

BLOQUE T2 - 2 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 6 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 

BLOQUE T2 - 3 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 6 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 

BLOQUE T2 - 4 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 6 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 

BLOQUE T2 - 5 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 6 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 

BLOQUE T2 - 6 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 6 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 

BLOQUE T2 - 7 
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 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
 Eje F de 5-6  1,00 1,00 1,62  2,60 4,21 4,21 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 6 de D-F  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 

BLOQUE T3 - 1 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 1,65  2,60 4,29 4,29 
 Eje E de 4-5  1,00 1,00 1,65  2,60 4,29 4,29 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 

BLOQUE T3 - 2 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 1,65  2,60 4,29 4,29 
 Eje E de 4-5  1,00 1,00 1,65  2,60 4,29 4,29 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 

BLOQUE T3 - 3 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 1,65  2,60 4,29 4,29 
 Eje E de 4-5  1,00 1,00 1,65  2,60 4,29 4,29 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 

BLOQUE T3 - 4 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 1,65  2,60 4,29 4,29 
 Eje E de 4-5  1,00 1,00 1,65  2,60 4,29 4,29 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  1,10 -0,55 -0,55 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24  2,60 5,82 5,82 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 

BLOQUE A 
 Eje F de 2-3  1,00 1,00 6,73  2,60 17,50 17,50 
 Eje G de 2-3  2,00 1,00 6,73  2,60 17,50 35,00 
 Eje H de 2-3  1,00 1,00 6,73  2,60 17,50 17,50 
 Eje 2 de F-H  1,00 1,00 6,04  2,60 15,70 15,70 
 Descuento Ventana 0.80x1.40m  2,00 -1,00 0,80  1,40 -1,12 -2,24 
 Eje 3 de F-H  1,00 1,00 7,24  2,60 18,82 18,82 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -3,96 

BLOQUE B 
 Eje B de 1-3  1,00 1,00 4,26  2,60 11,08 11,08 
 Eje C de 1-3  2,00 1,00 4,28  2,60 11,13 22,26 
 Eje D de 1-3  1,00 1,00 4,28  2,60 11,13 11,13 
 Eje E de 1-3  1,00 1,00 4,29  2,60 11,15 11,15 
 Eje F de 1-3  2,00 1,00 4,29  2,60 11,15 22,31 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -3,96 
 Eje G de 1-3  2,00 1,00 4,28  2,60 11,13 22,26 
 Eje H de 1-3  1,00 1,00 4,29  2,60 11,15 11,15 
 Eje L de 1-3  1,00 1,00 4,27  2,60 11,10 11,10 
 Eje M de 1-3  1,00 1,00 4,26  2,60 11,08 11,08 
 Eje Q de 3-6  1,00 1,00 2,94  2,60 7,64 7,64 
 Eje R de 3-6  1,00 1,00 2,94  2,60 7,64 7,64 
 Descuento Ventana 0.80x0.85m  2,00 -1,00 0,80  0,85 -0,68 -1,36 
 Eje 1 de B-C  1,00 1,00 2,97  2,60 7,72 7,72 
 Descuento Ventana 2.00x0.85m  1,00 -1,00 2,00  0,85 -1,70 -1,70 
 Eje 1 de C-D  1,00 1,00 3,23  2,60 8,40 8,40 
 Descuento Ventana 2.00x0.85m  1,00 -1,00 2,00  0,85 -1,70 -1,70 
 Eje 1 de E-F  1,00 1,00 4,01  2,60 10,43 10,43 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  1,00 -1,00 1,20  0,80 -0,96 -0,96 
 Eje 1 de F-G  1,00 1,00 2,19  2,60 5,69 5,69 
 Descuento Ventana 0.50x0.80m  2,00 -1,00 0,50  0,80 -0,40 -0,80 
 Eje 1 de G-H  1,00 1,00 4,01  2,60 10,43 10,43 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  1,00 -1,00 1,20  0,80 -0,96 -0,96 
 Eje 1 de L-M  1,00 1,00 5,30  2,60 13,78 13,78 
 Descuento Ventana 0.80x0.85m  3,00 -1,00 0,80  0,85 -0,68 -2,04 
 Eje 3 de C-D  1,00 1,00 3,23  2,60 8,40 8,40 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -3,96 
 Eje 3 de E-F  1,00 1,00 4,01  2,60 10,43 10,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  2,20 -1,98 -3,96 
 Eje 3 de F-G  1,00 1,00 2,19  2,60 5,69 5,69 
 Eje 3 de G-H  1,00 1,00 4,01  2,60 10,43 10,43 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  2,20 -2,20 -2,20 
 Eje 3 de L-M  1,00 1,00 5,30  2,60 13,78 13,78 
 Descuento Ingreso baños  1,00 -1,00 1,77  2,60 -4,60 -4,60 
 Eje 3 de Q-R  1,00 1,00 1,89  2,60 4,91 4,91 
 Eje 5 de Q-R  1,00 1,00 1,89  2,60 4,91 4,91 
 Eje 6 de Q-R  1,00 1,00 1,89  2,60 4,91 4,91 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  2,20 -1,54 -1,54 
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13 ZOCALO DE PIEDRA m 81,13 

BLOQUE T1 - 1 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82  0,10 0,88 0,88 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  2,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,08 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72  0,10 0,17 0,17 
 Descuento Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,15 
 Eje D de 4-6  2,00 1,00 3,55  0,10 0,36 0,71 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00  0,10 0,60 0,60 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  0,10 -0,05 -0,05 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 3,48  0,10 0,35 0,35 
 Descuento Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 -1,00 3,60  0,10 -0,36 -0,36 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24  0,10 0,22 0,22 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de A-E  2,00 1,00 6,82  0,10 0,68 1,36 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80  0,10 0,48 0,48 

BLOQUE T1 - 2 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82  0,10 0,88 0,88 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  2,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,08 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72  0,10 0,17 0,17 
 Descuento Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,15 
 Eje D de 4-6  2,00 1,00 3,55  0,10 0,36 0,71 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00  0,10 0,60 0,60 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  0,10 -0,05 -0,05 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 3,48  0,10 0,35 0,35 
 Descuento Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 -1,00 3,60  0,10 -0,36 -0,36 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24  0,10 0,22 0,22 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de A-E  2,00 1,00 6,82  0,10 0,68 1,36 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80  0,10 0,48 0,48 

BLOQUE T1 - 3 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82  0,10 0,88 0,88 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  2,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,08 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72  0,10 0,17 0,17 
 Descuento Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,15 
 Eje D de 4-6  2,00 1,00 3,55  0,10 0,36 0,71 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00  0,10 0,60 0,60 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  0,10 -0,05 -0,05 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 3,48  0,10 0,35 0,35 
 Descuento Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 -1,00 3,60  0,10 -0,36 -0,36 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24  0,10 0,22 0,22 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de A-E  2,00 1,00 6,82  0,10 0,68 1,36 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80  0,10 0,48 0,48 

BLOQUE T1 - 4 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82  0,10 0,88 0,88 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  2,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,08 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72  0,10 0,17 0,17 
 Descuento Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,15 
 Eje D de 4-6  2,00 1,00 3,55  0,10 0,36 0,71 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00  0,10 0,60 0,60 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  0,10 -0,05 -0,05 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 3,48  0,10 0,35 0,35 
 Descuento Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 -1,00 3,60  0,10 -0,36 -0,36 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24  0,10 0,22 0,22 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de A-E  2,00 1,00 6,82  0,10 0,68 1,36 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80  0,10 0,48 0,48 

BLOQUE T2 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
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 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje B de 5-8  2,00 1,00 5,65  0,10 0,57 1,13 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  0,10 0,10 0,10 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  0,10 0,90 0,90 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  0,10 0,45 0,45 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  0,10 0,20 0,20 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  0,10 0,15 0,15 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  0,10 0,47 0,47 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T2 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje B de 5-8  2,00 1,00 5,65  0,10 0,57 1,13 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  0,10 0,10 0,10 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  0,10 0,90 0,90 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  0,10 0,45 0,45 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  0,10 0,20 0,20 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  0,10 0,15 0,15 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  0,10 0,47 0,47 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T2 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje B de 5-8  2,00 1,00 5,65  0,10 0,57 1,13 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  0,10 0,10 0,10 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  0,10 0,90 0,90 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  0,10 0,45 0,45 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  0,10 0,20 0,20 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  0,10 0,15 0,15 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  0,10 0,47 0,47 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T2 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje B de 5-8  2,00 1,00 5,65  0,10 0,57 1,13 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  0,10 0,10 0,10 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  0,10 0,90 0,90 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  0,10 0,45 0,45 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  0,10 0,20 0,20 
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 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  0,10 0,15 0,15 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  0,10 0,47 0,47 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T2 - 5 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje B de 5-8  2,00 1,00 5,65  0,10 0,57 1,13 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  0,10 0,10 0,10 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  0,10 0,90 0,90 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  0,10 0,45 0,45 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  0,10 0,20 0,20 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  0,10 0,15 0,15 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  0,10 0,47 0,47 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T2 - 6 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje B de 5-8  2,00 1,00 5,65  0,10 0,57 1,13 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  0,10 0,10 0,10 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  0,10 0,90 0,90 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  0,10 0,45 0,45 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  0,10 0,20 0,20 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  0,10 0,15 0,15 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  0,10 0,47 0,47 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T2 - 7 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Descuento Ventana 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje B de 5-8  2,00 1,00 5,65  0,10 0,57 1,13 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99  0,10 0,10 0,10 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62  0,10 0,16 0,16 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99  0,10 0,90 0,90 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,49  0,10 0,45 0,45 
 Descuento Ventana 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02  0,10 0,20 0,20 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53  0,10 0,15 0,15 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68  0,10 0,47 0,47 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64  0,10 0,26 0,26 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T3 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
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 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66  0,10 0,27 0,27 
 Descuento Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje C de 2-3  2,00 1,00 1,01  0,10 0,10 0,20 
 Eje C de 5-8  2,00 1,00 6,52  0,10 0,65 1,30 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40  0,10 0,04 0,04 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45  0,10 0,25 0,25 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01  0,10 1,10 1,10 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59  0,10 0,46 0,46 
 Descuento Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  0,10 0,22 0,22 
 Eje 5 de A-C  2,00 1,00 5,51  0,10 0,55 1,10 
 Eje 6 de C-E  2,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,86 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51  0,10 0,55 0,55 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T3 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66  0,10 0,27 0,27 
 Descuento Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje C de 2-3  2,00 1,00 1,01  0,10 0,10 0,20 
 Eje C de 5-8  2,00 1,00 6,52  0,10 0,65 1,30 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40  0,10 0,04 0,04 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45  0,10 0,25 0,25 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01  0,10 1,10 1,10 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59  0,10 0,46 0,46 
 Descuento Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  0,10 0,22 0,22 
 Eje 5 de A-C  2,00 1,00 5,51  0,10 0,55 1,10 
 Eje 6 de C-E  2,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,86 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51  0,10 0,55 0,55 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T3 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66  0,10 0,27 0,27 
 Descuento Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje C de 2-3  2,00 1,00 1,01  0,10 0,10 0,20 
 Eje C de 5-8  2,00 1,00 6,52  0,10 0,65 1,30 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40  0,10 0,04 0,04 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45  0,10 0,25 0,25 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01  0,10 1,10 1,10 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59  0,10 0,46 0,46 
 Descuento Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  0,10 0,22 0,22 
 Eje 5 de A-C  2,00 1,00 5,51  0,10 0,55 1,10 
 Eje 6 de C-E  2,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,86 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51  0,10 0,55 0,55 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 

BLOQUE T3 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02  0,10 1,20 1,20 
 Descuento Ventana 1.00x2.40m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.40x2.30m  3,00 -1,00 0,40  0,10 -0,04 -0,12 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66  0,10 0,27 0,27 
 Descuento Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 -1,00 2,40  0,10 -0,24 -0,24 
 Eje C de 2-3  2,00 1,00 1,01  0,10 0,10 0,20 
 Eje C de 5-8  2,00 1,00 6,52  0,10 0,65 1,30 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40  0,10 0,04 0,04 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45  0,10 0,25 0,25 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  1,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,07 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01  0,10 1,10 1,10 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59  0,10 0,46 0,46 
 Descuento Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 -1,00 4,70  0,10 -0,47 -0,47 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
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 Descuento Ventana 0.80x0.80m  1,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,08 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24  0,10 0,22 0,22 
 Eje 5 de A-C  2,00 1,00 5,51  0,10 0,55 1,10 
 Eje 6 de C-E  2,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,86 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  1,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,09 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51  0,10 0,55 0,55 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,43 
          

14 ZOCALO DE CERAMICO m 65,68 

BLOQUE A 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29  0,10 1,53 1,53 
 Descuento Ventana 1.20x2.60m  4,00 -1,00 1,20  0,10 -0,12 -0,48 
 Descuento Ventana 3.00x3.00m  1,00 -1,00 3,00  0,10 -0,30 -0,30 
 Eje B de 2-4  2,00 1,00 9,34  0,10 0,93 1,87 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  2,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,30 
 Eje C de 1-6  2,00 1,00 18,03  0,10 1,80 3,61 
 Descuento Muro Cortina 1.30x2.50m  2,00 -1,00 1,30  0,10 -0,13 -0,26 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  2,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,30 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 3,27  0,10 0,33 0,33 
 Eje E de 1-3  1,00 1,00 7,54  0,10 0,75 0,75 
 Descuento Muro Cortina 1.30x2.50m  1,00 -1,00 1,30  0,10 -0,13 -0,13 
 Eje E de 4-6  1,00 1,00 5,10  0,10 0,51 0,51 
 Eje F de 2-3  1,00 1,00 7,53  0,10 0,75 0,75 
 Eje F de 4-6  2,00 1,00 4,69  0,10 0,47 0,94 
 Eje G de 2-3  1,00 1,00 6,73  0,10 0,67 0,67 
 Eje G de 4-6  2,00 1,00 4,69  0,10 0,47 0,94 
 Eje H de 2-6  1,00 1,00 14,87  0,10 1,49 1,49 
 Descuento Ventana 2.20x2.50m  1,00 -1,00 2,20  0,10 -0,22 -0,22 
 Eje 1 de C-E  1,00 1,00 8,39  0,10 0,84 0,84 
 Descuento Muro Cortina 8.20x6.00m  1,00 -1,00 8,20  0,10 -0,82 -0,82 
 Eje 2 de A-C  1,00 1,00 8,45  0,10 0,85 0,85 
 Descuento Ventana 3.00x3.00m  1,00 -1,00 3,00  0,10 -0,30 -0,30 
 Descuento Muro Cortina 2.20x3.80m  1,00 -1,00 2,20  0,10 -0,22 -0,22 
 Descuento Puerta 1.80x2.20m  1,00 -1,00 1,80  0,10 -0,18 -0,18 
 Eje 2 de E-H  1,00 1,00 8,40  0,10 0,84 0,84 
 Descuento Puerta 1.80x2.20m  1,00 -1,00 1,80  0,10 -0,18 -0,18 
 Descuento Ventana 0.80x1.40m  2,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,16 
 Eje 3 de C-D  2,00 1,00 5,28  0,10 0,53 1,06 
 Eje 3 de F-H  2,00 1,00 7,24  0,10 0,72 1,45 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,18 
 Eje 4 de A-C  2,00 1,00 10,61  0,10 1,06 2,12 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  2,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,30 
 Eje 4 de E-H  2,00 1,00 10,60  0,10 1,06 2,12 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  2,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,20 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,18 
 Eje 5 de C-E  1,00 1,00 10,86  0,10 1,09 1,09 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  2,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,20 
 Eje 6 de A-H  1,00 1,00 36,92  0,10 3,69 3,69 
 Descuento Ventana 1.20x2.60m  4,00 -1,00 1,20  0,10 -0,12 -0,48 
 Descuento Ventana 0.50x1.10m  1,00 -1,00 0,50  0,10 -0,05 -0,05 
 Descuento Ventana 0.80x1.10m  4,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,32 

BLOQUE B 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 11,42  0,10 1,14 1,14 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  1,00 -1,00 1,20  0,10 -0,12 -0,12 
 Eje B de 1-3  2,00 1,00 4,26  0,10 0,43 0,85 
 Eje B de 5-7  2,00 1,00 4,27  0,10 0,43 0,85 
 Eje C de 1-3  2,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,86 
 Eje D de 1-3  2,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,86 
 Eje D de 5-7  2,00 1,00 4,27  0,10 0,43 0,85 
 Eje E de 1-4  2,00 1,00 6,62  0,10 0,66 1,32 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  2,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,30 
 Eje E de 4-7  2,00 1,00 4,80  0,10 0,48 0,96 
 Eje F de 1-3  2,00 1,00 4,29  0,10 0,43 0,86 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  4,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,36 
 Eje F de 3-5  2,00 1,00 2,04  0,10 0,20 0,41 
 Eje G de 1-3  2,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,86 
 Eje H de 1-3  2,00 1,00 4,29  0,10 0,43 0,86 
 Eje H de 5-7  2,00 1,00 4,31  0,10 0,43 0,86 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  2,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,30 
 Eje I de 1-7  2,00 1,00 11,41  0,10 1,14 2,28 
 Eje J de 1-7  2,00 1,00 11,40  0,10 1,14 2,28 
 Descuento Puerta Corrediza 2.00x2.20m  2,00 -1,00 2,00  0,10 -0,20 -0,40 
 Eje K de 5-7  2,00 1,00 4,26  0,10 0,43 0,85 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  2,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,20 
 Eje L de 1-3  2,00 1,00 4,27  0,10 0,43 0,85 
 Eje L de 5-6  2,00 1,00 4,25  0,10 0,43 0,85 
 Eje M de 1-3  2,00 1,00 4,26  0,10 0,43 0,85 
 Eje M de 5-6  2,00 1,00 4,25  0,10 0,43 0,85 
 Eje N de 5-6  2,00 1,00 4,24  0,10 0,42 0,85 
 Eje O de 1-3  2,00 1,00 4,28  0,10 0,43 0,86 
 Eje P de 5-7  2,00 1,00 4,25  0,10 0,43 0,85 
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 Eje Q de 6-7  2,00 1,00 0,71  0,10 0,07 0,14 
 Eje Q de 6-7  2,00 1,00 1,04  0,10 0,10 0,21 
 Eje R de 1-7  1,00 1,00 11,35  0,10 1,14 1,14 
 Descuento Ventana 0.80x0.85m  3,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,24 
 Eje 1 de A-R  1,00 1,00 92,03  0,10 9,20 9,20 
 Descuento Ventana 0.80x2.60m  5,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,40 
 Descuento Ventana 2.00x0.85m  2,00 -1,00 2,00  0,10 -0,20 -0,40 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,15 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  1,00 -1,00 1,20  0,10 -0,12 -0,12 
 Descuento Ventana 0.50x0.80m  2,00 -1,00 0,50  0,10 -0,05 -0,10 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  1,00 -1,00 1,20  0,10 -0,12 -0,12 
 Descuento Muro Cortina 4.00x3.00m  7,00 -1,00 4,00  0,10 -0,40 -2,80 
 Descuento Ventana 0.80x0.85m  3,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,24 
 Descuento Ventana 0.80x2.60m  9,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,72 
 Eje 2 de F-G  1,00 1,00 2,07  0,10 0,21 0,21 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Eje 3 de A-D  2,00 1,00 13,03  0,10 1,30 2,61 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  2,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,30 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  4,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,36 
 Eje 3 de E-F  2,00 1,00 4,41  0,10 0,44 0,88 
 Eje 3 de G-H  2,00 1,00 4,40  0,10 0,44 0,88 
 Descuento Puerta 0.90x2.20m  2,00 -1,00 0,90  0,10 -0,09 -0,18 
 Eje 3 de K  2,00 1,00 2,44  0,10 0,24 0,49 
 Eje 3 de L-R  2,00 1,00 20,52  0,10 2,05 4,10 
 Descuento ingreso baños  2,00 -1,00 1,77  0,10 -0,18 -0,35 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  2,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,30 
 Descuento Muro Cortina 3.00x3.00m  2,00 -1,00 3,00  0,10 -0,30 -0,60 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  2,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,20 
 Descuento Muro Cortina 2.50x3.00m  2,00 -1,00 2,50  0,10 -0,25 -0,50 
 Descuento Puerta 0.70x2.20m  2,00 -1,00 0,70  0,10 -0,07 -0,14 
 Eje 4 de E-F  2,00 1,00 3,88  0,10 0,39 0,78 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  2,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,20 
 Eje 5 de A-D  2,00 1,00 12,36  0,10 1,24 2,47 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  2,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,30 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  2,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,20 
 Eje 5 de F-H  2,00 1,00 6,48  0,10 0,65 1,30 
 Eje 5 de K-P  2,00 1,00 20,19  0,10 2,02 4,04 
 Descuento Puerta 1.00x2.20m  6,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,60 
 Eje 6 de Q-R  2,00 1,00 2,37  0,10 0,24 0,47 
 Eje 7 de A-R  1,00 1,00 70,15  0,10 7,02 7,02 
 Descuento Ventana 0.80x2.60m  6,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,48 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,15 
 Descuento Ventana 1.20x0.80m  2,00 -1,00 1,20  0,10 -0,12 -0,24 
 Descuento Ventana 1.00x1.20m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Muro Cortina 3.60x3.00m  2,00 -1,00 3,60  0,10 -0,36 -0,72 
 Descuento Muro Cortina 3.00x3.00m  3,00 -1,00 3,00  0,10 -0,30 -0,90 
 Descuento Ventana 1.00x1.20m  1,00 -1,00 1,00  0,10 -0,10 -0,10 
 Descuento Ventana 0.80x2.60m  9,00 -1,00 0,80  0,10 -0,08 -0,72 
 Descuento Puerta 1.50x2.20m  1,00 -1,00 1,50  0,10 -0,15 -0,15 
          

15 PUERTA DE MADERA m² 119,82 

BLOQUE T1 - 1 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 

BLOQUE T1 - 2 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 

BLOQUE T1 - 3 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 

BLOQUE T1 - 4 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 

BLOQUE T2 - 1 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T2 - 2 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T2 - 3 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T2 - 4 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T2 - 5 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
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 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T2 - 6 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T2 - 7 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T3 - 1 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T3 - 2 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T3 - 3 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE T3 - 4 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 

BLOQUE A 
 Puerta 0.90x2.20m  2,00 1,00 0,90  2,20 1,98 3,96 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,20 2,20 2,20 
 Puerta 0.90x2.20m  2,00 1,00 0,90  2,20 1,98 3,96 
 Puerta 1.00x2.20m  2,00 1,00 1,00  2,20 2,20 4,40 

BLOQUE B 
 Puerta 0.90x2.20m  2,00 1,00 0,90  2,20 1,98 3,96 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,20 2,20 2,20 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,20 2,20 2,20 
 Puerta 0.90x2.20m  2,00 1,00 0,90  2,20 1,98 3,96 
 Puerta 0.90x2.20m  1,00 1,00 0,90  2,20 1,98 1,98 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,20 2,20 2,20 
 Puerta 0.70x2.20m  1,00 1,00 0,70  2,20 1,54 1,54 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,20 2,20 2,20 
 Puerta 1.00x2.20m  1,00 1,00 1,00  2,20 2,20 2,20 
 Puerta 1.00x2.20m  3,00 1,00 1,00  2,20 2,20 6,60 
          

16 PUERTA DE VIDRIO m² 48,62 

BLOQUE A 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
 Puerta 1.80x2.20m  1,00 1,00 1,80  2,20 3,96 3,96 
 Puerta 1.80x2.20m  1,00 1,00 1,80  2,20 3,96 3,96 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 

BLOQUE B 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
 Puerta Corrediza 2.00x2.20m  1,00 1,00 2,00  2,20 4,40 4,40 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
 Puerta 1.50x2.20m  1,00 1,00 1,50  2,20 3,30 3,30 
          

17 MURO CORTINA VIDRIO e=5mm + CAPINTERIA DE MA m² 626,48 

BLOQUE T1 - 1 
 Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 1,00 1,50  4,00 6,00 6,00 
 Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 1,00 3,60  4,00 14,40 14,40 

BLOQUE T1 - 2 
 Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 1,00 1,50  4,00 6,00 6,00 
 Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 1,00 3,60  4,00 14,40 14,40 

BLOQUE T1 - 3 
 Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 1,00 1,50  4,00 6,00 6,00 
 Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 1,00 3,60  4,00 14,40 14,40 

BLOQUE T1 - 4 
 Muro Cortina 1.50x4.00m  1,00 1,00 1,50  4,00 6,00 6,00 
 Muro Cortina 3.60x4.00m  1,00 1,00 3,60  4,00 14,40 14,40 

BLOQUE T2 - 1 
 Muro Cortina 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T2 - 2 
 Muro Cortina 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
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 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T2 - 3 
 Muro Cortina 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T2 - 4 
 Muro Cortina 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T2 - 5 
 Muro Cortina 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T2 - 6 
 Muro Cortina 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T2 - 7 
 Muro Cortina 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T3 - 1 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T3 - 2 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T3 - 3 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE T3 - 4 
 Muro Cortina 2.40x4.00m  1,00 1,00 2,40  4,00 9,60 9,60 
 Muro Cortina 4.70x4.00m  1,00 1,00 4,70  4,00 18,80 18,80 

BLOQUE A 
 Muro Cortina 1.30x2.50m  1,00 1,00 1,30  2,50 3,25 3,25 
 Muro Cortina 1.30x2.50m  1,00 1,00 1,30  2,50 3,25 3,25 
 Muro Cortina 8.20x6.00m  1,00 1,00 8,20  6,00 49,20 49,20 
 Muro Cortina 2.20x3.80m  1,00 1,00 2,20  3,80 8,36 8,36 

BLOQUE B 
 Muro Cortina 4.00x3.00m  7,00 1,00 4,00  3,00 12,00 84,00 
 Muro Cortina 3.00x3.00m  1,00 1,00 3,00  3,00 9,00 9,00 
 Muro Cortina 2.50x3.00m  1,00 1,00 2,50  3,00 7,50 7,50 
 Muro Cortina 3.60x3.00m  2,00 1,00 3,60  3,00 10,80 21,60 
 Muro Cortina 3.00x3.00m  3,00 1,00 3,00  3,00 9,00 27,00 
          

18 VENTANA CARPINTERIA DE MADERA e=0.15cm m² 206,37 

BLOQUE T1 - 1 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.40x2.30m  2,00 1,00 0,40  2,30 0,92 1,84 
 Ventana 0.50x1.10m  1,00 1,00 0,50  1,10 0,55 0,55 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T1 - 2 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.40x2.30m  2,00 1,00 0,40  2,30 0,92 1,84 
 Ventana 0.50x1.10m  1,00 1,00 0,50  1,10 0,55 0,55 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T1 - 3 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.40x2.30m  2,00 1,00 0,40  2,30 0,92 1,84 
 Ventana 0.50x1.10m  1,00 1,00 0,50  1,10 0,55 0,55 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T1 - 4 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.40x2.30m  2,00 1,00 0,40  2,30 0,92 1,84 
 Ventana 0.50x1.10m  1,00 1,00 0,50  1,10 0,55 0,55 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T2 - 1 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T2 - 2 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T2 - 3 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T2 - 4 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
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 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T2 - 5 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T2 - 6 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T2 - 7 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T3 - 1 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T3 - 2 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T3 - 3 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE T3 - 4 
 Ventana 1.00x2.40m  1,00 1,00 1,00  2,40 2,40 2,40 
 Ventana 0.40x2.30m  3,00 1,00 0,40  2,30 0,92 2,76 
 Ventana 0.80x0.80m  1,00 1,00 0,80  0,80 0,64 0,64 

BLOQUE A 
 Ventana 1.20x2.60m  4,00 1,00 1,20  2,60 3,12 12,48 
 Ventana 3.00x3.00m  1,00 1,00 3,00  3,00 9,00 9,00 
 Ventana 2.20x2.50m  1,00 1,00 2,20  2,50 5,50 5,50 
 Ventana 3.00x3.00m  1,00 1,00 3,00  3,00 9,00 9,00 
 Ventana 0.80x1.40m  2,00 1,00 0,80  1,40 1,12 2,24 
 Ventana 1.20x2.60m  4,00 1,00 1,20  2,60 3,12 12,48 
 Ventana 0.50x1.10m  1,00 1,00 0,50  1,10 0,55 0,55 
 Ventana 0.80x1.10m  4,00 1,00 0,80  1,10 0,88 3,52 

BLOQUE B 
 Ventana 1.20x0.80m  1,00 1,00 1,20  0,80 0,96 0,96 
 Ventana 0.80x0.85m  3,00 1,00 0,80  0,85 0,68 2,04 
 Ventana 0.80x2.60m  5,00 1,00 0,80  2,60 2,08 10,40 
 Ventana 2.00x0.85m  2,00 1,00 2,00  0,85 1,70 3,40 
 Ventana 1.20x0.80m  1,00 1,00 1,20  0,80 0,96 0,96 
 Ventana 0.50x0.80m  2,00 1,00 0,50  0,80 0,40 0,80 
 Ventana 1.20x0.80m  1,00 1,00 1,20  0,80 0,96 0,96 
 Ventana 0.80x0.85m  3,00 1,00 0,80  0,85 0,68 2,04 
 Ventana 0.80x2.60m  9,00 1,00 0,80  2,60 2,08 18,72 
 Ventana 0.80x2.60m  6,00 1,00 0,80  2,60 2,08 12,48 
 Ventana 1.20x0.80m  2,00 1,00 1,20  0,80 0,96 1,92 
 Ventana 1.00x1.20m  1,00 1,00 1,00  1,20 1,20 1,20 
 Ventana 1.00x1.20m  1,00 1,00 1,00  1,20 1,20 1,20 
 Ventana 0.80x2.60m  9,00 1,00 0,80  2,60 2,08 18,72 
          

19 VIGA DE ENCADENADO SUPERIOR DE H°A° e=20cm m³ 119,15 

BLOQUE T1 - 1 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,40 0,20 0,71 0,71 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,40 0,20 0,14 0,14 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,40 0,20 0,07 0,07 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,40 0,20 0,28 0,28 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,40 0,20 0,48 0,48 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,40 0,20 0,07 0,07 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,40 0,20 0,55 0,55 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,40 0,20 0,38 0,38 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,20 1,22 1,22 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,20 0,75 0,75 

BLOQUE T1 - 2 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,40 0,20 0,71 0,71 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,40 0,20 0,14 0,14 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,40 0,20 0,07 0,07 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,40 0,20 0,28 0,28 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,40 0,20 0,48 0,48 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,40 0,20 0,07 0,07 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,40 0,20 0,55 0,55 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,40 0,20 0,38 0,38 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,20 1,22 1,22 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,20 0,75 0,75 

BLOQUE T1 - 3 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,40 0,20 0,71 0,71 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,40 0,20 0,14 0,14 
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 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,40 0,20 0,07 0,07 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,40 0,20 0,28 0,28 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,40 0,20 0,48 0,48 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,40 0,20 0,07 0,07 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,40 0,20 0,55 0,55 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,40 0,20 0,38 0,38 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,20 1,22 1,22 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,20 0,75 0,75 

BLOQUE T1 - 4 
 Eje A de 1-6  1,00 1,00 8,82 0,40 0,20 0,71 0,71 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 1,72 0,40 0,20 0,14 0,14 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,89 0,40 0,20 0,07 0,07 
 Eje D de 4-6  1,00 1,00 3,55 0,40 0,20 0,28 0,28 
 Eje E de 2-6  1,00 1,00 6,00 0,40 0,20 0,48 0,48 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 0,92 0,40 0,20 0,07 0,07 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 4 de A-E  1,00 1,00 6,82 0,40 0,20 0,55 0,55 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje 6 de A-D  1,00 1,00 4,80 0,40 0,20 0,38 0,38 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,20 1,22 1,22 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,20 0,75 0,75 

BLOQUE T2 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,20 0,45 0,45 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,20 0,72 0,72 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,20 0,16 0,16 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,20 0,12 0,12 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE T2 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,20 0,45 0,45 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,20 0,72 0,72 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,20 0,16 0,16 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,20 0,12 0,12 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE T2 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,20 0,45 0,45 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,20 0,72 0,72 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,20 0,16 0,16 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,20 0,12 0,12 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE T2 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,20 0,45 0,45 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,20 0,72 0,72 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,20 0,16 0,16 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,20 0,12 0,12 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
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 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE T2 - 5 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,20 0,45 0,45 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,20 0,72 0,72 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,20 0,16 0,16 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,20 0,12 0,12 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE T2 - 6 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,20 0,45 0,45 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,20 0,72 0,72 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,20 0,16 0,16 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,20 0,12 0,12 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE T2 - 7 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje B de 5-8  1,00 1,00 5,65 0,40 0,20 0,45 0,45 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 0,99 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 1,62 0,40 0,20 0,13 0,13 
 Eje F de 4-8  1,00 1,00 8,99 0,40 0,20 0,72 0,72 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 2,02 0,40 0,20 0,16 0,16 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 1,53 0,40 0,20 0,12 0,12 
 Eje 5 de A-B  1,00 1,00 4,68 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 5 de D-F  1,00 1,00 2,64 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje 6 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-B  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 8 de B-F  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE T3 - 1 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,40 0,20 0,52 0,52 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,40 0,20 0,03 0,03 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,40 0,20 0,20 0,20 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,40 0,20 0,88 0,88 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,20 0,44 0,44 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,20 0,44 0,44 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE T3 - 2 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,40 0,20 0,52 0,52 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,40 0,20 0,03 0,03 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,40 0,20 0,20 0,20 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,40 0,20 0,88 0,88 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,20 0,44 0,44 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,20 0,44 0,44 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

 



Nº 

Item 
ITEM 

 

Unid. 
Nº de 

veces 

Factor de 

Forma 
Largo Ancho Alto  

Total Parcial 

Total por 

Elementos (m) (m) (m) 

BLOQUE T3 - 3 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,40 0,20 0,52 0,52 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,40 0,20 0,03 0,03 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,40 0,20 0,20 0,20 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,40 0,20 0,88 0,88 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,20 0,44 0,44 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,20 0,44 0,44 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE T3 - 4 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 12,02 0,40 0,20 0,96 0,96 
 Eje B de 1-2  1,00 1,00 2,66 0,40 0,20 0,21 0,21 
 Eje C de 2-3  1,00 1,00 1,01 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje C de 5-8  1,00 1,00 6,52 0,40 0,20 0,52 0,52 
 Eje D de 2-3  1,00 1,00 0,40 0,40 0,20 0,03 0,03 
 Eje D de 4-5  1,00 1,00 2,45 0,40 0,20 0,20 0,20 
 Eje E de 3-8  1,00 1,00 11,01 0,40 0,20 0,88 0,88 
 Eje 1 de A-B  1,00 1,00 4,59 0,40 0,20 0,37 0,37 
 Eje 2 de B-C  1,00 1,00 1,13 0,40 0,20 0,09 0,09 
 Eje 3 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 4 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 5 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,20 0,44 0,44 
 Eje 5 de D-E  1,00 1,00 2,24 0,40 0,20 0,18 0,18 
 Eje 6 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje 7 de A-C  1,00 1,00 5,51 0,40 0,20 0,44 0,44 
 Eje 8 de C-E  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 

BLOQUE A 
 Eje A de 2-6  1,00 1,00 15,29 0,40 0,20 1,22 1,22 
 Eje B de 2-4  1,00 1,00 9,34 0,40 0,20 0,75 0,75 
 Eje C de 1-6  1,00 1,00 18,03 0,40 0,20 1,44 1,44 
 Eje D de 5-6  1,00 1,00 3,27 0,40 0,20 0,26 0,26 
 Eje E de 1-3  1,00 1,00 7,54 0,40 0,20 0,60 0,60 
 Eje E de 4-6  1,00 1,00 5,10 0,40 0,20 0,41 0,41 
 Eje F de 2-3  1,00 1,00 7,53 0,40 0,20 0,60 0,60 
 Eje F de 4-6  1,00 1,00 4,69 0,40 0,20 0,38 0,38 
 Eje G de 2-3  1,00 1,00 6,73 0,40 0,20 0,54 0,54 
 Eje G de 4-6  1,00 1,00 4,69 0,40 0,20 0,38 0,38 
 Eje H de 2-6  1,00 1,00 14,87 0,40 0,20 1,19 1,19 
 Eje 3 de C-D  1,00 1,00 5,28 0,40 0,20 0,42 0,42 
 Eje 3 de F-H  1,00 1,00 7,24 0,40 0,20 0,58 0,58 
 Eje 4 de A-C  1,00 1,00 10,61 0,40 0,20 0,85 0,85 
 Eje 4 de E-H  1,00 1,00 10,60 0,40 0,20 0,85 0,85 
 Eje 5 de C-E  1,00 1,00 10,86 0,40 0,20 0,87 0,87 
 Eje 6 de A-H  1,00 1,00 36,92 0,40 0,20 2,95 2,95 

BLOQUE B 
 Eje A de 1-7  1,00 1,00 11,42 0,40 0,20 0,91 0,91 
 Eje B de 1-3  1,00 1,00 4,26 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje B de 5-7  1,00 1,00 4,27 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje C de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje D de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje D de 5-7  1,00 1,00 4,27 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje E de 1-4  1,00 1,00 6,62 0,40 0,20 0,53 0,53 
 Eje E de 4-7  1,00 1,00 4,80 0,40 0,20 0,38 0,38 
 Eje F de 1-3  1,00 1,00 4,29 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje F de 3-5  1,00 1,00 2,04 0,40 0,20 0,16 0,16 
 Eje G de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje H de 1-3  1,00 1,00 4,29 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje H de 5-7  1,00 1,00 4,31 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje I de 1-7  1,00 1,00 11,41 0,40 0,20 0,91 0,91 
 Eje J de 1-7  1,00 1,00 11,40 0,40 0,20 0,91 0,91 
 Eje K de 5-7  1,00 1,00 4,26 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje L de 1-3  1,00 1,00 4,27 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje L de 5-6  1,00 1,00 4,25 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje M de 1-3  1,00 1,00 4,26 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje M de 5-6  1,00 1,00 4,25 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje N de 5-6  1,00 1,00 4,24 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje O de 1-3  1,00 1,00 4,28 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje P de 5-7  1,00 1,00 4,25 0,40 0,20 0,34 0,34 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 0,71 0,40 0,20 0,06 0,06 
 Eje Q de 6-7  1,00 1,00 1,04 0,40 0,20 0,08 0,08 
 Eje R de 1-7  1,00 1,00 11,35 0,40 0,20 0,91 0,91 
 Eje 1 de A-R  1,00 1,00 92,03 0,40 0,20 7,36 7,36 
 Eje 2 de F-G  1,00 1,00 2,07 0,40 0,20 0,17 0,17 
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 Eje 3 de A-D  1,00 1,00 13,03 0,40 0,20 1,04 1,04 
 Eje 3 de E-F  1,00 1,00 4,41 0,40 0,20 0,35 0,35 
 Eje 3 de G-H  1,00 1,00 4,40 0,40 0,20 0,35 0,35 
 Eje 3 de K  1,00 1,00 2,44 0,40 0,20 0,20 0,20 
 Eje 3 de L-R  1,00 1,00 20,52 0,40 0,20 1,64 1,64 
 Eje 4 de E-F  1,00 1,00 3,88 0,40 0,20 0,31 0,31 
 Eje 5 de A-D  1,00 1,00 12,36 0,40 0,20 0,99 0,99 
 Eje 5 de F-H  1,00 1,00 6,48 0,40 0,20 0,52 0,52 
 Eje 5 de K-P  1,00 1,00 20,19 0,40 0,20 1,62 1,62 
 Eje 6 de Q-R  1,00 1,00 2,37 0,40 0,20 0,19 0,19 
 Eje 7 de A-R  1,00 1,00 70,15 0,40 0,20 5,61 5,61 
          

20 CHIMENEA DE PIEDRA m² 147,73 

BLOQUE T1 - 1 
 Lado A  1,00 1,00 0,92  5,73 5,27 5,27 
 Lado B  1,00 1,00 0,52  5,73 2,98 2,98 

BLOQUE T1 - 2 
 Lado A  1,00 1,00 0,92  5,73 5,27 5,27 
 Lado B  1,00 1,00 0,52  5,73 2,98 2,98 

BLOQUE T1 - 3 
 Lado A  1,00 1,00 0,92  5,73 5,27 5,27 
 Lado B  1,00 1,00 0,52  5,73 2,98 2,98 

BLOQUE T1 - 4 
 Lado A  1,00 1,00 0,92  5,73 5,27 5,27 
 Lado B  1,00 1,00 0,52  5,73 2,98 2,98 

BLOQUE T2 - 1 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  5,79 6,54 6,54 
 Lado B  1,00 1,00 0,61  5,79 3,53 3,53 

BLOQUE T2 - 2 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  5,79 6,54 6,54 
 Lado B  1,00 1,00 0,61  5,79 3,53 3,53 

BLOQUE T2 - 3 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  5,79 6,54 6,54 
 Lado B  1,00 1,00 0,61  5,79 3,53 3,53 

BLOQUE T2 - 4 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  5,79 6,54 6,54 
 Lado B  1,00 1,00 0,61  5,79 3,53 3,53 

BLOQUE T2 - 5 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  5,79 6,54 6,54 
 Lado B  1,00 1,00 0,61  5,79 3,53 3,53 

BLOQUE T2 - 6 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  5,79 6,54 6,54 
 Lado B  1,00 1,00 0,61  5,79 3,53 3,53 

BLOQUE T2 - 7 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  5,79 6,54 6,54 
 Lado B  1,00 1,00 0,61  5,79 3,53 3,53 

BLOQUE T3 - 1 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  6,25 7,06 7,06 
 Lado B  1,00 1,00 0,64  6,25 4,00 4,00 

BLOQUE T3 - 2 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  6,25 7,06 7,06 
 Lado B  1,00 1,00 0,64  6,25 4,00 4,00 

BLOQUE T3 - 3 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  6,25 7,06 7,06 
 Lado B  1,00 1,00 0,64  6,25 4,00 4,00 

BLOQUE T3 - 4 
 Lado A  1,00 1,00 1,13  6,25 7,06 7,06 
 Lado B  1,00 1,00 0,64  6,25 4,00 4,00 
          

21 CUBIERTA DE TEJA + ESTRUCT. CERCHA DE MADERA m² 1965,32 
 BLOQUE T1-1  1,00 77,60    77,60 77,60 
 BLOQUE T1-2  1,00 77,60    77,60 77,60 
 BLOQUE T1-3  1,00 77,60    77,60 77,60 
 BLOQUE T1-4  1,00 77,60    77,60 77,60 
 BLOQUE T2 - 1  1,00 148,48    148,48 148,48 
 BLOQUE T2 - 2  1,00 148,48    148,48 148,48 
 BLOQUE T2 - 3  1,00 148,48    148,48 148,48 
 BLOQUE T2 - 4  1,00 148,48    148,48 148,48 
 BLOQUE T2 - 5  1,00 148,48    148,48 148,48 
 BLOQUE T2 - 6  1,00 148,48    148,48 148,48 
 BLOQUE T2 - 7  1,00 148,48    148,48 148,48 
 BLOQUE T3 - 1  1,00 153,89    153,89 153,89 
 BLOQUE T3 - 2  1,00 153,89    153,89 153,89 
 BLOQUE T3 - 3  1,00 153,89    153,89 153,89 
 BLOQUE T3 - 4  1,00 153,89    153,89 153,89 
          

22 CUBIERTA DE TEJA + REVESTIMIENTO DE TECHO DE M m² 1934,89 
 BLOQUE A  1,00 675,33    675,33 675,33 
 BLOQUE B  1,00 1259,56    1259,56 1259,56 
          

23 GRADERIA DE PIEDRA m² 37,09 
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BLOQUE B 
 Graderia  1,00 37,09    37,09 37,09 
          

24 BARANDA DE MADERA H=0.90M m 113,67 

BLOQUE A 
 Baranda  1,00 1,00 3,55   3,55 3,55 
 Baranda  1,00 1,00 5,75   5,75 5,75 
 Baranda  1,00 1,00 1,42   1,42 1,42 
 Baranda  1,00 1,00 7,89   7,89 7,89 
 Baranda  1,00 1,00 3,47   3,47 3,47 

BLOQUE B 
 Baranda  1,00 1,00 7,94   7,94 7,94 
 Baranda  1,00 1,00 3,06   3,06 3,06 
 Baranda  1,00 1,00 6,20   6,20 6,20 
 Baranda  1,00 1,00 6,22   6,22 6,22 
 Baranda  1,00 1,00 2,45   2,45 2,45 
 Baranda  1,00 1,00 1,66   1,66 1,66 
 Baranda  1,00 1,00 3,38   3,38 3,38 
 Baranda  1,00 1,00 6,97   6,97 6,97 
 Baranda  1,00 1,00 6,64   6,64 6,64 
 Baranda  1,00 1,00 3,16   3,16 3,16 
 Baranda  1,00 1,00 7,95   7,95 7,95 
 Baranda  1,00 1,00 6,32   6,32 6,32 
 Baranda  1,00 1,00 8,22   8,22 8,22 
 Baranda  1,00 1,00 7,67   7,67 7,67 
 Baranda  1,00 1,00 6,77   6,77 6,77 
 Baranda  1,00 1,00 6,98   6,98 6,98 
          

25 PISO DE PIEDRA EXTERIOR m² 3985,17 
 Exterior  1,00 664,47    664,47 664,47 
 Descuento jadines  1,00 -26,42    -26,42 -26,42 
 Descuento jadines  1,00 -38,90    -38,90 -38,90 
 Exterior  1,00 473,14    473,14 473,14 
 Exterior  1,00 3110,32    3110,32 3110,32 
 Descuento jadines  1,00 -248,37    -248,37 -248,37 
 Descuento jadines  1,00 -273,75    -273,75 -273,75 
 Descuento jadines  1,00 -349,17    -349,17 -349,17 
 Descuento jadines  1,00 -349,17    -349,17 -349,17 
 Descuento fuente  1,00 -24,05    -24,05 -24,05 
 Exterior  15,00 1,59    1,59 23,85 
 Exterior  20,00 1,67    1,67 33,40 
 Exterior  16,00 1,89    1,89 30,24 
 Exterior  18,00 1,72    1,72 30,96 
 Exterior  3,00 25,25    25,25 75,75 
 Exterior  1,00 116,35    116,35 116,35 
 Exterior  1,00 531,49    531,49 531,49 
 Fuentes  7,00 29,29    29,29 205,03 
          

26 CERRAMIENTO EXTERIOR C/MALLA METÁLICA Y MUR m 739,54 
 Lado A  1,00 1,00 104,77   104,77 104,77 
 Lado B  1,00 1,00 138,68   138,68 138,68 
 Lado C  1,00 1,00 261,22   261,22 261,22 
 Lado D  1,00 1,00 147,02   147,02 147,02 
 Lado E  1,00 1,00 87,85   87,85 87,85 
          

27 PORTON METALICO pza 1,00 
 Porton metalico  1,00 1,00    1,00 1,00 
          

28 PUERTA METALICA pza 1,00 
 Puerta metalica  1,00 1,00    1,00 1,00 
          

 



 

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA 
 

Nombre del Proyecto: 
COMPLEJO ECOTURISTICO EN 
TAJZARA 

  

   

Nº 
Item 

ITEM Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
(Numeral) 

Precio Unitario (Literal) 
Precio Total 
(Numeral) 

                  

1 EXCAVACION SUELO SEMI DURO C/RETROEXCAVADORA m³ 932,78 45,92  CUARENTA Y CINCO 92/100  42.833,26 

2 CARGA Y TRANSPORTE MATERIAL E EXCAVACION  m³ 932,78 27,24  VEINTISIETE 24/100  25.408,93 

3 CIMIENTO CORRIDO DE H°C° m³ 746,57 589,49  QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 49/100  440.095,55 

4 MURO DE CONTENCION PIEDRA m³ 67,55 469,67  CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 67/100  31.726,21 

5 SOBRECIMIENTO DE PIEDRA 40x40cm m³ 238,42 282,64  DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 64/100  67.387,03 

6 AISLANTE HIDROFUGO e=40cm m 1.492,11 57,53  CINCUENTA Y SIETE 5º3/100  85.841,09 

7 MURO TAPIAL esp=0,40 m m² 2.331,94 191,65  CIENTO NOVENTA Y UN 65/100  446.916,30 

8 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA e=40cm m² 2.260,09 193,61  CIENTO NOVENTA Y TRES 61/100  437.576,02 

9 CONTRAPISO + EMPEDRARO DE PIEDRA MANZANA m² 3.078,51 144,43  CIENTO CUARENTA Y CUATRO 43/100  444.629,20 

10 PISO REVESTIMIENTO DE MADERA m² 1.164,24 255,70  DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 70/100  297.696,17 

11 PISO CERAMICA m² 1.914,27 175,46  CIENTO SETENTA Y CINCO 46/100  335.877,81 

12 REVESTIMIENTO CERAMICO  m² 605,00 109,22  CIENTO NUEVE 22/100  66.078,10 

13 ZOCALO DE PIEDRA m 81,13 60,12  SESENTA 12/100  4.877,54 

14 ZOCALO DE CERAMICO m 65,68 62,65  SESENTA Y DOS 65/100  4.114,85 

15 PUERTA DE MADERA m² 119,82 702,12  SETECIENTOS DOS 12/100  84.128,02 

16 PUERTA DE VIDRIO m² 48,62 773,06  SETECIENTOS SETENTA Y TRES 06/100  37.586,18 

17 MURO CORTINA VIDRIO e=5mm + CAPINTERIA DE MADERA m² 626,48 797,84  SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 84/100  499.830,80 

18 VENTANA CARPINTERIA DE MADERA e=0.15cm m² 206,37 704,62  SETECIENTOS CUATRO 62/100  145.412,43 

19 VIGA DE ENCADENADO SUPERIOR DE H°A° e=20cm m³ 119,15 3.470,08  TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 08/100  413.460,03 

20 CHIMENEA DE PIEDRA m² 147,73 125,91  CIENTO VEINTICINCO 91/100  18.600,68 

21 CUBIERTA DE TEJA + ESTRUCT. CERCHA DE MADERA m² 1.965,32 449,83 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
83/100  884.059,90 

22 
CUBIERTA DE TEJA + REVESTIMIENTO DE TECHO DE 
MACHIMBRE m² 

1.934,89 584,33  QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 33/100  1.130.614,27 

23 GRADERIA DE PIEDRA m² 37,09 203,61  DOSCIENTOS TRES 61/100  7.551,89 

24 BARANDA DE MADERA H=0.90M m 113,67 376,47  TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 47/100  42.793,34 

25 PISO DE PIEDRA EXTERIOR m² 3.985,17 174,83  CIENTO SETENTA Y CUATRO 83/100  696.727,27 

26 
CERRAMIENTO EXTERIOR C/MALLA METÁLICA Y MURO 
INFERIOR DE PIEDRA m 

739,54 681,13  SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 13/100  503.722,88 

27 PORTON METALICO  pza 1,00 4.288,10 
 CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO 10/100  

4.288,10 

28 PUERTA METALICA pza 1,00 2.480,07  DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 07/100  2.480,07 

                  

PRECIO TOTAL (Numeral) 

7.202.313,93 

PRECIO TOTAL (Literal) 

Son:  Siete 
Millon(es) 
Doscientos 

Dos Mil 
Trescientos 
Trece con 

93/100 
Bolivianos 
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