ANEXOS



COMPUTO METRICO-: LOSA RETICULAR/ CASETONADA

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

PROYECTO: DISENO ARQUITECTONICO DE UN BLOQUE UBICACION: "CAMPUS UNIVERSITARIO"

ACADEMICO EN LA UAIMS. TARIJA CIUDAD DE TARIJA
CLIENTE: UAJMS FECHA: AGOSTO 2024
N° DE DIMENSIONES CANTIDAD
NS DESCRIPCION UNIDAD OBSERVACIONES
VECES|1 ARGO|ANCHO| ALTO |PARCIAL| TOTAL
PRIMERA PLANTA
1,00 11,30 7.40 83,62 Sala de Exposiciones
1,00 90,68 90,68 Taller de Disefio T01
. H S ’) -
200 10.78 7.30 157.39 Ta.llle} de Disefio T02 Taller de
Disefio T03
Taller de Disefio T04 Taller de
5 94,10 9 i
00 188,20 Disefio TOS
2,00 4,80 3,53 33,84 Bateria de Bafios
1,00 297 2,47 7,34 Baio Discapacitados
1,00 315,15 315,15 viall de Distribyeion Arca
para Revisiones
1,00 42,12 42,12 Terraza
SEGUNDA PLANTA
100 | 11,30 [ 7.40 83,62 Aula Comun Al
1,00 90,68 90,68 Taller de Fotografia LAB 4
2,00 10,78 | 7.30 157,39 Aula C. A2 - Aula C. A3
Losa Reticular 2,00 94,10 188,20 Lab. /e Gomputacion o
LAB 6
0 i e 2,00 4,80 3,53 1368 L ¢ [Bafio Fiomixes Mujer
Caseton 0,60 X 0,60 2 2 % K aflo Hombres - Mujeres
1,00 2,97 2,47 7,34 Baiio Discapacitados
Hall de Distribucion, Area de
1,00 325,70 3257 Conexion, Area de Trabajo y
Distencion
1,00 42,12 42,12 Terraza
TERCERA PLANTA
1,00 11,30 | 7,40 83,62 Aula Comun A4
1,00 90,68 90,68 Aula Comun AS
1,00 10,78 7,30 78,69 Aula Comun A6

Direccion Disefio Interiores

3,00 7.30 3,60 : i i :
a Direccion Disefio Grafico

1,00 4,90 3,60 4,90 Secretaria

2.00 4.80 3,30 31,68 Bafio Hombres - Mujeres

1,00 2,95 2,10 6.20 Baiio Discapacitados

1,00 334,35 334,35 Hall ce Distritucion ™
Descanzo

1,00 42,12 42,12 Terraza




ESPECIFICACIONES TECNICAS: LOSA RETICULAR/ CASETONADA
LOSA RETICULAR DE HORMIGON ARMADO E=25 0,60 X 0,60

UNIDAD: M2.
DEFINICION: Este item se refiere a la construccion de losa reticulada de hormigén

armado con casetdn perdido.

Todos los trabajos anteriormente sefialados seran ejecutados de acuerdo a lo especificado

en los planos de detalles constructivos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO:

caseton perdido, horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura libre de planta de entre
3y 4 m, canto total 30 = 25+5 cm, realizado con hormigdn H21, para un ambiente no severo,
tamafio maximo del agregado 20 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, y vaciado con
bomba, volumen 0,177 m3/m2, y acero AH 500 en zona de abacos, nervios y vigas de borde,
cuantia 19 kg/mz; nervios de hormigdn "in situ" de 12 cm de espesor, inter eje 80 cm; caseton de
poliestireno expandido, 68x68x25 cm, para losa nervada; capa de compresion de 5 cm de
espesor, con armadura de reparto formada por malla elaborada "in situ" 20x20 g 6,3-6,3 de acero
AH 500, separacion 20x20 cm y 6,3 mm de didmetro; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metalicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores, liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado y agente

filmogeno, para el curado de hormigones y morteros



PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION:

AMBIENTALES. Se suspenderan los trabajos de vaciado cuando llueva con intensidad,
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro

de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA. Dispondréa en obra de una serie de medios, en prevision de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el vaciado o posterior
periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el vaciado de los diferentes elementos sin la

autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la obra.
FASES DE EJECUCION.

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de los casetones perdidos. Colocacion de
las armaduras con separadores homologados. Vaciado y compactacion del hormigén. regleado y
nivelacién de la capa de compresion. Curado del hormigdon. Desmontaje del sistema de

encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION. La losa sera monolitica y transmitira

correctamente las cargas. La superficie quedara uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. Se evitara la actuacion sobre el elemento de

acciones mecanicas no previstas en el célculo.
MEDICION:

Se medird, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de las vigas de borde del
perimetro, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los

huecos de superficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de



la estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.
FORMA DE PAGO:

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segun los sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado

a los precios unitarios de la propuesta aceptada.



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO: LOSA RETICULAR/ CASETONADA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM: LOSA RETICULAR (E=0.25 Caseton 0.50 x 0.50) N° ITEM: 10
PROYECTO: DISENO ARQUITECTONICO DE UN BLOQUE ACADEMICO EN LA UAJMS. TARIJA
CLIENTE: U.AJM.S. MONEDA: Bs. |UNIDAD: M2
PRECIO
DESCRIPCION UNID. IMIEN COSTO TOTAL
AD | REND TO UNITARIO
1. |[MATERIALES
Tablero de madera tratada de M. 0.006 479.50 2.88
30mm de espesor
Madera de Pino M3. 0,001 2753,83 2,75
Punt.al Metalico de hasta 4m de Ud. 0.027 19929 5.38
altura
Agente desmoldeante
; & 0,04
Biodegradable Ltr 0,001 35,54
Separador Homologadk ;
eparador Homologado para Ud. 120 0.49 0.59
losa nervada
Acero Corrugado Kg. 19,95 8,78 175,16
Caseton Rec.de PVC. ud. 0,037 421,16 15,58
Alambre de Amarre Kg. 0,19 11,62 2,21
Malla elaborada in situ 20 x20 M2. 151 21.52 23,67
Hormigon H21 segun CBH 87 M3. 0,156 803,68 125,37
TOTAL MATERIALES 329,96
2. IMANO DE OBRA
Encofrador Hr. 0,595 58,23 34,65
Ayudante 1ra de Encofrador Hr. 0,595 43,52 25,89
Armador Hr. 0,251 58,23 14,62
Ayudante 1ra de Armador Hr. 0,272 43,52 11,84
Maestro Hormigonero Hr. 0,009 58,23 0,52
SUBTOTAL MANO DE OBRA 87,52
CARGAS SOCIALES = (%DEL SUBTOTAL DE MANO DE 550 48.14
OBRA) (55% al 71,18%) ’ ¢

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (%DE SUMA DEL SUBTOTAL DE

MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES) (14,94%) e
TOTAL MANO DE OBRA 154,64
3. [EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
Camion Bomba I 0,02 1253,94 18,81
HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 18,81
4. |[GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES 0% DE 1+2+3 0.08 503.41
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 4,03
5. |[UTILIDAD | [
UTILIDAD = % DE 1+2+3+4 0,15 50744
TOTAL UTILIDAD 7,61
6. [IMPUESTOS | [
IMPUESTOS IT = % DE 1+2+3+4+5 (3,09%) 3,09% 515,05
TOTAL IMPUESTOS 15,91
TOTAL PRECIO UNITARIO 530.96

1+2+3+4+5+6




PRESUPUESTO GENERAL: LOSA RETICULAR/ CASETONADA

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: DISENO ARQUITECTONICO DE UN BLOQUE ACADEMICO EN LA UAIMS. TARIJA

CLIENTE: U.AJM.S. TIPO CAMBIO: 6,96

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL BS.
Losa Reticular E= 0.25

10 Casetdn 0,60 x 0,60 M2. 2519,46 530,96 1337732,48
TOTAL PRESUPUESTO: 1337732,48
SON: Un Millén (es) Trescientos Treinta y Siete Mil Setecientos Treinta y Dos con 48/100 bolivianos




