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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ITEM ELEGIDO 

Ítem  Denominación Unidad 

63 Fachada con chapa de aluminio perforado M2 

1.- Descripción 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de chapa de aluminio perforado, la 

fachada comprende la inclusión de sus accesorios de fijación y la estructura de 

sostenimiento, de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra. 

Se debe respetar la modulación propuesta en los planos de arquitectura. 

2.- Materiales, herramientas y equipo 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor 

de obra. 

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad existente en el mercado. En el 

proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuados, así como 

mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 

Las especificaciones de la chapa de aluminio deberán cumplir con las siguientes 

características de acuerdo con la norma ASTM B209: 

• Material: Aluminio 1060, aleación de aluminio 3003/5005 

• Grosor: 1.00mm. 

• Anchura: 1.22 m. 

• Longitud: 1.00 m. 

• Diámetro del agujero D: 20mm. 

• Modo de disposición de agujeros: recto. 

• Distancia centro a centro C: 40mm. 

• Área de apertura de malla: 20%. 

Para la estructura metálica se empleará perfil tubular TC 60x30 



 

 

Tornillo de anclaje 

También el contratista está obligado a incluir los precios de los andamiajes metálicos 

u otro que se utilice para garantizar la correcta ejecución del ítem en todos los niveles, 

tomando todas las previsiones del caso para garantizar los sistemas de seguridad 

industrial a su personal de trabajo. 

3.- Procedimiento de ejecución 

Previo a la colocación debe verificarse que la superficie revocada a aplicar la lámina 

esté libre de imperfecciones y presente una correcta plomada. 

La chapa se fijará a la estructura metálica mediante soldadura en todo su perímetro. 

El contratista es responsable del resguardo y mantenimiento del material en 

condiciones intactas hasta la entrega definitiva del proyecto, en caso de detectarse 

fallas, rajaduras, rayaduras u otro tipo de imperfecciones originadas posteriormente a 

su colocación el contratista tiene la obligación de reponer las piezas a cargo de su 

cuenta propia. 

Se requiere que entre lámina y lámina el tipo de juntas sea invisible y así se logre el 

efecto de una sola pieza por paramento de colocación 

4.- Medición 

La provisión de este ítem, se medirá por metro cuadrado ejecutado y aprobado por el 

Supervisor de Obra. 

5.- Forma de pago  

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 

especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el supervisor de obra, será 

pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.   

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 

trabajos. 



 

 

PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM ELEGIDO  

Fachada con chapa de aluminio perforado Unidad: m²  

Proyecto: "INSTITUTO TECNOLÒGICO DE FORMACIÓN INDUSTRIAL PARA LA CIUDAD DE TARIJA" 

 Tipo de cambio: 6,96 
  

Nº P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs) 

  A MATERIALES         

1 - Placa perdorada fija perforada 1mm. m² 1,00 288,13 288,13 

2 - Perfil de aluminio TC 60x30 ml 1,00 135,00 135,00 

3 - Taco de -nilon y tornillo de anclaje pza 4,00 2,25 9,00 

              

              

              

> D TOTAL, MATERIALES     (A) = 432,13 

  B MANO DE OBRA         

1 - Especialista hr 0,11 21,00 2,37 

2 - Ayudante hr 0,11 15,00 1,70 

              

              

              

> E SUBTOTAL MANO DE OBRA     (B) = 4,07 

  F Cargas Sociales   55,00% de (E) = 2,24 

  O Impuesto al Valor Agregado   14,94% de (E+F) = 0,94 

> G TOTAL, MANO DE OBRA     (E+F+O) = 7,25 

  C EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIEN         

              

              

              

  H Herramientas menores   5,00% de (G) = 0,36 

> I TOTAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO     (C+H) = 0,36 

> J SUB TOTAL     (D+G+I) = 439,74 

  L Gastos generales y administrativos   7,00% de (J) = 30,78 

  M Utilidad   7,00% de (J+L) = 32,94 

> N PARCIAL     (J+L+M) = 503,46 

  P Impuesto a las Transacciones   3,09% de (N) = 15,56 

              

              

              

> Q TOTAL, PRECIO UNITARIO     (N+P) = 519,01 

>   PRECIO ADOPTADO:       519,01 

    Son:  Quinientos Diecinueve con 01/100 bolivianos         

 

 



 

 

 

 



 

 

PLANILLA DE PRESUPUESTO GENERAL 

N DESCRIPCION UNIDAD PARCIAL  TOTAL  LITERAL 

1 LIMPIEZA DE TERRENO Glb. 500,8       23.314,17  VENTITRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 17/100 

2 
REPLANTEO Y TRAZADO DE 
SUPERFICIE  m2 2,51       33.158,96   TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 96/100  

3 INSTALACION DE FAENAS  Glb. 460            920,00   NOVECIENTOS VEINTE 00/100  

4 REPLANTEO Y TRAZADO LINEAL  ml. 2,17       10.424,22   DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 22/100  

5 

PILASTRA PARA MEDIDOR 

MONOFASICO  Pza. 653,46         1.306,92   UN MIL TRESCIENTOS SEIS 92/100  

6 LETRERO DE OBRA  Pza. 271,25            271,25   DOSCIENTOS SETENTA Y UN 25/100  

  Zapata tipo 1 m3 68,11              1.765,41   UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 41/100  

  Zapata tipo 2 m3 68,11           10.114,34   DIEZ MIL CIENTO CATORCE 34/100  

  Zapata tipo 3 m3 68,11           52.853,36   CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 36/100  

  Zapata tipo 4 m3 68,11              1.225,98   UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 98/100  

  Zapata tipo 5 m3 68,11              4.086,60   CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS 60/100  

  Zapata tipo 6 m3 68,11                 612,99   SEISCIENTOS DOCE 99/100  

  Zapata tipo 7 m3 68,11                 612,99   SEISCIENTOS DOCE 99/100  

  Zapata tipo 8 m3 68,11                 600,73   SEISCIENTOS 73/100  

8 RETIRO DE ESCOMBROS  m3 17,4         405.013,36   CUATROCIENTOS CINCO MIL TRECE 36/100  

9 MOVIMIENTOS DE TIERRA m3 20,32           78.830,02   SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 02/100  

10 

CIMIENTO DE HORMIGON 

CICLOPEO m3 486,57         266.635,49  

 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 

49/100  

11 

SOBRE CIMIENTO DE 

HORMIGON ARMADO  m3 2625,67         252.229,74  

 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

74/100  

12 

IMPERMEABILIZACION DE 

SOBRECIMIENTO   ml. 12,3              3.938,46   TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 46/100  

13 
COLUMNAS DE HORMIGON 
ARMADO m3 3388,46           27.392,31   VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 31/100  

14 
LOZA ENCACETONADA 

m2 1744,54     2.440.594,01  
 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO 01/100  

15 
LOZA ALIVIANADA VIGUETA 
PRETENZADA m2 261,17         101.344,41   CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 41/100  

16 MURO DE LADRILLO 6H  m2 106,61         115.871,00   CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00/100  

17 
MURO CORTINA 

m2 689,04     1.763.253,36  
 UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES 36/100  

18 MURO PLACA PREFABRICADA ml 217,39              1.052,17   UN MIL CINCUENTA Y DOS 17/100  



 

 

19 
DINTEL DE HORMIGON 
ARMADO m3 276,99                 443,18   CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 18/100  

20 
ESCALERA DE HORMIGON 
ARMADO m3 3282,17           37.416,74   TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 74/100  

21 
VIGA DE ENCADENADO DE 
HORMIGON ARMADO m2 2625,67         252.229,74  

 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
74/100  

22 
ENCARPETADO Y EMPEDRADO 
DE PIEDRA MANZANA m2 104,97         311.392,46   TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 46/100  

23 JUNTA DE DILATACION ml. 8,5                 297,33   DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 33/100  

24 
ESTRUCTURA METALICA Y 
CUBIERTA PANEL SANDWICH m2 390,67         423.275,32  

 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
32/100  

25 

PINTURA IMPERMEABILIZANTE 

DE LOZA m2 24,16           16.142,75   DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 75/100  

26 CIELO FALSO m2 86,82           75.274,68   SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 68/100  

27 
RAMPA DE HORMIGON 
ARMADO m2 3282,67         656.632,48  

 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 
48/100  

28 
REVOQUE EXTERIOR    

m2 121,04         486.235,84  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO 84/100  

29 
REVOQUE INTERIOR DE 
CEMENTO PLANCHADO m2 122,75         249.213,19   DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 19/100  

30 ZOCALO DE CERAMICA  ml. 24,97           36.211,99   TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 99/100  

31 CORDON DE ACERA  m2 110,18           11.086,31   ONCE MIL OCHENTA Y SEIS 31/100  

32 
COLOCADO DE PUERTAS  

m2 1292         197.676,00  

 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 

00/100  

33 COLOCADO DEVENTANAS   m2 419,71           83.942,00   OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100  

34 

PINTURA PARA EXTERIOR 

LATEX   m2 27,12         108.945,11   CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 11/100  

35 PINTURA INTERIOR   m2 26,82           54.585,41   CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 40/100  

36 
CAMARA INTERCEPTORA 
PLUVIAL Pza. 129,25              1.034,00   UN MIL TREINTA Y CUATRO 00/100  

37 

CAJA INTERCEPTORA DE 

CEMENTO Pza. 664,25              3.985,50   TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 50/100  

38 

CAMARA DEINSPECCION DE 

LADRILLO GAMBOTE Pza. 664,28              7.971,36   SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 36/100  

40 REVESTIMIENTO DE BAÑO  m2 75,38           13.774,94   TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 94/100  

41 PISO DE ALTO TRAFICO  m2 182,18         408.416,59   CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 59/100  

52 COMPACTADO DE SUELO Glb. 50,62           50.620,00   CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100  

56 
 CERRAMIEMTO 

Pza. 466,12         586.974,47  
 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO 47/100  

57 PISO INDUSTRIAL CEMENTOSO m2 133,61         183.024,32   CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO 32/100  

58 
AREA VERDE DE JARDINES 

m2 98,39         574.680,25  
 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
25/100  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 BARANDAS DE HIERRO ml. 459,06           10.301,31   DIEZ MIL TRESCIENTOS UN 31/100  

60 
COLOCADO DE ACCESORIOS 
DE BAÑO Jgo.     00/100  

  DUCHA   403              3.224,00   TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100  

  INODORO   63              2.268,00   DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100  

  LAVAMANOS   60              2.400,00   DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100  

  URINARIO   43                 344,00   TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100  

61 GENERADOR ELECTRICO Pto. 1088,08              1.088,08   UN MIL OCHENTA Y OCHO 08/100  

62 CASETA DE CONTROL Glb. 1500           52.500,00   CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100  

63 

FACHADA CON CHAPA DE 

ALUMINIO PERFORADO Pza. 161,16           14.182,08   CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 08/100  

63 TOMACORRIENTES Pto. 236              8.260,00   OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100  

  

 PRESUPUESTO TOTAL   10.523.471,66  
 DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN 66/100  



 

 

Encuesta virtual  

46 encuestados 
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